



MĚSTO ČESKÝ KRUMLOV
náměstí Svornosti 1, 381 01 Český Krumlov
IČ: 00245836

DOPLNĚNÍ A ZMĚNA ZADÁVACÍ DOKUMENTACE č. 1

k veřejné zakázce na stavební práce zadávané ve zjednodušeném podlimitním řízení dle ustanovení § 53 zákona č. 134/2016, o zadávání veřejných zakázek ve znění pozd. předpisů (dále jen „ZZVZ“)

spočívající ve změně návrhu smlouvy o dílo, změně a doplnění projektové dokumentace a soupisů prací a prodloužení lhůty pro podání nabídek a otevírání nabídek

Název zakázky: Cyklostezka ul. Chvalšinská – AZ Špičák, Český Krumlov I. a II. etapa

Evidenční č. zakázky: VZCK 0048/2018

Zakázka je zveřejněna na profilu zadavatele, umístěného na adrese:

https://zakazky.ckrumlov.cz/profile_display_2.html

IDENTIFIKACE ZADAVATELE:

Název zadavatele:	město Český Krumlov
Sídlo:	náměstí Svornosti 1, 381 01 Český Krumlov
IČ:	00245836
DIČ:	CZ00245836
Právní forma:	801 - Obec nebo městská část hlavního města Prahy
Zadavatel ve smyslu ZZVZ:	veřejný zadavatel dle § 4 odst. 1, písm. d) ZZVZ
Osoby oprávněné jednat za zadavatele:	Mgr. Dalibor Carda, starosta Ing. Petr Pešek, vedoucí odboru investic Městského úřadu Český Krumlov (pověřen usnesením rady města Český Krumlov č. 0088/RM5/2019 ze dne 4. 3. 2019)

Smluvní zastoupení zadavatele dle § 43 ZZVZ:

Mgr. Jana Poláčková, advokát

ev. č. ČAK 17905, IČ 06625231,
sídlem Rooseveltova 48, 381 01 Český Krumlov,
tel.: 724 907 155, e-mail: polackova@akck.cz.

Zadavatel obdržel čtyři žádosti o podání vysvětlení, a to dne 25.2.2019, dne 26.2.2019, dne 27.2.2019 a dne 1.3.2019. V souvislosti s vysvětlením zadávací dokumentace dospěl zadavatel k závěru, že bude vhodné změnit a doplnit zadávací podmínky obsažené v zadávací dokumentaci.

Zadavatel neposkytl vysvětlení na žádost ze dne 25.2.2019, žádost ze dne 26.2.2019 a žádost ze dne 27.2.2019 ve lhůtě dle § 98 odst. 4 ZZVZ z důvodu nutnosti součinnosti s externími dodavateli a nutnosti pověření vedoucího odboru investic Městského úřadu Český Krumlov prováděním případných změn zadávací dokumentace, které vzniknou zejména v souvislosti s žádostmi účastníků o vysvětlení, radou města Český Krumlov, přičemž jednání rady města se konalo dne 4. 3. 2019.

V souladu s § 98 odst. 4 a 5 a § 99 ZZVZ se zadavatel rozhodl změnit a doplnit zadávací podmínky a současně prodloužit lhůtu pro podání nabídek.

1) ZMĚNA NÁVRHU SMLOUVY

Zadavatel v souladu s § 99 ZZVZ mění a doplňuje zadávací podmínky takto:

Návrh smlouvy o dílo, který tvoří přílohu č. 5.1. Zadávací dokumentace, se mění tak, že se v bodě 5.1.2. ruší text „31. srpna 2019“ a nahrazuje se textem „30. listopadu 2020“.

Na profilu zadavatele bude původní znění návrhu smlouvy nahrazeno opraveným návrhem s názvem: **Příloha č. 5.1 - Opravený návrh smlouvy o dílo.**

DODAVATELÉ DO NABÍDKY PŘILOŽÍ TENTO OPRAVENÝ NÁVRH SMLOUVY O DÍLO.

2) ZMĚNA PŘÍLOH Č. 6.1 AŽ 7.2 ZADÁVACÍ DOKUMENTACE – NAHRAZENÍ NOVÝMI

Zadavatel dále v souladu s § 99 ZZVZ mění a doplňuje zadávací dokumentaci tak, že původní přílohy:

Příloha č. 6.1 - *Projektová dokumentace „Cyklostezka ul. Chvalšinská – AZ Špičák, Český Krumlov“*

Příloha č. 6.2 - *Projektová dokumentace „SO 05 Lávka přes Polečnici v řkm 2,16988 úpravy koryta“*

Příloha č. 6.3 - *Projektová dokumentace „SO 09 Lávka přes Polečnici v řkm 1,05796 úpravy koryta“*

Příloha č. 6.4 - *Projektová dokumentace „Statický výpočet opěrné zdi“*

Příloha č. 6.5 - *Projektová dokumentace „Veřejné osvětlení SO.01, 02, 06, 07, 08, 10“*

Příloha č. 7.1 - *Soupis prací, dodávek a služeb s výkazem výměr – I. etapa*

Příloha č. 7.2 - *Soupis prací, dodávek a služeb s výkazem výměr – II. etapa“*

se ruší a nahrazují se novými přílohami, kterými jsou

Příloha č. 6 - PD_Cyklostezka část 1

Příloha č. 7 - PD Cyklostezka část 2

Příloha č. 8 - PD_Dopravní značení

Příloha č. 9 - PD_Lávky_VO

Příloha č. 10 - Opravený soupis prací, dodávek a služeb s výkazem výměr – I. etapa

Příloha č. 11 - Opravený soupis prací, dodávek a služeb s výkazem výměr – II. etapa.

Zadavatel upozorňuje, že projektová dokumentace stavby „Cyklostezka ul. Chvalšinská – AZ Špičák, Český Krumlov“ je rozdělena na části, aby bylo možné její zveřejnění na profilu zadavatele. Kvůli velikosti všech souborů bylo nutné celou dokumentaci rozdělit na dvě části, které společně tvoří projektovou dokumentaci stavby „Cyklostezka ul. Chvalšinská – AZ Špičák, Český Krumlov“.

3) PRODLOUŽENÍ LHŮTY PRO PODÁNÍ NABÍDEK

V souladu s ustanovením § 98 odst. 4, odst. 5 a § 99 ZZVZ zadavatel prodlužuje lhůtu pro podání nabídek.

Lhůta pro podání nabídek končí dne 29. 3. 2019 v 09:30 hodin.

Otevírání nabídek proběhne dne 29. 3. 2019 v 09:35 hodin.

V Českém Krumlově dne 6. 3. 2019

Ing. Petr Pešek

vedoucí odboru investic Městského úřadu Český Krumlov