DODATECNE INFORMACE €. 3 K ZADAVACI DOKUMENTACI

Nazev veiejné zakazky: Rekonstrukce mistnich komunikaci a vybranych inz.
siti ve mésté Cesky Krumlov - ul. Pod Vyhlidkou

Zadavatel: Mésto Cesky Krumlov

Sidlo: Namésti Svornosti 1, 381 01 Cesky Krumlov
IC: 00245836

DIC: CZ00245836

Osoba opravnéna
jednat za zadavatele: Ing.Hynek Pazderka, referent odboru investic - ve vécech
technickych

V Ceském Krumlové dne 4.7.2014

VysSe uvedeny zadavatel v souladu s ustanovenim § 49 odst. 2, 3 zakona 137/2006 Sb., o
vefejnych zakazkach, v platném znéni (déle jen ,zdkon"“), sdéluje nasledujici dodatecné
informace k zadavaci dokumentaci vztahujici se k vySe uvedené verejné zakdzce na
stavebni prace zadavané v zjednoduseném podlimitnim Fizeni dle zakona.

1. Dotaz

SO 02 Kanalizace 01 Stoka A - VV obsahuje polozku ¢. 30 Montaz pripojky mechanicky
pripojované typu CONNEX v&. popisu ,Vyvrtani otvoru priméru 162 mm do stavajiciho
potrubi (beton, rukdvec) potrubi a osazeni sedla® kus 38 - Dle dodavatell technologie
UV-Liner se zfejmé jedna o dodatecné vyvrtani pripojek robotem, bez zatésnéni pripojek
injektazi a osazeni pripojkového sedla Connex.

Oproti tomu je v technické zpravé uvedeno: Nasledné jsou zprovoznény pripojky
vyFiznutim pomoci kanalizacniho robota. Presna poloha ptipojek byla pred instalaci
zaméfena. Napojeni narusenych standardné napojenych pripojek na hlavni kanaliza¢ni
fad je opraveno pomoci maltové nebo pryskyficné injektdze. Pri maltové injektazi je
pouzita na cement vazana malta, zuslechténa 1-kompozitni maltou s vyskokou pocatecni
pevnosti, zrnitost maximalné 1mm., tuhé plastické konzistence (Ize ru¢né modelovat). V
pfipadé injektaZze je material injektovan tak, ze dojde k zatésni napojeni pripojky na
hlavni Fad i jejiho okoli. V pfipadé kominovych ptipojek bude v misté napojeni kominové
pfipojky vyfiznut do sanacniho rukdvce stavajici otvor pomoci kanalizacniho robota.
Zatésnéni tohoto napojeni vzhledem k nestandardnimu otvoru neni mozné. VsSechny
odbocky budou zprovoznény do 24 hodin od zacatku instalace.

Podle firem, které provadi technologii UV-Liner je VV pro pfipojky tedy chybny, jakakoliv
injektédZ ve VV vlbec neni i kdyZ v PD je jasné& uvedeno, Ze vyvrtani otvor( v¢&. injektdZe
je do nového rukavce 38 ks. Jen dodatecné vyvrtani pripojek a osazeni sedel Connex ani
dle dodavatell neni mozné, protoZe sanace se za 1 den provede cca v délce 100m a
béhem jednoho dne nelze odkryt a propojit na dodatecné sedlo vSechny pripojky na
tomto Useku nalezené, proto se musi provést injektaz vsech pripojek ihned po provedeni
rukdvce, a poté pri postupné rekonstrukci pripojek je na rukdvec napojovat pomoci sedla.
Ovéem VV injektaZ neobsahuje.

Z4dame, aby zadavatel objasnil, ktery zplsob napojeni se tedy bude provadét a kolik
pripojek (popis poltu pripojek je v PD také zmateny, zfejmé jich neni celkem jen 38?) a
jakym zpusobem se bude napojovat?

Odpovéd: Protoze se v této akci bude délat zaroven vyména pripojek ve vykopu (coz pfi
provadéni UV liner neni obvyklé), bylo s provozovatelem kanalizace dohodnuto, Ze
pfipojky budou napojeny na sbéraC po vytvrzeni rukdvce, ovSem navrtédnim zvenku.



ProtoZe pritom bude pouzita mechanicka pripojka, jiz neni tfeba injektovat. V podstaté se
to dé pripodobnit k dodatecnému napojeni pfipojky na sklolaminatovy sbérac. Frézovani
se v tomto pripadé tyka pouze stavajicich nerovnosti a pfedsazenych pfipojek.

Pocet otvorl do rukdvce je skuteéné& 38 ks: stavaji pocet zjistény kamerovou prohlidkou.
je 18 ks, nové chceme napojovat destové svody v poétu 20 ks; celkem 38 ks.

S pozdravem F@ E r fE
Fesky Krumlov
-6

Ing.Hynek Pazderka



