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D.1.1 POPIS SOUČASNÉHO STAVU    
 Řešeným územím města Český Krumlov, místní částí Vyšný, je v současné době veden 
vodovodní přivaděč AC 100 mm z VDJ Hošek do VDJ Kasárna.  
 Vlastníkem vodovodu je Město Český Krumlov a provozovatelem společnost ČEVAK a.s., 
České Budějovice. Obnova je navržena s ohledem na špatný technický stav a stáří vodovodu. 
Přeložka vodovodu (úsek ve staničení km 0,135 – 0,538) z důvodu vymístění ze soukromých 
pozemků.    

D.1.2 POPIS STAVBY    
Funkce stavby  :  Zlepšení technického stavu vodovodního přivaděče k zajištění dodávky pitné 
vody.  

Parametry stavby  :  

SO 01 - VODOVOD  

• Řad 1  - potrubí PE 100 RC ∅ 160 x 14,6 mm, SDR11, PN16 922,0 m 

SO 01 - VODOVOD    

• Řad 1    
 Obnova stávajícího vodovodu, včetně přeložky, je řešena od VDJ Kasárna, který se 
nachází ve střední části lokality Vyšný po propojení na novou (již obnovenou) část vodovodního 
přivaděče (v 1.etapě), v komunikaci severní části lokality Vyšný (přítok z VDJ Hošek).  
 Potrubí Řadu 1 bude napojeno na stávající odbočnou tvarovku v objektu armaturní šachty, 
která se nachází u VDJ Kasárna. Ze šachty je obvodovou zdí vyvedeno východně. Od staničení 
km 0,002 (VB-2) je potrubí uloženo severovýchodním a poté severozápadním směrem, na lesním 
pozemku porostlým vzrostlými listnatými stromy (lísky, javory, olše, břízy, osiky a duby), k 
nezpevněné cestě. V této cestě je ve staničení km 0,070 navržen vzdušník (podzemní hydrant H-
1) a je potrubí uloženo severně a severovýchodně, k místní živičné komunikaci. Tu mezi VB-13 
(km 0,261) a VB-14 (km 0,266) kolmo kříží z pravé strany na levou (ve směru staničení). Ve 
staničení km 0,261 je navržen kalník (podzemní hydrant H-2). Od VB-14 je potrubí vodovodu 
uloženo po levé straně živičné komunikace (ve směru staničení), východním, severovýchodním, 
severozápadním a severním směrem, do koncového staničení km 0,922. Zde bude nové potrubí 
propojeno na PE 160 mm, realizované v 1.etapě. 
 Potrubí je ve své trase uloženo na pozemcích č.parc. 155/1 (lesní pozemek - stromový 
porost a nezpevněná cesta), č.parc. 666/1, 658/20, 658/9, 658/8, 658/6 a 665 (živičná 
komunikace, krajnice, sjezdy).   
 Řad 1 je navržen z potrubí PE 100 RC v  délce 922,0 metrů.   

• Trubní materiál   
 Potrubí vodovodu je navrženo z tlakového vysokohutnostního polyetylénu, se zvýšenou 
odolností proti šíření trhliny, ozn. PE 100 RC (SDR11, PN16) ∅ 160 x 14,6 mm (DN 150). Jedná 
se o koextrudované dvouvrstvé potrubí PE100 RC certifikované dle předpisu PAS1075. Vnější 
vrstva potrubí o tloušťce 10% je barevně odlišená a umožňuje vizuální kontrolu poškození. 
Svařování bude provedeno svářečským personálem s platným osvědčením odborné způsobilosti 
dle ČSN EN nebo TPG, TNV. Pravidla svařování neuvedená v národních normách budou 
v souladu s DVS 2207. 
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• Armatury a tvarovky   
– Šoupata dle EN 558-1, tělo i víko z tvárné litiny GJS 400, opatřené těžkou antikorozní 
ochranou. Spojení přírubové. Vřeteno z nerezové oceli a válcovaným závitem, ostatní materiály 
nerezového materiálu, měkce těsnící klín celovulkanizovaný, vnitřní tlakové těsnění. Vedení klínu 
z otěruvzdorného plastu s vysokou kluzností přenášející namáhání sil do skříně šoupěte. Volná 
klínová matka, která eliminuje přenos sil (působících médiem na klín) mezi klínem a vřetenem a 
snižuje tedy namáhání vřetene, resp. celého ovládání. 
– Zemní soupravy pevně spojeny se šoupětem, konstrukce zabraňující kontakt ovládací tyče 
se zeminou a výhradně teleskopické provedení. 
– Podzemní hydranty dle EN 14339, tělo a patka z tvárné litiny s povrchovou epoxidovou 
úpravou, zubová spojka a ovládací čtyřhran z tvárné litiny žárově zinkované, píst z mosazi s 
navulkanizovaným elastomerem, ostatní materiály nerezové oceli. Hydrant s dvojitým uzavíráním 
koulí a se samočinným vyprazdňováním při úplném uzavření.  
– Poklopy z tvárné (nebo šedé) litiny v černé barvě, s podkladní deskou z recyklovaného 
plastu. 
– Tvarovky dle EN 545, z tvárné litiny s epoxidovou povrchovou úpravou. Provozní tlak PN16. 
– Šroubové spoje v pozinkovaném protikorozním provedení, ošetřeny speciální vodoodpudivou 
pastou popř. vazelínou. 

• Návrh hydrant ů    

 Podzemní hydranty H1 (vzdušník) a H2 (kalník) jsou navrženy DN 80 mm, plnoprůtokové 
se samočinným vyprazdňováním, bez zbytkové vody (RW 0). Při uzavírání hydrantu je 
automaticky řízena funkce vyprazdňování, které je nutné odvést PE trubkou. Z tohoto důvodu 
bude každý hydrant řádně podštěrkován, aby byla vytvořena drenážní vrstva, do které bude 
zbytková voda vypouštěna a zabránilo se tak podplavení stanoviště hydrantu.  

D.1.3 SOUVISEJÍCÍ PRÁCE A ČINNOSTI   

• Uložení potrubí   

 Potrubí navrženého vodovodu z PE 100 RC musí být v celé délce uloženo na rovné dno do 
zhutněného pískového lože 10 cm (frakce 0-8 mm). To platí zvláště u výkopů se skalnatým 
podložím, pokud písčité zeminy tvoří podloží, lze sypané lože vynechat. Po uložení potrubí na 
vyrovnávací lože bude na jeho povrch přichycen kovový vodič CY 6 mm2 pro možnost vytýčení 
trasy vodovodu po záhozu potrubí, který bude chráněn proti korozi ochranným plastovým 
povlakem a vyveden vždy do poklopu armatur.  
 Na obsyp potrubí se použije písek (frakce 0-8 mm), za stálého hutnění po vrstvách tl.max. 
15 cm. Obsyp splňující předepsanou zrnitost se provede do výše 15 cm nad úroveň potrubí 
vodovodu. Na obsyp a zásyp potrubí se nesmí použít materiál, který by na něj mohl působit 
škodlivě, tj. např. rozpojená skalní hornina, navážka, slín, jíl. Po provedení obsypu bude potrubí 
vodovodu zakryto v souladu s ČSN 73 6006 výstražnou fólií z PVC  bílé barvy (šířka - dle profilu 
potrubí). 

• Vytýčení vodovodu 

 Vytýčení je provedeno pomocí souřadnic v systému JTSK. Seznam souřadnic je uveden na 
situaci stavby výkres č. C.2. Souřadnicemi jsou vytýčeny vrcholové body v trase vodovodu. 
Ukládané potrubí vodovodu bude geodeticky zaměřováno.  
 Pro možnost pozdějšího vytyčení vodovodu bude podél potrubí ukládán vyhledávací vodič. 
Součástí stavebních prací bude i dodávka a rozmístění identifikačních tabulek. 

• Umíst ění orienta čních tabulek   

 Pro rychlou a spolehlivou orientaci o poloze armatur (šoupat a hydrantů) budou umístěny 
orientační tabulky v souladu s ČSN 75 5025 a TNV 755402 (čl. 11). Orientační tabulky se umístí 
na viditelném místě a budou připevněny na ocelových sloupkách výšky 2,00 m modrobílé barvy.  
Tabulky lze umístit na oplocení. Největší vzdálenost orientační tabulky od označované armatury 
nemá být větší než 20,0 m v kolmém směru a než 10,0 m v bočním směru. 
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• Zkoušky a revize  

 Na potrubí vodovodu budou provedeny tlakové zkoušky dle ČSN 75 5911 (Tlakové zkoušky 
vodovodního potrubí). Před uvedením vodovodu do provozu bude proveden proplach a 
dezinfekce potrubí. Kvalita vody po provedených odběrech a chemicko-bakteriologických 
rozborech musí splňovat vyhl. č.252/2004 Sb.  
 Před uvedením těchto řadů do provozu musí investor předložit provozovateli protokol o 
vyhovující kvalitě vody. Rozbor bude proveden v rozsahu kráceného rozboru podle přílohy č.5 
novelizace vyhl. č. 376/2000 Sb. rozšířené o ukazatele, jejichž obsah může být zvýšen vlivem 
změn v režimu zásobování pitnou vodou (doba trvání rozboru 3 dny). Odběry vzorků bude 
provádět přímo laboratoř provozovatele, alt. laboratoř provozovatelem povolená. Bude provedena 
výchozí revize uzávěrů a výchozí revize vytyčovacího vodiče.   

• Náhradní zásobování - suchovod  

 Po dobu provádění prací spojených s pokládkou nového vodovodního potrubí, a to přímo v 
trase stávajícího, se předpokládá náhradní zásobování vodou, tzv. suchovodem. Potrubí bude 
uloženo takovým způsobem, aby nedošlo v průběhu provádění prací k jeho poškození, v zimním 
období bude chráněno proti zamrznutí. Před zahájením zemních prací bude suchovod uveden do 
provozu, bude provedena tlaková zkouška, desinfekce a proplach potrubí, vč. rozboru vody.  
 

D.1.4 POŽADAVKY PROVOZOVATELE (všeobecně)  

– Před zahájením zemních prací bude společnosti ČEVAK a.s. předložena k vyjádření 
dokumentace pro realizaci stavby včetně koordinační situace případných dalších investičních 
akcí. Bez splnění této podmínky není možné zahájit zemní práce.  
– Společnosti ČEVAK a.s. bude v předstihu písemně sdělen termín zahájení stavby. 
– Před zahájením zemních prací bude na objednávku zhotovitele provedeno vytýčení sítí ve 
správě společnosti ČEVAK a.s.. 
– Před zahájením realizace díla předá odpovědný pracovník ČEVAK a.s. odpovědnému zástupci 
dodavatele formulář " ČEVAK a.s. - přehled pokynů a rizik". Seznámení se s předanými podklady 
potvrdí zástupce dodavatele svým podpisem na kopii uvedeného formuláře. Bez provedení těchto 
úkonů nesmí být realizace díla zahájena. S výše uvedenými dokumenty je možné se seznámit na 
internetové stránce společnosti ČEVAK a.s. nebo na jednotlivých pobočkách společnosti 
ČEVAK a.s.. 
– Při zahájení prací bude společnosti ČEVAK a.s. předána objednávka na proplachy, napouštění 
vodovodních řadů a na vypouštění podzemní vody do kanalizace během výstavby (vodné, 
stočné). 
– Investor umožní přístup technikům ČEVAK a.s. na staveniště v průběhu realizace. 
– Napojení na stávající vodohospodářské sítě bude provedeno ve spolupráci s provozem 
ČEVAK a.s.. 
– Na náklady dodavatele stavby bude provedeno náhradní zásobování obyvatelů suchovodem. 
– Uzavírku vody pro účely přepojení vodovodu je nutno nahlásit provozovateli minimálně 17 dnů 
předem. Provozovatel seznámí všechny dotčené odběratele s rozsahem uzavírky a zajistí 
náhradní zásobování vodou (cisterny). Náklady spojené s náhradním zásobováním vodou po 
dobu přepojování budou hrazeny z prostředků stavby (tato činnost bude provedena na základě 
objednávky). 
- V připojovacích místech na stávající vodovod a v uzlových bodech je nezbytné použít šoupata 
s prodlouženou životností. Šroubové spoje je možno provádět v souladu s ČSN 755401 pouze s 
použitím spojovacího materiálu v pozinkovaném protikorozním provedení, ošetřeným speciální 



 
 

 
 

              

Č. KRUMLOV, VYŠNÝ - VÝMĚNA str.5                                      VIDEALL Projekt, Č.Krumlov 

PŘÍVODNÍHO ŘADU DO VDJ KASÁRNA (2.etepa)                                                   
 

vodoodpudivou pastou popř. vazelínou. Jako vytyčovací vodič bude použit CY 6. Vodič bude vždy 
vyveden do poklopů ovládacích armatur. 
– termínu konání tlakových zkoušek bude s dostatečným předstihem informován zástupce 
ČEVAK a.s. Tlaková zkouška bude provedena v souladu s ČSN 75 5911 (Tlakové zkoušky 
vodovodního a závlahového potrubí) a dle podmínek provozovatele. 
– Kladečské schéma vodovodu nám bude předloženo k odsouhlasení před zahájením prací. 
– Pro zahájení technické kontroly před kolaudací stavby bude společnosti ČEVAK a.s. předán 
výtisk geodetického zaměření skutečného provedení vodohospodářských sítí a přípojek 
(zaměření provedeno před záhozem potrubí) na aktuálním mapovém podkladu v měřítku 1:500. 
Součástí dokumentace pro technickou kontrolu před kolaudací stavby bude celkové kladečské 
schéma skutečného provedení vodovodu a doklad o proměření vytyčovacího vodiče. 
– Do technické kontroly bude provedeno označení sekčních šoupat a požárních hydrantů 
v souladu s TNV 755402 (článek 11) a ČSN 755025. 
– V souladu s ČSN 73 0873 provede dodavatel výchozí kontroly hydrantů a ke kolaudaci je 
předloží společnosti ČEVAK a.s.. 
– Ke kolaudaci bude doložen doplněk provozního řádu vodovodu, který bude společností 
ČEVAK a.s. odsouhlasen ve fázi rozpracovanosti. 
– Ke kolaudaci bude doložena projektová dokumentace skutečného provedení včetně dokladové 
části a dokumentace geodetického zaměření skutečného provedení, která bude provedena před 
záhozem podle pravidel pro geodetická zaměření vodohospodářských sítí provozovaných 
ČEVAK a.s. Předávaná dokumentace bude obsahovat tyto požadované náležitosti - technickou 
zprávu, seznam souřadnic a výšek s kódováním, popisem bodů, situaci se zákresem sítí na 
papíru a disketu s výkresy ve formátu DGN. V případě, že vodohospodářské sítě nebude možno 
vyjmout ze země, ale bude provedeno pouze jejich zaplnění, požadujeme vynesení takto 
zrušených úseků v projektové dokumentaci skutečného provedení a v geodetickém zaměření 
skutečného provedení. 

D.1.5 ZEMNÍ PRÁCE A TERÉNNÍ ÚPRAVY   

• Zemní práce 
 Zemní práce spočívají v hloubení rýhy pro potrubí vodovodu (vč. lože), obsyp potrubí a 

zásyp výkopů. Zemní práce při výstavbě obnovy vodovodu budou prováděny strojně. V blízkosti 

budov, kabelů a ostatních stávajících inženýrských sítích je nutno provádět dokopávky ručně. 

Výkopy hloubky od 1,30 m (zastavěný terén) a od 1,50 m (nezastavěný terén), budou opatřeny 

pažením příložným s rozepřením. Pažení se odstraní s postupujícím zásypem. Způsob provedení 

pažení a rozepření výkopových jam a rýh, je plně v kompetenci dodavatele stavby ! 

 Zemina z výkopu bude odvážena na meziskládku a po obsypu potrubí do předepsané 

výšky dovezena ke zpětnému zásypu výkopů prováděných na nezpevněném pozemku a podél 

komunikace (v krajnici). Zbývající zemina bude následně odvezena z meziskládky na skládku. 

Výkopy prováděné v komunikaci a místě sjezdů k RD budou zasýpány betonovým recyklátem. 

Zásyp výkopů bude proveden do úrovně pláně pod konstrukci vozovky (alt. pod upravovaný 

terén). Hutnění výkopu musí být provedeno po vrstvách a musí odpovídat stanoveným normám a 

předpisům. Obecně je požadována míra hutnění min. 96 % PS. Přebytečná zemina bude 

odvezena na skládku. Kontaminovaná zemina a konstrukční vrstvy zpevněné komunikace budou 

odvezeny na řízené skládky, zabývající se recyklací odpadu.  

 Veškeré zemní práce budou prováděny ve shodě s podmínkami vlastníků dotčených 

pozemků. Se zástupci dotčených podzemních sítí projedná dodavatel stavby způsob provádění 

zemních prací v jejich ochranných pásmech.  
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• Terénní úpravy 
 Po zásypu výkopu pro vodovod budou všechny dotčené pozemky uvedeny do původního 
stavu.  

Živi čná komunikace - vzorová skladba  : 

V celé šířce komunikace : 
- asfaltový beton střednězrnný ABS III 50 mm   
- postřik spojovací PS, EK 0,25 kg/m2   
Skladba v šířce výkopu : 
- asfaltový beton velmi hrubý ACL22 + (ABVH I) 50 mm   
- postřik spojovací PS, EK 0,25 kg/m2   
- obalované kamenivo středzr tř. I OKS I (ACP16) 70 mm   
- postřik spojovací PS, EK 0,25 kg/m2   
- obalované kamenivo tř. II OK II (ACP22) 100 mm   
- postřik živičný infiltrační PI, EK 0,80 kg/m2   
- štěrkodrť ŠD 200 mm  

    Celkem                                                                       470 mm 
 Pro zajištění řádné kvality vozovky jsou požadovány následující minimální moduly  
přetvárnosti EDEF,2    - na vrstvě MZK EDEF,2           = 140 MPa 
   - na vrstvě štěrkodrti EDEF,2  =   90 MPa 
  - na zemní pláni EDEF,2  =   45 MPa 
 Vzniklé spáry v povrchu vozovky, v místě spojů, budou v celé délce ošetřeny vyfrézováním 
komůrky s následným zalitím asfaltovou modifikovanou zálivkovou hmotou (pružná zálivka). 

Krajnice podél komunikace  : štěrkodrť tl. 200 mm    

Zpevněné sjezdy (k RD)  : rozebrání stávající dlažby (kamenná, betonová), uložení ke zpětnému 
odláždění do pískového lože tl. 100 mm. Způsob odláždění dle stávajícího stavu. 

Nezpevněná cesta  : ohumusování v tl. 100 mm a osetí travním semenem. 

Lesní pozemek  : zpětné rozprostření lesní hrabanky v tl. 100 mm. 

 

Vypracovala :                Marcela Sváčková   ....................  
  
 


