


INVESTOR :



MĚSTO ČESKÝ KRUMLOV, NÁMĚSTÍ SVORNOSTI 1, ČESKÝ KRUMLOV, 381 18

NAVRH / VYPRACOVAL :	ZODP. PROJEKTANT :	HIP :	 <b>AP2projekt s.r.o.</b> Zátkovo náb e01 448/7, 370 01 eské Bud jovice I : 281 49 271, DI : CZ28149271	
M.¥LINC	M.¥LINC	M.¥LINC		
M STO : ESKÝ KRUMLOV	KÚ : ESKÝ KRUMLOV			
OKRES : ESKÝ KRUMLOV	KRAJ : JIHO ESKÝ			
INVESTOR: M STO ESKÝ KRUMLOV			.ZAKÁZKY :	10 - 2020
AKCE : <b>REKONSTRUKCE MK ESKOBRATRSKÁ, ESKÝ KRUMLOV</b>			DATUM :	LEDEN 2021
			STUPE :	DSP / PDPS
			FORMÁT :	
			M ÍTKO :	
P ÍLOHA : <b>BILANCE ZEMNÍCH PRACÍ</b>			.P ÍLOHY : <b>B.4</b>	.PARÉ :

## **BILANCE ZEMNÍCH PRACÍ**

S.O.101

Stru ný p ehled zemních prací:

m<sup>3</sup>

VÝKOP (stávající zpevn ní + podklad) plocha voz.* tl. 156*0,3 + 70*0,2	<b>60,8</b>		
VÝKOP (zbytek pro novou konstrukci) 210*0,12 + 14*0,42	<b>31,08</b>		
VÝKOP (sanace aktivní zóny) 224*0,5	<b>112,0</b>		
FRÉZOVÁNÍ stáv. nový asfalt) ó 70 m <sup>2</sup> * 0,1	<b>7,0</b>		
VÝKOP (rýha pro trativod) 60*0,4*0,2	<b>4,8</b>		
NÁSYP	<b>0</b>		
SEJMUTÍ ORNICE	<b>0</b>		
ROZPROST ENÍ ORNICE (rekultivace - plochy zelen)	<b>2,0 m<sup>2</sup></b>		

Poznámka : Sanace aktivní zóny je podmín na souhlasem geologa a investora stavby.