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D.1.1 POPIS SOUČASNÉHO STAVU    
  V řešeném zájmovém území města Český Krumlov, v ulici Českobratrská, se nachází 
veřejný vodovod. V úseku obnovy se jedná o stávající potrubí Li ∅ 80 mm pocházející z roku 
1934. S ohledem na stáří a špatný technický stav vodovodu je navržena obnova potrubí 
(výměna), včetně přepojení stávajících vodovodních přípojek. 
 Vlastníkem vodovodu je Město Český Krumlov a provozovatelem společnost ČEVAK a.s., 
České Budějovice.   

D.1.2 POPIS STAVBY    
Funkce stavby  :  Zlepšení technického stavu vodohospodářské sítě k zásobení obyvatel pitnou 
vodou .  

Parametry stavby  :  

SO 02 - VODOVOD  

• Řad 1, včetně přepojení  - PE 100 RC ∅ 90 x 8,2 mm, SDR11, PN16 celk.dl.  132,0 m     
• Přepojení vodovodních přípojek    9 ks  

SO 02 - VODOVOD   
 Obnova (výměna) vodovodu bude realizována klasickou výkopovou metodou. Ukládání 
nového potrubí vodovodu bude prováděno z větší části v trase stávajícího potrubí a z části je tras 
upravena s ohledem na stávající uložení pod přístavkem na popelnice a kolizi se stávající 
podzemními sítěmi.  
 Stávající potrubí, které bude ve výkopu obnaženo, bude odstraněno. Na dno výkopu, které 
bude upraveno dle podélného profilu, bude rozprostřeno lože, tloušťky dle vzorového uložení 
potrubí, a zhutněno. Následně bude provedena pokládka nového potrubí.  

• Řad 1    
 Obnova stávajícího potrubí bude provedena v úseku (km 0,000) od napojení na stávající 
vodovod v místě  stávajícího napojení (rozbočení vodovodů) v místní komunikaci na pozemku 
č.parc. 789/4, v křižovatce ulic Českobratrská a U Berkovky (pod úrovní RD č.pop. 55), po 
napojení na stávající vodovod (km 0,128) v místní komunikaci na pozemku č.parc. 789/4, v místě 
odbočení spojovací uličky do ul. U Berkovky (mezi RD č.pop. 63 a 85).  
 Řad 1 bude napojen za stávajícím šoupětem DN 80 mm, které bylo osazeno v rámci stavby 
realizované obnovy (stavba : "Český Krumlov, U Berkovky - přeložka a prodloužení vodovodu"). 
Po obnažení šoupěte a demontáži stávajícího potrubí bude provedeno připojení nového potrubí 
přírubou (osazenou na očištěnou přírubu šoupěte) s lemovým nákružkem a elektrospojkou. Od 
napojení je vodovod veden severozápadním směrem, při pravé straně místní komunikace do 
staničení km 0,051. Zde je řešen směrový lom VB-2 a zároveň zde bude osazen podzemní 
hydrant H-1, který nahradí stávající, demontovaný hydrant, a bude sloužit k odvzdušnění 
vodovodu. Od VB-2 je potrubí Řadu 1 jihozápadním, západním a severozápadním směrem do 
koncového staničení obnovy (km 0,128). Zde bude nové potrubí propojeno na stávající Li 60 mm 
pomocí hrdlové spojky pro potrubí různého materiálu a profilů. 
 Ve staničení km 0,126.5 bude na Řad 1 osazena odbočka pro přepojení stávajícího 
odbočného vodovodu PE 90 mm (směrem do ul. U Berkovky).   
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 Potrubí je ve své trase uloženo na pozemku č.parc. 789/4, k.ú. Český Krumlov. Jedná se o 
místní komunikaci s živičným povrchem, zadlážděné chodníky a sjezdy, a zatravněné 
nezpevněné plochy.   

 Řad 1 je navržen z potrubí PE 100 RC DN 80 mm v délce 128,0 m. Na nové vodovodní 
potrubí budou přepojeny stávající vodovodní přípojky. 

• Přepojení vodovodu     

 Přepojení stávajícího vodovodu (z ul. Českobratrská do ul. U Berkovky), který bude 
napojen na nové potrubí Řadu 1, je navrženo osazením odbočky DN 80/80 mm a šoupěte DN 80 
mm. Od napojení je potrubí jihozápadně a poté severozápadně, ke stávajícímu potrubí PE 90 
mm. V případě ostrého úhlu bude lom řešen navařením PE oblouku (kolena) příslušného úhlu. V 
místě propojení nového a stávajícího potrubí bude stáv. PE odříznuto (vzniklý konec očištěn) a 
spojení bude provedeno pomocí hrdlové spojky. 
 Potrubí je ve své trase uloženo na pozemku č.parc. 789/4, k.ú. Český Krumlov. Jedná se o 
komunikaci, jejíž povrch je částečně zpevněn štěrkem. 
 Přepojení je navrženo z potrubí PE 100 RC DN 80 mm v délce 4,0 m.      

• Trubní materiál   

 Potrubí vodovodu je navrženo z tlakového vysokohutnostního polyetylénu, se zvýšenou 
odolností proti šíření trhliny, ozn. PE 100 RC (SDR11, PN16) ∅ 90 x 8,2 mm (DN 80). Jedná se o 
koextrudované dvouvrstvé potrubí PE100 RC certifikované dle předpisu PAS1075. Vnější vrstva 
potrubí o tloušťce 10% je barevně odlišená a umožňuje vizuální kontrolu poškození. Svařování 
bude provedeno svářečským personálem s platným osvědčením odborné způsobilosti dle ČSN 
EN nebo TPG, TNV. Pravidla svařování neuvedená v národních normách budou v souladu s DVS 
2207. 

• Armatury a tvarovky   
– Šoupata dle EN 558-1, tělo i víko z tvárné litiny GJS 400, opatřené těžkou antikorozní 
ochranou. Spojení přírubové. Vřeteno z nerezové oceli a válcovaným závitem, ostatní materiály 
nerezového materiálu, měkce těsnící klín celovulkanizovaný, vnitřní tlakové těsnění. Vedení klínu 
z otěruvzdorného plastu s vysokou kluzností přenášející namáhání sil do skříně šoupěte. Volná 
klínová matka, která eliminuje přenos sil (působících médiem na klín) mezi klínem a vřetenem a 
snižuje tedy namáhání vřetene, resp. celého ovládání. 
– Zemní soupravy pevně spojeny se šoupětem, konstrukce zabraňující kontakt ovládací tyče 
se zeminou a výhradně teleskopické provedení. 
– Podzemní hydrant dle EN 14339, tělo a patka z tvárné litiny s povrchovou epoxidovou 
úpravou, zubová spojka a ovládací čtyřhran z tvárné litiny žárově zinkované, píst z mosazi s 
navulkanizovaným elastomerem, ostatní materiály nerezové oceli. Hydrant s dvojitým uzavíráním 
a se samočinným vyprazdňováním při uzavření. 
– Poklopy z tvárné (nebo šedé) litiny v černé barvě, s podkladní deskou z recyklovaného 
plastu. 
– Tvarovky dle EN 545, z tvárné litiny s epoxidovou povrchovou úpravou. Provozní tlak PN16. 
– Šroubové spoje v pozinkovaném protikorozním provedení, ošetřeny speciální vodoodpudivou 
pastou popř. vazelínou. 

• Osazení hydrantu    

 Podzemní hydrant H-1 (DN 80 mm) je navržen s dvojitým uzavíráním a se samočinným 
vyprazdňováním, bez zbytkové vody (RW 0). Při uzavírání hydrantu je automaticky řízena funkce 
vyprazdňování, které je nutné odvést PE trubkou. Z tohoto důvodu bude hydrant řádně 
podštěrkován, aby byla vytvořena drenážní vrstva, do které bude zbytková voda vypouštěna a 
zabránilo se tak podplavení stanoviště hydrantu.  

• Přepojení vodovodních p řípojek     
 Součástí obnovy vodovodu je přepojení stávajících vodovodních přípojek. Na potrubí Řadu 
1 budou přepojena nová potrubí vodovodních přípojek pro stávající nemovitosti, které jsou 
zásobovány ze stávajícího vodovodu v místě jeho obnovy. Jedná se o přepojení celkem 9 ks 
přípojek. Jejich výměna bude provedena po hranici soukromých pozemků (v rozsahu 
rekonstrukce MK), nebo bude řešena od nového potrubí ke stávajícímu (v místě odchýlení 
vodovodu od původní trasy).  
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 Přípojky budou na potrubí vodovodu napojeny osazením litinových celoobjímkových 
navrtávacích pasů (horní navrtávka), s uzavíracím rohovým šoupátkem, včetně teleskopické 
zemní soupravy a poklopu a s ISIFLO spojkou pro PE potrubí DN 25 mm. Spojení nové části 
potrubí se stávajícím bude provedeno pomocí spojky pro spojování rozdílných druhů potrubí. V 
případě, že bude stávající přípojka z potrubí PE, není potřeba řešit její výměnu, pouze přepojení 
(spojka PE/PE).  
 Potrubí vodovodních přípojek je navrženo z PE DN 25 mm v celkové délce 22,0 m. 
 Poznámka : V případě, že budou mít vlastníci nemovitostí zájem řešit výměnu přípojky až 
do nemovitosti (např. k vodoměrné sestavě), bude tato výměna možná, po vzájemné dohodě s 
dodavatelem a investorem stavby. Investiční náklady budou řešeny individuálně s vlastníkem 
nemovitosti a nejsou součástí této dokumentace.  

• Trubní materiál   
 Potrubí vodovodních přípojek je navrženo z tlakového polyetylénu ozn. PE 100, ∅ 32 x 3,0 
mm, SDR11, PN16, dodávané v návinu.  

D.1.3 SOUVISEJÍCÍ PRÁCE A ČINNOSTI   

•  Uložení potrubí   

 Potrubí navrženého vodovodu z PE 100 RC a potrubí přípojek PE 100 musí být v celé délce 
uloženo na rovné dno do zhutněného pískového lože 10 cm (frakce 0-8 mm). To platí zvláště u 
výkopů se skalnatým podložím, pokud písčité zeminy tvoří podloží, lze sypané lože vynechat. Po 
uložení potrubí na vyrovnávací lože bude na jeho povrch přichycen kovový vodič CY 6 mm2 pro 
možnost vytýčení trasy vodovodu po záhozu potrubí, který bude chráněn proti korozi ochranným 
plastovým povlakem a vyveden vždy do poklopu armatur.  
 Na obsyp potrubí se použije písek (frakce 0-8 mm), za stálého hutnění po vrstvách tl.max. 
15 cm. Obsyp splňující předepsanou zrnitost se provede do výše 15 cm nad úroveň potrubí 
vodovodu a 30 cm nad úroveň vodovodních přípojek. Na obsyp a zásyp potrubí se nesmí použít 
materiál, který by na něj mohl působit škodlivě, tj. např. rozpojená skalní hornina, navážka, slín, 
jíl. Po provedení obsypu bude potrubí vodovodu zakryto v souladu s ČSN 73 6006 výstražnou 
fólií z PVC  bílé barvy (šířka - dle profilu potrubí). 

• Vytýčení vodovodu 
 Vytýčení je provedeno pomocí souřadnic v systému JTSK. Seznam souřadnic je uveden na 
situaci stavby výkres č. C.2. Souřadnicemi jsou vytýčeny vrcholové body v trase vodovodu. 
Ukládané potrubí vodovodu bude geodeticky zaměřováno.  
 Pro možnost pozdějšího vytyčení vodovodu bude podél potrubí ukládán vyhledávací vodič. 
Součástí stavebních prací bude i dodávka a rozmístění identifikačních tabulek. 

• Umíst ění orienta čních tabulek   
 Pro rychlou a spolehlivou orientaci o poloze armatur (šoupat a hydrantů) budou umístěny 
orientační tabulky v souladu s ČSN 75 5025 a TNV 755402 (čl. 11). Orientační tabulky se umístí 
na viditelném místě. Doporučená vzdálenost orientační tabulky od rohu budov, oken nebo dveří 
je nejméně 0,3 m a výška nad terénem 1,6 m až 2,0 m.  Tabulky lze umístit na oplocení. Největší 
vzdálenost orientační tabulky od označované armatury nemá být větší než 20,0 m v kolmém 
směru a než 10,0 m v bočním směru.  

• Zkoušky a revize  
 Na potrubí vodovodu budou provedeny tlakové zkoušky dle ČSN 75 5911 (Tlakové zkoušky 
vodovodního potrubí). Před uvedením vodovodu do provozu bude proveden proplach a 
dezinfekce potrubí. Kvalita vody po provedených odběrech a chemicko-bakteriologických 
rozborech musí splňovat vyhl. č.252/2004 Sb.  
 Před uvedením těchto řadů do provozu musí investor předložit provozovateli protokol o 
vyhovující kvalitě vody. Rozbor bude proveden v rozsahu kráceného rozboru podle přílohy č.5 
novelizace vyhl. č. 376/2000 Sb. rozšířené o ukazatele, jejichž obsah může být zvýšen vlivem 
změn v režimu zásobování pitnou vodou (doba trvání rozboru 3 dny). Odběry vzorků bude 
provádět přímo laboratoř provozovatele, alt. laboratoř provozovatelem povolená. Bude provedena 
výchozí revize uzávěrů a výchozí revize vytyčovacího vodiče.   



 
 

 
 

              

Č. KRUMLOV, ČESKOBRATRSKÁ str.5                                      VIDEALL Projekt, Č.Krumlov 

- OBNOVA KANALIZACE A VODOVODU                                                 
 

• Náhradní zásobování - suchovod  
 Po dobu provádění prací spojených s pokládkou nového vodovodního potrubí se 
předpokládá náhradní zásobování vodou, tzv. suchovodem, vč. přepojením domovních přípojek s 
osazením uzávěrů. Potrubí bude uloženo takovým způsobem, aby nedošlo v průběhu provádění 
prací k jeho poškození, v zimním období bude chráněno proti zamrznutí. Před zahájením 
zemních prací bude suchovod uveden do provozu, bude provedena tlaková zkouška, desinfekce 
a proplach potrubí, vč. rozboru vody.  

D.1.4 POŽADAVKY PROVOZOVATELE (všeobecně)  

– Před zahájením zemních prací bude společnosti ČEVAK a.s. předložena k vyjádření 
dokumentace pro realizaci stavby včetně koordinační situace případných dalších investičních 
akcí. Bez splnění této podmínky není možné zahájit zemní práce.  
– Společnosti ČEVAK a.s. bude v předstihu písemně sdělen termín zahájení stavby. 
– Před zahájením zemních prací bude na objednávku zhotovitele provedeno vytýčení sítí ve 
správě společnosti ČEVAK a.s.. 
– Před zahájením realizace díla předá odpovědný pracovník ČEVAK a.s. odpovědnému zástupci 
dodavatele formulář " ČEVAK a.s. - přehled pokynů a rizik". Seznámení se s předanými podklady 
potvrdí zástupce dodavatele svým podpisem na kopii uvedeného formuláře. Bez provedení těchto 
úkonů nesmí být realizace díla zahájena. S výše uvedenými dokumenty je možné se seznámit na 
internetové stránce společnosti ČEVAK a.s. nebo na jednotlivých pobočkách společnosti 
ČEVAK a.s.. 
– Při zahájení prací bude společnosti ČEVAK a.s. předána objednávka na proplachy, napouštění 
vodovodních řadů a na vypouštění podzemní vody do kanalizace během výstavby (vodné, 
stočné). 
– Investor umožní přístup technikům ČEVAK a.s. na staveniště v průběhu realizace. 
– Napojení na stávající vodohospodářské sítě bude provedeno ve spolupráci s provozem 
ČEVAK a.s.. 
– Na náklady dodavatele stavby bude provedeno náhradní zásobování obyvatelů suchovodem. 
– Uzavírku vody pro účely přepojení vodovodu je nutno nahlásit provozovateli minimálně 17 dnů 
předem. Provozovatel seznámí všechny dotčené odběratele s rozsahem uzavírky a zajistí 
náhradní zásobování vodou (cisterny). Náklady spojené s náhradním zásobováním vodou po 
dobu přepojování budou hrazeny z prostředků stavby (tato činnost bude provedena na základě 
objednávky). 
- V připojovacích místech na stávající vodovod a v uzlových bodech je nezbytné použít šoupata 
s prodlouženou životností. Šroubové spoje je možno provádět v souladu s ČSN 755401 pouze s 
použitím spojovacího materiálu v pozinkovaném protikorozním provedení, ošetřeným speciální 
vodoodpudivou pastou popř. vazelínou. Jako vytyčovací vodič bude použit CY 6. Vodič bude vždy 
vyveden do poklopů ovládacích armatur. 
– termínu konání tlakových zkoušek bude s dostatečným předstihem informován zástupce 
ČEVAK a.s. Tlaková zkouška bude provedena v souladu s ČSN 75 5911 (Tlakové zkoušky 
vodovodního a závlahového potrubí) a dle podmínek provozovatele. 
– Kladečské schéma vodovodu nám bude předloženo k odsouhlasení před zahájením prací. 
– Pro zahájení technické kontroly před kolaudací stavby bude společnosti ČEVAK a.s. předán 
výtisk geodetického zaměření skutečného provedení vodohospodářských sítí a přípojek 
(zaměření provedeno před záhozem potrubí) na aktuálním mapovém podkladu v měřítku 1:500. 
Součástí dokumentace pro technickou kontrolu před kolaudací stavby bude celkové kladečské 
schéma skutečného provedení vodovodu a doklad o proměření vytyčovacího vodiče. 
– Do technické kontroly bude provedeno označení sekčních šoupat a požárních hydrantů 
v souladu s TNV 755402 (článek 11) a ČSN 755025. 
– V souladu s ČSN 73 0873 provede dodavatel výchozí kontroly hydrantů a ke kolaudaci je 
předloží společnosti ČEVAK a.s.. 
– Ke kolaudaci bude doložen doplněk provozního řádu vodovodu, který bude společností 
ČEVAK a.s. odsouhlasen ve fázi rozpracovanosti. 
– Ke kolaudaci bude doložena projektová dokumentace skutečného provedení včetně dokladové 
části a dokumentace geodetického zaměření skutečného provedení, která bude provedena před 
záhozem podle pravidel pro geodetická zaměření vodohospodářských sítí provozovaných 
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ČEVAK a.s. Předávaná dokumentace bude obsahovat tyto požadované náležitosti - technickou 
zprávu, seznam souřadnic a výšek s kódováním, popisem bodů, situaci se zákresem sítí na 
papíru a disketu s výkresy ve formátu DGN. V případě, že vodohospodářské sítě nebude možno 
vyjmout ze země, ale bude provedeno pouze jejich zaplnění, požadujeme vynesení takto 
zrušených úseků v projektové dokumentaci skutečného provedení a v geodetickém zaměření 
skutečného provedení. 

D.1.5 ZEMNÍ PRÁCE A TERÉNNÍ ÚPRAVY   

•••• Zemní práce 
 Před započetím výkopových prací bude v místě uložení vodovodu (km 0,000 - 0,054.2) v 
komunikaci, u níž je navržena rekonstrukce, provedeno v celé šířce odstranění konstrukčních 
vrstev v tl. 420 mm (součást stavby "Rekonstrukce MK Českobratrská - Český Krumlov"). U 
stávajících chodníků a sjezdů bude v trase vodovodu rozebrána kamenná čí zámková dlažba, 
která bude uložena na místě pro zpětné zadláždění.   
 Zemní práce spočívají v hloubení rýhy pro potrubí (vč. lože), obsyp potrubí a zásyp výkopů. 
Zemní práce při výstavbě obnovy vodovodu a přepojení přípojek budou prováděny strojně. V 
blízkosti kabelů a ostatních stávajících inženýrských sítích je nutno provádět dokopávky ručně. 
Výkopy hloubky od 1,30 m (zastavěný terén) budou opatřeny pažením příložným s rozepřením. 
Pažení se odstraní s postupujícím zásypem. Způsob provedení pažení a rozepření výkopových 
jam a rýh, je plně v kompetenci dodavatele stavby ! 
 Zemina z výkopu pro potrubí bude ukládána podél výkopové rýhy. Po obsypu potrubí do 
předepsané výšky bude poté použita ke zpětnému zásypu do úrovně upravovaného terénu. 
Zásyp výkopů bude proveden do úrovně pláně pod konstrukci vozovky (alt. pod upravovaný 
terén). Hutnění výkopu musí být provedeno po vrstvách a musí odpovídat stanoveným normám a 
předpisům. Obecně je požadována míra hutnění min. 96 % PS. Přebytečná zemina bude 
odvezena na skládku. Kontaminovaná zemina a konstrukční vrstvy zpevněné komunikace budou 
odvezeny na řízené skládky, zabývající se recyklací odpadu.  
 Veškeré zemní práce budou prováděny ve shodě s podmínkami vlastníků dotčených 
pozemků. Se zástupci dotčených podzemních sítí projedná dodavatel stavby způsob provádění 
zemních prací v jejich ochranných pásmech.  

• Demolice  
 Při realizaci bude stávající vodovodní potrubí Li po obnažení vyjmuto a odvezeno na 
specializovanou skládku. 

•••• Terénní úpravy 
1) Po zásypu výkopu bude následovat realizace plánované rekonstrukce MK v tl. 420 mm, dle 
samostatné PD. Součástí je též rekonstrukce sjezdů a vchodů v tl. 390 mm a chodníků v tl. 300 
mm.  Jedná se o úsek obnovy vodovodu km 0,000 - 0,054.2. 
   
2) Pozemek dotčený stavbou obnovy vodovodu, vč. přípojek, mimo výše uvedenou 
plánovanou rekonstrukci, budou uvedeny do původního stavu :  

Živi čná komunikace - vzorová skladba  (mimo výše uvedenou rekonstrukci): 
Úsek obnovy vodovodu km 0,122.5 - 0,0128. 

Vzorová skladba komunikace  : 

- asfaltový beton pro obrusnou vrstvu ACO 11 40 mm   
- postřik spojovací PS-E 0,3 kg/m2   
- asfaltový beton pro podkladní vrstvu ACP 16+  70 mm   
- postřik infiltrační PI-E 0,6 kg/m2    
- štěrkodrť ŠDA 0/32 150 mm   
- štěrkodrť ŠDB 0/63 150 mm   
    Celkem                                                                        min. 410 mm 
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Pro zajištění řádné kvality vozovky jsou požadovány následující minimální moduly  
přetvárnosti EDEF,2     - na vrstvě MZK EDEF,2           = 140 MPa 
   - na vrstvě štěrkodrti EDEF,2  =   90 MPa 
  - na zemní pláni EDEF,2  =   45 MPa 
 Vzniklé spáry v povrchu vozovky, v místě spojů, budou v celé délce ošetřeny vyfrézováním 
komůrky s následným zalitím asfaltovou modifikovanou zálivkovou hmotou (pružná zálivka). 

Chodníky, sjezdy   : stávající chodníky (přístupové k nemovitostem) a sjezdy (příjezdy k 
nemovitostem) budou zpětně odlážděny původní kamennou dlažbou, nebo původní zámkovou 
dlažbou (včetně osazení obrubníků) tak, jak je tomu v současné době.  

Štěrková cesta  : štěrkodrť (zrno 16-32 mm) v tl. 200 mm.  

Nezpevněný terén  : ohumusování v tl. 100 mm a zatravnění.  

 

 

Vypracovala :                Marcela Sváčková   ....................  
  
 


