

POKYNY K VYPLNĚNÍ JSOU POUZE V ELEKTRONICKÉ VERZI V XLSX.

Název akce:		
Obnova úvodní přístupové stezky na Křížovou horu Kraj Jihočeský, okres České Budějovice, město Český Krumlov, k.ú. Český Krumlov		
Investor:		
Město Český Krumlov Odbor správy majetku a investic, Kaplická 439, 381 01 Český Krumlov, IČ: 00245836, DIČ CZ00245836 kontakt ve věcech technických: Karel Jírovec; e-mail: karel.jirovec@mu.ckrumlov.cz; tel: 380 766 710		
Generální projektant:		
ATELIÉR DoPI, s.r.o. Jana Čarka 1863/7, 370 06 České Budějovice IČO: 28144864, DIČ: CZ28144864 T.: (+420) 388 440 085, E.: atelier@dopi.cz, www.dopi.cz		ATELIÉR DoPI, s.r.o. DOPRAVA - PROJEKTOVÁ A INŽENÝRSKÁ ČINNOST Zodpovědný projektant: Ing. Zbyněk Píša Vypracoval: Ing. Petr Peltan
Datum:	Název objektu:	Stupeň:
12 / 2021	SO 101 PŘÍSTUPOVÁ STEZKA	DUSP
Měřítko: -		Číslo paré:
Formát:	Název výkresu / textu:	
12 x A4	SOUPIS PRACÍ	
Číslo výkresu / textu: F.1		

REKAPITULACE STAVBY

Kód: 21-16
Stavba: Obnova úvodní přístupové stezky na Křížovou horu

KSO: 822 29 32
Místo: Český Krumlov
CZ-CPV: 45233161-5

CC-CZ: 21121
Datum: 16. 12. 2021
CZ-CPA: 42.11.20

Zadavatel:
Město Český Krumlov

IČ: 00245836
DIČ: CZ00245836

Uchazeč:
Vyplň údaj

IČ: Vyplň údaj
DIČ: Vyplň údaj

Projektant:
ATELIÉR DoPI, s.r.o.

IČ: 28144864
DIČ: CZ28144864

Zpracovatel:

IČ:
DIČ:

Poznámka:
Soupis prací je sestaven s využitím Cenové soustavy URS. Položky, které pochází z této cenové soustavy, jsou ve sloupci 'Cenová soustava' označeny popisem 'CS ÚRS' a úrovní příslušného kalendářního pololetí. Veškeré další informace vymezující popis a podmínky použití těchto položek z Cenové soustavy, které nejsou uvedeny přímo v soupisu prací, jsou neomezeně dále k dispozici na webu www.podminkv.urs.cz.

Cena bez DPH	0,00
---------------------	-------------

	Sazba daně	Základ daně	Výše daně
DPH základní	21,00%	0,00	0,00
snížená	15,00%	0,00	0,00

Cena s DPH	v	CZK	0,00
-------------------	----------	------------	-------------

REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ

Kód: 21-16

Stavba: Obnova úvodní přístupové stezky na Křížovou horu

Místo: Český Krumlov

Datum: 16. 12. 2021

Zadavatel: Město Český Krumlov

Projektant: ATELIÉR DoPI, s.r.o.

Uchazeč:

Zpracovatel:

Kód	Popis	Cena bez DPH [CZK]	Cena s DPH [CZK]	Typ
Náklady stavby celkem		0,00	0,00	
001	Vedlejší a ostatní výdaje	0,00	0,00	VON
SO101	Přístupová stezka	0,00	0,00	STA

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Obnova úvodní přístupové stezky na Křížovou horu

Objekt:

001 - Vedlejší a ostatní výdaje

KSO: 822 29 32
Místo: Český Krumlov
CZ-CPV: 45233161-5

Zadavatel:
Město Český Krumlov

Uchazeč:
Vyplň údaj

Projektant:
ATELIÉR DoPI, s.r.o.

Zpracovatel:

Poznámka:

CC-CZ: 21121
Datum: 16. 12. 2021
CZ-CPA: 42.11.20

IČ: 00245836
DIČ: CZ00245836

IČ: Vyplň údaj
DIČ: Vyplň údaj

IČ: 28144864
DIČ: CZ28144864

IČ:
DIČ:

Cena bez DPH			0,00
---------------------	--	--	-------------

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	0,00	21,00%	0,00
snížená	0,00	15,00%	0,00

Cena s DPH	v CZK	0,00
-------------------	--------------	-------------

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Obnova úvodní přístupové stezky na Křížovou horu

Objekt:

001 - Vedlejší a ostatní výdaje

Místo:

Český Krumlov

Zadavatel:

Město Český Krumlov

Uchazeč:

Vyplň údaj

Datum:

16. 12. 2021

Projektant:

ATELIÉR DoPI, s.r.o.

Zpracovatel:

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady stavby celkem

0,00

VRN - Vedlejší rozpočtové náklady

0,00

VRN1 - Průzkumné, geodetické a projektové práce

0,00

VRN3 - Zařízení staveniště

0,00

VRN4 - Inženýrská činnost

0,00

VRN6 - Územní vlivy

0,00

VRN7 - Provozní vlivy

0,00

SOUPIS PRACÍ

Stavba: Obnova úvodní přístupové stezky na Křížovou horu
Objekt:

001 - Vedlejší a ostatní výdaje

Místo: Český KrumlovDatum: 16. 12. 2021

Zadavatel: Město Český KrumlovProjektant: ATELIÉR DoPI, s.r.o.

Uchazeč: Vyplň údajZpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
Náklady soupisu celkem								0,00
D	VRN	Vedlejší rozpočtové náklady						0,00
D	VRN1	Průzkumné, geodetické a projektové práce						0,00
1	K	011403000	Průzkum výskytu nebezpečných látek bez rozlišení	kus	2,000		0,00	CS ÚRS 2021 01
VV					2,000			
2	K	012203000	Geodetické práce při provádění stavby	kus	99,000		0,00	CS ÚRS 2021 01
VV					99,000			
3	K	012303000	Geodetické práce po výstavbě	kus	1,000		0,00	CS ÚRS 2021 01
4	K	013254000	Dokumentace skutečného provedení stavby	kus	1,000		0,00	CS ÚRS 2021 01
D	VRN3	Zařízení staveniště						0,00
5	K	030001000	Zařízení staveniště	kus	1,000		0,00	CS ÚRS 2021 01
6	K	034103000	Oplocení staveniště	kus	1,000		0,00	CS ÚRS 2021 01
D	VRN4	Inženýrská činnost						0,00
7	K	040001000	Inženýrská činnost	kus	1,000		0,00	
8	K	043002000	Zkoušky a ostatní měření	kus	6,000		0,00	
P	Poznámka k položce: Statické zkoušky přetvárnosti pláně a podkladní vrstvy							
VV					6,000			
D	VRN6	Územní vlivy						0,00
9	K	060001000	Územní vlivy - Vliv velkého sklonu území na přesun hmot na staveništi, ochranu před erozí při deštích, vstup na soukromé pozemky a všechny další vlivy území	kus	1,000		0,00	
10	K	06000200AD	Čištění navazujících komunikací, čištění vpustí a žlabů v místě stavby, uvedení okolí stavby do původního stavu	kus	1,000		0,00	
11	K	46001001AD	Vytyčení a vyznačení ochranného pásmavzdušeného vedení VVN v místě stavby	km	0,050		0,00	
12	K	46001002AD	Vytyčení trasy kabelů NN v zastavěném území	km	0,100		0,00	
13	K	46001004AD	Vytyčení trasy vodovodu v zastavěném území	km	0,050		0,00	
14	K	46001005AD	Vytyčení trasy kabelů sdělovacích CETIN v zastavěném území	km	0,050		0,00	
15	K	46001006AD	Vytyčení trasy plynovodu v zastavěném území	km	0,050		0,00	
16	K	46001007AD	Vytyčení trasy kanalizace v zastavěném území	km	0,050		0,00	

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	D	VRN7	Provozní vlivy				0,00	
17	K	072002001AD	Silniční provoz - montáž, demontáž, pronájem přechodného dopravního značení; vyřízení přechodné úpravy provozu, případné vyřízení zvláštního užívání komunikací	kus	1,000		0,00	

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Obnova úvodní přístupové stezky na Křížovou horu

Objekt:

SO101 - Přístupová stezka

KSO: 822 29 32
Místo: Český Krumlov
CZ-CPV: 45233161-5

CC-CZ: 21121
Datum: 16. 12. 2021
CZ-CPA: 42.11.20

Zadavatel:
Město Český Krumlov

IČ: 00245836
DIČ: CZ00245836

Uchazeč:
Vyplň údaj

IČ: Vyplň údaj
DIČ: Vyplň údaj

Projektant:
ATELIÉR DoPI, s.r.o.

IČ: 28144864
DIČ: CZ28144864

Zpracovatel:

IČ:
DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH			0,00
---------------------	--	--	-------------

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	0,00	21,00%	0,00
snížená	0,00	15,00%	0,00

Cena s DPH	v CZK	0,00
-------------------	--------------	-------------

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Obnova úvodní přístupové stezky na Křížovou horu

Objekt:

SO101 - Přístupová stezka

Místo:

Český Krumlov

Zadavatel:

Město Český Krumlov

Uchazeč:

Vyplň údaj

Datum:

16. 12. 2021

Projektant:

ATELIÉR DoPI, s.r.o.

Zpracovatel:

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady stavby celkem

0,00

HSV - Práce a dodávky HSV

0,00

1 - Zemní práce

0,00

11 - Zemní práce - přípravné a přidružené práce

0,00

18 - Zemní práce - povrchové úpravy terénu

0,00

5 - Komunikace pozemní

0,00

8 - Trubní vedení

0,00

9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání

0,00

91 - Doplňující konstrukce a práce pozemních komunikací, letišť a ploch

0,00

96 - Bourání konstrukcí

0,00

997 - Přesun sutě

0,00

998 - Přesun hmot

0,00

SOUPIS PRACÍ

Stavba: Obnova úvodní přístupové stezky na Křížovou horu
Objekt:

SO101 - Přístupová stezka

Místo: Český KrumlovDatum: 16. 12. 2021

Zadavatel: Město Český KrumlovProjektant: ATELIÉR DoPI, s.r.o.

Uchazeč: Vyplň údajZpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
Náklady soupisu celkem								0,00
D HSV Práce a dodávky HSV								0,00
D 1 Zemní práce								0,00
1	K	120001101	Příplatek k cenám vykopávek za ztížení vykopávky v blízkosti podzemního vedení nebo výbušnin v horninách jakékoliv třídy	m3	9,000		0,00	CS ÚRS 2021 01
VV "objem odkopávek v blízkosti kabelu NN a plynovodu" 9					9,000			
2	K	122452204	Odkopávky a prokopávky nezapažené pro silnice a dálnice strojně v hornině třídy těžitelnosti II přes 100 do 500 m3	m3	260,000		0,00	CS ÚRS 2021 01
VV "odkopávky pro konstrukci" 260					260,000			
3	K	129001101	Příplatek k cenám vykopávek za ztížení vykopávky v blízkosti podzemního vedení nebo výbušnin v horninách jakékoliv třídy	m3	5,000		0,00	CS ÚRS 2021 01
VV "hloubení v blízkosti sítí" 5					5,000			
4	K	132112111	Hloubení rýh šířky do 800 mm ručně zapažených i nezapažených, s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 1 a 2 soudržných	m3	0,450		0,00	CS ÚRS 2021 01
VV "odtok ze svodnic" 5*0,3*0,3					0,450			
5	K	132351102	Hloubení nezapažených rýh šířky do 800 mm strojně s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu v hornině třídy těžitelnosti II skupiny 4 přes 20 do 50 m3	m3	42,720		0,00	CS ÚRS 2021 01
VV "drenáž v obyčejné rýze" 251*0,4*0,4					40,160			
VV "drenáž zahloubení u napojení do kanalizace" 4*0,8*0,8					2,560			
6	K	171151111	Uložení sypanin do násypů strojně s rozprostřením sypaniny ve vrstvách a s hrubým urovnáním zhutněných z hornin nesoudržných sypkých	m3	45,000		0,00	CS ÚRS 2021 01
VV "násypy" 45					45,000			
7	M	58380651	kámen lomový netříděný žula odval	t	81,000		0,00	CS ÚRS 2021 01
VV 45*1,8					81,000			
8	K	162751117	Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 na vzdálenost přes 9 000 do 10 000 m	m3	303,170		0,00	CS ÚRS 2021 01
Poznámka k položce: Automaticky sečtené množství výkopku z dílu 1 je rozpočtováno na vzdálenost 16km.								
9	K	162751119	Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 na vzdálenost Příplatek k ceně za každých dalších i započatých 1 000 m	m3	1 819,020		0,00	CS ÚRS 2021 01
VV 303,17*6 'Přepočtené koeficientem množství					1 819,020			
10	K	171201221	Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovné) zeminy a kamení zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 05 04	t	545,706		0,00	CS ÚRS 2021 01
VV 303,17*1,8 'Přepočtené koeficientem množství					545,706			
11	K	171251201	Uložení sypaniny na skládky nebo meziskládky bez hutnění s upravením uložené sypaniny do předepsaného tvaru	m3	303,170		0,00	CS ÚRS 2021 01

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
12	K	181152302	Úprava pláňe na stavbách silnic a dálnic strojně v zářezech mimo skalních se zhutněním	m2	693,880		0,00	CS ÚRS 2021 01
VV		"ŠD16" 693,88			693,880			
13	K	182151112	Svahování trvalých svahů do projektovaných profilů strojně s potřebným přemístěním výkopku při svahování v zářezech v hornině třídy těžitelnosti II, skupiny 4 a 5	m2	12,000		0,00	CS ÚRS 2021 01
VV		"svahování v zářezech" 12			12,000			
14	K	182251101	Svahování trvalých svahů do projektovaných profilů strojně s potřebným přemístěním výkopku při svahování násypů v jakémkoliv hornině	m2	45,000		0,00	CS ÚRS 2021 01
VV		"svahování násypů" 45			45,000			
15	K	211971121	Zřízení opláštění výplně z geotextilie odvodňovacích žeber nebo trativodů v rýze nebo zárezu se stěnami svislými nebo šikmými o sklonu přes 1:2 při rozvinuté šířce opláštění do 2,5 m	m2	512,400		0,00	CS ÚRS 2021 01
VV		"drenáž" 255*2+ 2*0,6*2			512,400			
16	M	693112270	geotextilie netkaná separační, ochranná, filtrační, drenážní PES 200g/m2	m2	512,400		0,00	CS ÚRS 2021 01
17	K	212752102	Trativody z drenážních trubek pro liniové stavby a komunikace se zřízením šterkového lože pod trubky a s jejich obsypem v otevřeném výkopu trubka korugovaná sendvičová PE-HD SN 4 celoperforovaná 360° DN 150	m	255,000		0,00	CS ÚRS 2021 01
P		Poznámka k položce:☐						
VV		Včetně kameniva. "drenáž" 255			255,000			
18	K	894812629AD	Napojení drenážní trubky do trubky, nebo do stávající revizní šachty stávající kanalizace, kompletní, včetně vrtání otvoru, dodání a osazení tvarovky, případné utěsnění speciální maltovou směsí	kus	1,000		0,00	
D		11	Zemní práce - přípravné a přidružené práce				0,00	
19	K	111251201	Odstranění křovin a stromů s odstraněním kořenů strojně průměru kmene do 100 mm v rovině nebo ve svahu sklonu terénu přes 1:5, při celkové ploše do 100 m2	m2	55,000		0,00	CS ÚRS 2021 01
VV		"vyřezání porostů" 35+ "a převislých větví a porostů" 20			55,000			
20	K	111209113AD	Kompletní rozřezání, odvoz a likvidace odstraněných křovin, včetně všech poplatků	m2	55,000		0,00	
D		18	Zemní práce - povrchové úpravy terénu				0,00	
21	K	121151123	Sejmutí ornice strojně při souvislé ploše přes 500 m2, tl. vrstvy do 200 mm	m2	900,000		0,00	CS ÚRS 2021 01
P		Poznámka k položce:☐						
VV		Objem suti nastaven na 0,15m3/m2. "plochy sejmutí" 900			900,000			
22	K	167151111	Nakládání, skládání a překládání neulehlého výkopku nebo sypaniny strojně nakládání, množství přes 100 m3, z hornin třídy těžitelnosti I, skupiny 1 až 3	m3	45,000		0,00	CS ÚRS 2021 01
VV		"objem ohumusování" 300*0,15			45,000			
23	K	181411132	Založení trávníku na půdě předem připravené plochy do 1000 m2 výsevem včetně utažení parkového na svahu přes 1:5 do 1:2	m2	300,000		0,00	CS ÚRS 2021 01
VV		"oseť" 300			300,000			
24	M	005724100	osivo směs travní parková	kg	6,000		0,00	CS ÚRS 2021 01
VV		300*0,02 "kg/m2"			6,000			
25	K	182351133	Rozprostření a urovnání ornice ve svahu sklonu přes 1:5 strojně při souvislé ploše přes 500 m2, tl. vrstvy do 200 mm	m2	300,000		0,00	CS ÚRS 2021 01
VV		"rozprostření ornice" 300			300,000			
D		5	Komunikace pozemní				0,00	
26	K	564581111	Zřízení podsypu nebo podkladu ze sypaniny s rozprostřením, vlhčením, a zhutněním, po zhutnění tl. 300 mm	m2	80,000		0,00	CS ÚRS 2021 01
VV		"erozní rýha mimo konstrukci" 80			80,000			
27	M	58380655	kámen lomový neupravený třída I záhozový nad 200kg	t	43,200		0,00	CS ÚRS 2021 01
VV		"plocha erozní rýhy" 80* "tloušťka" 0,30* "tonáž" 1,8			43,200			
28	K	564851111	Podklad ze šterkodrti ŠD s rozprostřením a zhutněním, po zhutnění tl. 150 mm	m2	80,000		0,00	CS ÚRS 2021 01
VV		"erozní rýha mimo konstrukci, šterkodrtě fr. 0/125 a 0/32" 80			80,000			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
29	K	564851112	Podklad ze šterkodrti ŠD s rozprostřením a zhutněním, po zhutnění tl. 160 mm	m2	693,880		0,00	CS ÚRS 2021 01
	VV		"Plocha kamenného štětu" 693,88		693,880			
30	K	564871111	Podklad ze šterkodrti ŠD s rozprostřením a zhutněním, po zhutnění tl. 250 mm	m2	12,000		0,00	CS ÚRS 2021 01
	VV		"překop pro napojení do kanalizace" 6		6,000			
	VV		"nová konstrukce podél ohrub" 6		6,000			
31	K	567122111	Podklad ze směsi stmelené cementem SC bez dilatačních spár, s rozprostřením a zhutněním SC C 8/10 (KSC I), po zhutnění tl. 120 mm	m2	12,000		0,00	CS ÚRS 2021 01
	VV		"překop pro napojení do kanalizace" 6		6,000			
	VV		"nová konstrukce podél ohrub" 6		6,000			
32	K	565145101	Asfaltový beton vrstva podkladní ACP 16 (obalované kamenivo střednězrnné - OKS) s rozprostřením a zhutněním v pruhu šířky do 1,5 m, po zhutnění tl. 60 mm	m2	19,000		0,00	CS ÚRS 2021 01
	VV		"překop pro napojení do kanalizace" 6		6,000			
	VV		"nová konstrukce podél ohrub" 6		6,000			
	VV		"oprava asfaltu podél ohrub" 7		7,000			
33	K	573111112	Postřik infiltrační PI z asfaltu silničního s posypem kamenivem, v množství 1,00 kg/m2	m2	19,000		0,00	CS ÚRS 2021 01
34	K	573211109	Postřik spojovací PS bez posypu kamenivem z asfaltu silničního, v množství 0,50 kg/m2	m2	19,000		0,00	CS ÚRS 2021 01
35	K	577134111	Asfaltový beton vrstva ohrubná ACO 11 (ABS) s rozprostřením a se zhutněním z nemodifikovaného asfaltu v pruhu šířky do 3 m tř. I, po zhutnění tl. 40 mm	m2	19,000		0,00	CS ÚRS 2021 01
	VV		"překop pro napojení do kanalizace" 6		6,000			
	VV		"nová konstrukce podél ohrub" 6		6,000			
	VV		"oprava asfaltu podél ohrub" 7		7,000			
36	K	594111119AD	Dlažba kamenná štetová z lomového kamene ručně tříděného, s vyklínováním, s vyplněním spár, s lícováním horní strany, s osazením upevňovacích kamenů, s vytvořením hrany krytu, ve sklonu do 25%, tl. vnitřní dlažby 200 mm, tl. upevňovacích kamenů 300mm	m2	693,880		0,00	
	VV		"úsek 1" 30,18*2+ "rozjezd" 10+ "sjezd na pozemek" 4		74,360			
	VV		"úsek 2" 253,01*2 + "přípočet za prodloužení vůči půdorysu" 4,75*2		515,520			
	VV		"úsek 3" 104		104,000			
37	K	327212926AD	Příplatek k cenám za vytvoření žlábků - svodnice, rozměru 0,10x0,10m, šikmo 30° vůči ose komunikace, délka svodnice 2,30m	m	11,500		0,00	
	VV		2,3* "počet svodnice" 5		11,500			
38	K	594711111	Dlažba nebo předlažba z lomového kamene lomařsky upraveného rigolového v ploše vodorovné nebo ve sklonu tl. do 250 mm, bez vyplnění spár, s provedením lože tl. 50 mm z prohozené zeminy	m2	35,000		0,00	CS ÚRS 2021 01
	VV		"dlažba opevněného svahu" 35		35,000			
39	K	599432111	Vyplnění spár dlažby (předlažby) z lomového kamene v jakémkoliv sklonu plochy a jakékoliv tloušťky kamenivem těženým	m2	35,000		0,00	CS ÚRS 2021 01
D	8		Trubní vedení				0,00	
40	K	899331111	Výšková úprava uličního vstupu nebo vpusti do 200 mm zvýšením poklopu	kus	1,000		0,00	CS ÚRS 2021 01
	VV		"výšková úprava poklopu" 1		1,000			
D	9		Ostatní konstrukce a práce, bourání				0,00	
41	K	916131213	Osazení silničního obrubníku betonového se zřízením lože, s vyplněním a zatřením spár cementovou maltou stojatého s boční opěrou z betonu prostého, do lože z betonu prostého	m	14,500		0,00	CS ÚRS 2021 01
	VV		"osazení nájezdového" 9		9,000			
	VV		"osazení silničních" 3,5		3,500			
	VV		"osazení přechodových (levý+pravý)" 1+1		2,000			
42	M	59217029	obrubník betonový silniční nájezdový 1000x150x150mm	m	10,000		0,00	CS ÚRS 2021 01
	VV		9+ "ztratné" 1		10,000			
43	M	59217031	obrubník betonový silniční 1000x150x250mm	m	4,000		0,00	CS ÚRS 2021 01
	VV		3,5+ "ztratné" 0,5		4,000			
44	M	59217030	obrubník betonový silniční přechodový 1000x150x150-250mm	m	2,000		0,00	CS ÚRS 2021 01

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
VV		"osazení přechodových (levý+pravý)" 1+1			2,000			
45	K	919732221	Styčná pracovní spára při napojení nového živичného povrchu na stávající se zalitím za tepla modifikovanou asfaltovou hmotou s posypem vápenným hydrátem šířky do 15 mm, hloubky do 25 mm bez prořezání spáry	m	25,000		0,00	CS ÚRS 2021 01
VV		"řezání a zalití spáry" 15+10			25,000			
46	K	919735112	Řezání stávajícího živичného krytu nebo podkladu hloubky přes 50 do 100 mm	m	25,000		0,00	CS ÚRS 2021 01
VV		"řezání" 10+15			25,000			
D		91	Doplňující konstrukce a práce pozemních komunikací, letišť a ploch				0,00	
47	K	914111111	Montáž svislé dopravní značky základní velikosti do 1 m2 objímkami na sloupky nebo konzoly	kus	1,000		0,00	CS ÚRS 2021 01
VV		"B11" 1			1,000			
48	M	40445620	<i>zákazové, příkazové dopravní značky B1-B34, C1-15 700mm</i>	<i>kus</i>	<i>1,000</i>		<i>0,00</i>	<i>CS ÚRS 2021 01</i>
VV		"B11" 1			1,000			
49	K	914511112	Montáž sloupku dopravních značek délky do 3,5 m do hliníkové patky	kus	1,000		0,00	CS ÚRS 2021 01
VV		"počet sloupků pro nové značky" 1			1,000			
50	M	40445230	<i>sloupek pro dopravní značku Zn D 70mm v 3,5m</i>	<i>kus</i>	<i>1,000</i>		<i>0,00</i>	<i>CS ÚRS 2021 01</i>
D		96	Bourání konstrukcí				0,00	
51	K	113107331	Odstranění podkladů nebo krytů strojné plochy jednotlivě do 50 m2 s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 3 m nebo s naložením na dopravní prostředek z betonu prostého, o tl. vrstvy přes 100 do 150 mm	m2	17,000		0,00	CS ÚRS 2021 01
VV		"překop pro napojení do kanalizace" 6			6,000			
VV		"beton navíc u svodnic z obrubníků" 11*1			11,000			
52	K	113107342	Odstranění podkladů nebo krytů strojné plochy jednotlivě do 50 m2 s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 3 m nebo s naložením na dopravní prostředek živичných, o tl. vrstvy přes 50 do 100 mm	m2	13,000		0,00	CS ÚRS 2021 01
VV		"překop pro napojení do kanalizace" 6			6,000			
VV		"oprava asfaltu podél obrub" 7			7,000			
53	K	113202111	Vytrhání obrub s vybouráním lože, s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 3 m nebo s naložením na dopravní prostředek z krajiníků nebo obrubníků stojatých	m	100,500		0,00	CS ÚRS 2021 01
VV		"vytrhání obrubníků na ulici" 10,5			10,500			
VV		"vytrhání svodnic z obrubníků" (10*4+1*5)* "2 řady" 2			90,000			
54	K	891267213AD	Odstranění stávajícího hydrantu nadzemního vč. armatury na potrubí	kus	1,000		0,00	
D		997	Přesun sutě				0,00	
55	K	997221561	Vodorovná doprava suti bez naložení, ale se složením a s hrubým urovnáním z kusových materiálů, na vzdálenost do 1 km	t	28,988		0,00	CS ÚRS 2021 01
P		<i>Poznámka k položce: □</i> <i>Rozpočtováno na vzdálenost 21km.</i>						
56	K	997221569	Vodorovná doprava suti bez naložení, ale se složením a s hrubým urovnáním Příplatek k ceně za každý další i započatý 1 km přes 1 km	t	579,760		0,00	CS ÚRS 2021 01
VV		28,988*20 'Přepočtené koeficientem množství			579,760			
57	K	997221861	Poplatek za uložení stavebního odpadu na recyklační skládce (skládkovné) z prostého betonu zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 01 01	t	26,128		0,00	CS ÚRS 2021 01
VV		28,988 -"sůť živичná" 2,860			26,128			
58	K	997221875	Poplatek za uložení stavebního odpadu na recyklační skládce (skládkovné) asfaltového bez obsahu dehtu zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 03 02	t	2,860		0,00	CS ÚRS 2021 01
VV		"tonáž živичných suti" 13*0,220			2,860			
D		998	Přesun hmot				0,00	
59	K	998223011	Přesun hmot pro pozemní komunikace s krytem dlážděným dopravní vzdálenost do 200 m jakékoliv délky objektu	t	903,990		0,00	CS ÚRS 2021 01

Struktura údajů, formát souboru a metodika pro zpracování

Struktura

Soubor je složen ze záložky Rekapitulace stavby a záložek s názvem soupisu prací pro jednotlivé objekty ve formátu XLSX. Každá ze záložek přitom obsahuje ještě samostatné sestavy vymezené orámováním a nadpisem sestavy.

Rekapitulace stavby obsahuje sestavu Rekapitulace stavby a Rekapitulace objektů stavby a soupisů prací.

V sestavě **Rekapitulace stavby** jsou uvedeny informace identifikující předmět veřejné zakázky na stavební práce, KSO, CC-CZ, CZ-CPV, CZ-CPA a rekapitulaci celkové nabídkové ceny uchazeče.

Termínem "uchazeč" (resp. zhotovitel) se myslí "účastník zadávacího řízení" ve smyslu zákona o zadávání veřejných zakázek.

V sestavě **Rekapitulace objektů stavby a soupisů prací** je uvedena rekapitulace stavebních objektů, inženýrských objektů, provozních souborů, vedlejších a ostatních nákladů a ostatních nákladů s rekapitulací nabídkové ceny za jednotlivé soupisy prací. Na základě údaje Typ je možné identifikovat, zda se jedná o objekt nebo soupis prací pro daný objekt:

STA	Stavební objekt pozemní
ING	Stavební objekt inženýrský
PRO	Provozní soubor
VON	Vedlejší a ostatní náklady
OST	Ostatní
Soupis	Soupis prací pro daný typ objektu

Soupis prací pro jednotlivé objekty obsahuje sestavy Krycí list soupisu prací, Rekapitulace členění soupisu prací, Soupis prací. Za soupis prací může být považován i objekt stavby v případě, že neobsahuje podřízenou zakázku.

Krycí list soupisu obsahuje rekapitulaci informací o předmětu veřejné zakázky ze sestavy Rekapitulace stavby, informaci o zařazení objektu do KSO, CC-CZ, CZ-CPV, CZ-CPA a rekapitulaci celkové nabídkové ceny uchazeče za aktuální soupis prací.

Rekapitulace členění soupisu prací obsahuje rekapitulaci soupisu prací ve všech úrovních členění soupisu tak, jak byla tato členění použita (např. stavební díly, funkční díly, případně jiné členění) s rekapitulací nabídkové ceny.

Soupis prací obsahuje položky veškerých stavebních nebo montážních prací, dodávek materiálů a služeb nezbytných pro zhotovení stavebního objektu, inženýrského objektu, provozního souboru, vedlejších a ostatních nákladů.

Pro položky soupisu prací se zobrazují následující informace:

PČ	Pořadové číslo položky v aktuálním soupisu
TYP	Typ položky: K - konstrukce, M - materiál, PP - plný popis, PSC - poznámka k souboru cen, P - poznámka k položce, VV - výkaz výměr
Kód	Kód položky
Popis	Zkrácený popis položky
MJ	Měrná jednotka položky
Množství	Množství v měrné jednotce
J.cena	Jednotková cena položky. Zadaní může obsahovat namísto J.ceny sloupce J.materiál a J.montáž, jejichž součet definuje J.cenu položky.
Cena celkem	Celková cena položky daná jako součin množství a j.ceny
Cenová soustava	Příslušnost položky do cenové soustavy

Ke každé položce soupisu prací se na samostatných řádcích může zobrazovat:

Plný popis položky
Poznámka k souboru cen a poznámka zadavatele
Výkaz výměr

Pokud je k řádku výkazu výměr evidovaný údaj ve sloupci Kód, jedná se o definovaný odkaz, na který se může odvolávat výkaz výměr z jiné položky.

Metodika pro zpracování

Jednotlivé sestavy jsou v souboru provázány. Editovatelné pole jsou zvýrazněny žlutým podbarvením, ostatní pole neslouží k editaci a nesmí být jakkoliv modifikovány.

Uchazeč je pro podání nabídky povinen vyplnit žlutě podbarvená pole:

- Pole Uchazeč v sestavě Rekapitulace stavby - zde uchazeč vyplní svůj název (název subjektu)
- Pole IČ a DIČ v sestavě Rekapitulace stavby - zde uchazeč vyplní svoje IČ a DIČ
- Datum v sestavě Rekapitulace stavby - zde uchazeč vyplní datum vytvoření nabídky
- J.cena = jednotková cena v sestavě Soupis prací o maximálním počtu desetinných míst uvedených v poli
- pokud sestavy soupisů prací obsahují pole J.cena, měla by být všechna tato pole vyplněna nenulovými
- Poznámka - nepovinný údaj pro položku soupisu

V případě, že sestavy soupisů prací neobsahují pole J.cena, potom ve všech soupisech prací obsahují pole:

- J.materiál - jednotková cena materiálu
- J.montáž - jednotková cena montáže

Uchazeč v tomto případě by měl vyplnit všechna pole J.materiál a pole J.montáž nenulovými kladnými číslicemi. V případech, kdy položka neobsahuje žádný materiál je přípustné, aby pole J.materiál bylo vyplněno nulou. V případech, kdy položka neobsahuje žádnou montáž je přípustné, aby pole J.montáž bylo vyplněno nulou. Obě pole - J.materiál, J.Montáž u jedné položky by však neměly být vyplněny nulou.