
Odbytová cena: 538 838,90
OC+DPH: 648 103,18

Objekt Popis OC DPH OC+DPH
101 Chodník a přechod pro chodce 292 465,90 57 525,95 349 991,85
401 Osvětlení přechodu pro chodce 246 373,00 51 738,33 298 111,33

Soupis objekt ů s DPH

Stavba: 506 - 2020 - Úprava p řechodu pro chodce v ulici Tavírna, Český Krumlov
Varianta: ZŘ - 



Příloha k formulá ři pro ocen ění nabídky
Stavba: Úprava p řechodu pro chodce v ulici Tavírna, Český Krumlov 101 292 465,90

Rozpo čet: Chodník a p řechod pro chodce

Jednotková Celkem
1 2 3 4 5 6 9 10

0 Všeobecné konstrukce a práce 91 790,00
1 014102 POPLATKY ZA SKLÁDKU T 16,800 240,00 4 032,00

uložení materiálů na skládce
dle přehledů odpadů: 16,8=16,8000 [A]
zahrnuje veškeré poplatky provozovateli skládky související s uložením odpadu na 

2 02620 ZKOUŠENÍ KONSTRUKCÍ A PRACÍ NEZÁVISLOU ZKUŠEBNOU KPL 1,000 20 000,00 20 000,00
zkoušky nových konstrukcí dle TKP včetně vyhotovení příslušných zpráv o 

zahrnuje veškeré náklady spojené s objednatelem požadovanými zkouškami
3 02710 POMOC PRÁCE ZŘÍZ NEBO ZAJIŠŤ OBJÍŽĎKY A PŘÍSTUP CESTY KPL 1,000 7 862,00 7 862,00

zřízení a odstranění provizorního chodníku dle DIO - 2.etapa
položka zahrnuje veškeré práce pro zřízení a následné odstranění provizorního 
zahrnuje veškeré náklady spojené s objednatelem požadovanými zařízeními

4 02720 01 POMOC PRÁCE ZŘÍZ NEBO ZAJIŠŤ REGULACI A OCHRANU DOPRAVY KPL 1,000 5 600,00 5 600,00
dodávka, montáž a údržba přechodného dopravního značení dle DIO po celou dobu 
jedná se o DZ včetně sloupků a patek: 
A15, B20a, A6b, Z4, C4b, Z2, B26
zahrnuje veškeré náklady spojené s objednatelem požadovanými zařízeními

5 02730 01 POMOC PRÁCE ZŘÍZ NEBO ZAJIŠŤ OCHRANU INŽENÝRSKÝCH SÍTÍ KPL 1,000 8 000,00 8 000,00
vytýčení všech stávajících sítí technického vybavení před zahájením stavebních prací

zahrnuje veškeré náklady spojené s objednatelem požadovanými zařízeními
6 02730 02 POMOC PRÁCE ZŘÍZ NEBO ZAJIŠŤ OCHRANU INŽENÝRSKÝCH SÍTÍ M 8,000 1 124,00 8 992,00

položka se souhlasem investora
jedná se o kompletní uložení kabelu CETIN do chráničky 
ruční odkop 
 
celková délka úseku: 8=8,0000 [A]
zahrnuje veškeré náklady spojené s objednatelem požadovanými zařízeními

7 02910 OSTATNÍ POŽADAVKY - ZEMĚMĚŘIČSKÁ MĚŘENÍ HOD 16,000 624,00 9 984,00
vytyčovací práce v průběhu stavby (např. vytýčení všech výšek, vpustí, atd) včetně 

zahrnuje veškeré náklady spojené s objednatelem požadovanými pracemi
8 02911 OSTATNÍ POŽADAVKY - GEODETICKÉ ZAMĚŘENÍ KPL 1,000 8 000,00 8 000,00

geodetické zaměření skutečného stavu po dokončení stavby (předání investorovi 

zahrnuje veškeré náklady spojené s objednatelem požadovanými pracemi
9 02940 OSTATNÍ POŽADAVKY - VYPRACOVÁNÍ DOKUMENTACE KPL 1,000 10 000,00 10 000,00

vypracování DSPS v počtu 2x paré, 1x CD

zahrnuje veškeré náklady spojené s objednatelem požadovanými pracemi
10 02946 OSTAT POŽADAVKY - FOTODOKUMENTACE KPL 1,000 520,00 520,00

dokumentace před a v průběhu stavby (pasportizace objektů, průběh stavby, atd.)

položka zahrnuje:  
- fotodokumentaci zadavatelem požadovaného děje a konstrukcí v požadovaných 
časových intervalech  

11 03100 ZAŘÍZENÍ STAVENIŠTĚ - ZŘÍZENÍ, PROVOZ, DEMONTÁŽ KPL 1,000 3 000,00 3 000,00

zahrnuje objednatelem povolené náklady na pořízení (event. pronájem), 
12 03350 SLUŽBY ZAJIŠŤUJÍCÍ REGUL, PŘEVED A OCHRANU VEŘEJ DOPRAVY KPL 1,000 5 800,00 5 800,00

opatření BOZP
- např. plotové dílce po celou dobu výstavby, atd. 
- drobný materiál – pásky, tabulky apod
zahrnuje objednatelem povolené náklady na služby pro zhotovitele

1 Zemní práce 14 955,90
13 113136 ODSTRANĚNÍ KRYTU ZPEVNĚNÝCH PLOCH S ASFALT POJIVEM, ODVOZ DO M3 4,800 1 485,00 7 128,00

stávající asfaltové plochy
planimetrováno: 
pro opravy chodníků: (10+14)*0,1=2,4000 [A] 
v místech rekultivace: 16*0,15=2,4000 [B] 
 
Celkem: A+B=4,8000 [C]
Položka zahrnuje veškerou manipulaci s vybouranou sutí a s vybouranými hmotami 

14 113326 ODSTRAN PODKL ZPEVNĚNÝCH PLOCH Z KAMENIVA NESTMEL, ODVOZ DO M3 2,400 398,60 956,64
odstranění podkladů opravovaných chodníků
(10+14)*0,1=2,4000 [A]
Položka zahrnuje veškerou manipulaci s vybouranou sutí a s vybouranými hmotami 

15 11352A ODSTRANĚNÍ CHODNÍKOVÝCH A SILNIČNÍCH OBRUBNÍKŮ BETONOVÝCH - BEZ M 13,000 68,50 890,50

7+6=13,0000 [A]
Položka zahrnuje veškerou manipulaci s vybouranou sutí a s vybouranými hmotami, 

16 11352B ODSTRANĚNÍ CHODNÍKOVÝCH A SILNIČNÍCH OBRUBNÍKŮ BETONOVÝCH - tkm 16,800 98,70 1 658,16
odvoz na skládku
1,4*12=16,8000 [A]
Položka zahrnuje samostatnou dopravu suti a vybouraných hmot. Množství se určí 

17 113531 ODSTRANĚNÍ CHODNÍKOVÝCH KAMENNÝCH OBRUBNÍKŮ, ODVOZ DO 1KM M 10,000 98,60 986,00
ponechat na zpětné položení
chodník (strana u řeky): 7=7,0000 [A] 
u kapličky E.ON: 3=3,0000 [B] 
 
Celkem: A+B=10,0000 [C]
Položka zahrnuje veškerou manipulaci s vybouranou sutí a s vybouranými hmotami 

18 18110 ÚPRAVA PLÁNĚ SE ZHUTNĚNÍM V HORNINĚ TŘ. I M2 49,000 15,00 735,00

49=49,0000 [A]
položka zahrnuje úpravu pláně včetně vyrovnání výškových rozdílů. Míru zhutnění 

19 18214 ÚPRAVA POVRCHŮ SROVNÁNÍM ÚZEMÍ V TL DO 0,25M M2 16,000 29,90 478,40

Množství
Cena

506 - 2020
101

Poř. číslo Kód položky Varianta Název položky MJ

strana 1 (celkem 3)



Příloha k formulá ři pro ocen ění nabídky
Stavba: Úprava p řechodu pro chodce v ulici Tavírna, Český Krumlov 101 292 465,90

Rozpo čet: Chodník a p řechod pro chodce

Jednotková Celkem
1 2 3 4 5 6 9 10

Množství
Cena

506 - 2020
101

Poř. číslo Kód položky Varianta Název položky MJ

zelené plochy v místech rekultivací: 16=16,0000 [A]
položka zahrnuje srovnání výškových rozdílů terénu

20 18234 ROZPROSTŘENÍ ORNICE V ROVINĚ V TL DO 0,25M M2 16,000 78,40 1 254,40
včetně materiálu
nové zelené plochy včetně materiálu: 16=16,0000 [A]
položka zahrnuje:  
nutné přemístění ornice z dočasných skládek vzdálených do 50m  
rozprostření ornice v předepsané tloušťce v rovině a ve svahu do 1:5

21 18241 ZALOŽENÍ TRÁVNÍKU RUČNÍM VÝSEVEM M2 16,000 54,30 868,80

nové zelené plochy: 16=16,0000 [A]
Zahrnuje dodání předepsané travní směsi, její výsev na ornici, zalévání, první 

5 Komunikace 80 348,00
22 56332 VOZOVKOVÉ VRSTVY ZE ŠTĚRKODRTI TL. DO 100MM M2 24,000 132,70 3 184,80

doplnění kce u opravovaných chodníků
10+14=24,0000 [A]
- dodání kameniva předepsané kvality a zrnitosti  
- rozprostření a zhutnění vrstvy v předepsané tloušťce  
- zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách  
- nezahrnuje postřiky, nátěry

23 572123 INFILTRAČNÍ POSTŘIK Z EMULZE DO 1,0KG/M2 M2 24,000 54,00 1 296,00
u opravovaných chodníků na vrstvu ŠD
10+14=24,0000 [A]
- dodání všech předepsaných materiálů pro postřiky v předepsaném množství  
- provedení dle předepsaného technologického předpisu  
- zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách  
- úpravu napojení, ukončení

24 572213 SPOJOVACÍ POSTŘIK Z EMULZE DO 0,5KG/M2 M2 56,000 19,90 1 114,40

chodník v místě stáv. asfaltu: 16=16,0000 [A] 
chodníky před položením ACO 8: 40=40,0000 [B] 
 
Celkem: A+B=56,0000 [C]
- dodání všech předepsaných materiálů pro postřiky v předepsaném množství  
- provedení dle předepsaného technologického předpisu  
- zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách  
- úpravu napojení, ukončení

25 574A03 ASFALTOVÝ BETON PRO OBRUSNÉ VRSTVY ACO 11 T 5,760 7 660,00 44 121,60
vyrovnávka nové chodníky
prům. tl. 60 mm: 40*0,06*2,4=5,7600 [A]
- dodání směsi v požadované kvalitě  
- očištění podkladu  
- uložení směsi dle předepsaného technologického předpisu, zhutnění vrstvy v 
předepsané tloušťce  
- zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách, včetně pracovních 
spar a spojů  
- úpravu napojení, ukončení podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích 

26 574A31 ASFALTOVÝ BETON PRO OBRUSNÉ VRSTVY ACO 8 TL. 40MM M2 40,000 369,70 14 788,00

obrusná vrstva - chodníky: 40=40,0000 [A]
- dodání směsi v požadované kvalitě  
- očištění podkladu  
- uložení směsi dle předepsaného technologického předpisu, zhutnění vrstvy v 
předepsané tloušťce  
- zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách, včetně pracovních 
spar a spojů  
- úpravu napojení, ukončení podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích 

27 574A43 ASFALTOVÝ BETON PRO OBRUSNÉ VRSTVY ACO 11 TL. 50MM M2 10,000 461,30 4 613,00
položka se souhlasem investora
pro případnou opravu MK podél nových obrub:  
(13+7)*0,5=10,0000 [A]
- dodání směsi v požadované kvalitě  
- očištění podkladu  
- uložení směsi dle předepsaného technologického předpisu, zhutnění vrstvy v 
předepsané tloušťce  
- zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách, včetně pracovních 
spar a spojů  
- úpravu napojení, ukončení podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích 

28 58261A KRYTY Z BETON DLAŽDIC SE ZÁMKEM BAREV RELIÉF TL 60MM DO LOŽE Z M2 9,000 942,40 8 481,60
včetně lože HDK 4/8 tl. 40 mm
varovné a signální pásy: 9=9,0000 [A]
- dodání dlažebního materiálu v požadované kvalitě, dodání materiálu pro 
předepsané  lože v tloušťce předepsané dokumentací a pro předepsanou výplň spar  
- očištění podkladu  
- uložení dlažby dle předepsaného technologického předpisu včetně předepsané 
podkladní vrstvy a předepsané výplně spar  
- zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách   
- úpravu napojení, ukončení podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích 

29 58910 VÝPLŇ SPAR ASFALTEM M 27,000 101,80 2 748,60

pracovní spáry: 27=27,0000 [A]
položka zahrnuje:  
- dodávku předepsaného materiálu  
- vyčištění a výplň spar tímto materiálem

8 Potrubí 4 584,90
30 89921 VÝŠKOVÁ ÚPRAVA POKLOPŮ KUS 3,000 1 528,30 4 584,90

kompletní provedení umístění stávajících šachet do nivelety nového povrchu
celkový počet šachet: 3=3,0000 [A] 
 
u šachty umístěné v místě záhonového obrubníku bude tento obrubník přerušen a 
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Příloha k formulá ři pro ocen ění nabídky
Stavba: Úprava p řechodu pro chodce v ulici Tavírna, Český Krumlov 101 292 465,90

Rozpo čet: Chodník a p řechod pro chodce

Jednotková Celkem
1 2 3 4 5 6 9 10

Množství
Cena

506 - 2020
101

Poř. číslo Kód položky Varianta Název položky MJ

- položka výškové úpravy zahrnuje všechny nutné práce a materiály pro zvýšení 
9 Ostatní konstrukce a práce 100 787,10

31 914121 DOPRAVNÍ ZNAČKY ZÁKLADNÍ VELIKOSTI OCELOVÉ FÓLIE TŘ 1 - DODÁVKA A KUS 2,000 3 480,00 6 960,00
nové DZ
IP6: 1=1,0000 [A] 
IP12: 1=1,0000 [B] 
 
Celkem: A+B=2,0000 [C]
položka zahrnuje:  
- dodávku a montáž značek v požadovaném provedení  
- u dočasných (provizorních) značek a zařízení údržbu po celou dobu trvání funkce, 

32 914123 DOPRAVNÍ ZNAČKY ZÁKLADNÍ VELIKOSTI OCELOVÉ FÓLIE TŘ 1 - DEMONTÁŽ KUS 2,000 358,00 716,00
demontáž stávajícího DZ před zahájením prací
IP6 na sloupu VO:1=1,0000 [A] 
IP12: 1=1,0000 [B] 
 
Celkem: A+B=2,0000 [C]
Položka zahrnuje odstranění, demontáž a odklizení materiálu s odvozem na 

33 914921 SLOUPKY A STOJKY DOPRAVNÍCH ZNAČEK Z OCEL TRUBEK DO PATKY - KUS 2,000 2 128,30 4 256,60
nové DZ
včetně zabetonování patky: 2=2,0000 [A]
položka zahrnuje:  
- sloupky a upevňovací zařízení včetně jejich osazení (betonová patka, zemní práce)  
- u dočasných sloupků a upevňovacích zařízení údržbu po celou dobu trvání funkce, 

34 914923 SLOUPKY A STOJKY DZ Z OCEL TRUBEK DO PATKY DEMONTÁŽ KUS 2,000 300,00 600,00
demontáž stávajícího DZ před zahájením prací
2=2,0000 [A]
Položka zahrnuje odstranění, demontáž a odklizení materiálu s odvozem na 

35 915114 VODOR DOPRAV ZNAČ BARVOU HLADKÉ - ODSTRANĚNÍ BROUŠENÍM M2 10,500 234,70 2 464,35

stáv. V7: 10,5=10,5000 [A]
zahrnuje odstranění značení předepsaným způsobem provedení a odklizení vzniklé 

36 915211 VODOROVNÉ DOPRAVNÍ ZNAČENÍ PLASTEM HLADKÉ - DODÁVKA A POKLÁDKA M2 10,500 465,70 4 889,85

V7: 10,5=10,5000 [A]
položka zahrnuje:  
- dodání a pokládku nátěrového materiálu (měří se pouze natíraná plocha)  
- předznačení a reflexní úpravu

37 91551 VODOROVNÉ DOPRAVNÍ ZNAČENÍ - PŘEDEM PŘIPRAVENÉ SYMBOLY KUS 1,000 3 500,00 3 500,00

obnova "vozíčkář": 1=1,0000 [A]
položka zahrnuje:  
- dodání a pokládku předepsaného symbolu  
- zahrnuje předznačení a reflexní úpravu

38 917212 ZÁHONOVÉ OBRUBY Z BETONOVÝCH OBRUBNÍKŮ ŠÍŘ 80MM M 14,000 435,00 6 090,00
včetně bet.lože a boční opěry
7+7=14,0000 [A]
Položka zahrnuje:  
dodání a pokládku betonových obrubníků o rozměrech předepsaných zadávací 
dokumentací  

39 917224 SILNIČNÍ A CHODNÍKOVÉ OBRUBY Z BETONOVÝCH OBRUBNÍKŮ ŠÍŘ 150MM M 11,000 480,00 5 280,00
včetně bet.lože a boční opěry  
klasické, přechodové, rampové, přejezdové
4+7=11,0000 [A]
Položka zahrnuje:  
dodání a pokládku betonových obrubníků o rozměrech předepsaných zadávací 
dokumentací  

40 917425 02 CHODNÍKOVÉ OBRUBY Z KAMENNÝCH OBRUBNÍKŮ ŠÍŘ 200MM M 13,000 1 425,60 18 532,80
položka se souhlasem investora 
dodávka nových obrub
využije se pouze v případě nedodání obrub investorem 
 
doplnění nových: 13=13,0000 [A]
Položka zahrnuje:  
dodání a pokládku kamenných obrubníků o rozměrech předepsaných zadávací 
dokumentací  

41 917425 01 CHODNÍKOVÉ OBRUBY Z KAMENNÝCH OBRUBNÍKŮ ŠÍŘ 200MM M 7,000 698,70 4 890,90
včetně bet.lože a boční opěry  
použijí se stávající
chodník (strana u řeky): 7=7,0000 [A]
Položka zahrnuje:  
dodání a pokládku kamenných obrubníků o rozměrech předepsaných zadávací 
dokumentací  

42 917425 03 CHODNÍKOVÉ OBRUBY Z KAMENNÝCH OBRUBNÍKŮ ŠÍŘ 200MM M 13,000 2 578,20 33 516,60
osazení obrub (pol.917425.02) včetně bet.lože a boční opěry
doplnění nových: 13=13,0000 [A]
Položka zahrnuje:  
dodání a pokládku kamenných obrubníků o rozměrech předepsaných zadávací 
dokumentací  

43 919112 ŘEZÁNÍ ASFALTOVÉHO KRYTU VOZOVEK TL DO 100MM M 75,000 121,20 9 090,00

pro provedení rýhy pro nové obruby ve stáv. asfalt. ploše: 
19+17+2+3+6,5+6,5+7+7+7=75,0000 [A]
položka zahrnuje řezání vozovkové vrstvy v předepsané tloušťce, včetně spotřeby 
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Příloha k formulá ři pro ocen ění nabídky
Stavba: Úprava p řechodu pro chodce v ulici Tavírna, Český Krumlov 401 246 373,00

Rozpo čet: Osv ětlení p řechodu pro chodce

Jednotková Celkem
1 2 3 4 5 6 9 10

401 Osvětlení p řechodu pro chodce 246 373,00
1 401.01 Kabel CYKY 3Cx1,5 M 25,000 59,00 1 475,00

2 401.02 Kabel CYKY 4Bx10 M 30,000 70,00 2 100,00

3 401.03 Trubka  KOPOFLEX průměr 50 M 20,000 88,00 1 760,00

4 401.04 Vodič zemnící FeZn průměr 10 M 4,000 85,00 340,00

5 401.05 Pásek zemnící FeZn 30/4 M 18,000 70,00 1 260,00

6 401.06 Svorka hromosvodná SP1 KS 2,000 182,00 364,00

7 401.07 Svorka hromosvodná SR03 KS 2,000 197,00 394,00

8 401.08 Svroka hromosvodná SK KS 1,000 197,00 197,00

9 401.09 Přechodové svítidlo OsamSTREET Sline CROSS 60W 4000K KS 2,000 17 892,00 35 784,00

10 401.10 Stožár STP 6A - žárově zinkovaný KS 1,000 24 652,00 24 652,00

11 401.11 Výložník UD1-1000/A  - žárově zinkovaný KS 1,000 3 500,00 3 500,00

12 401.12 Stožár JB9T -159/133/114 žárově zinkovaný KS 1,000 26 052,00 26 052,00

13 401.13 Výložník V1/114-1000  - žárově zinkovaný KS 1,000 5 384,00 5 384,00

14 401.14 Výložník atypický, lomený, třmenový UD1 - 114- 3200/200/152° KS 1,000 4 900,00 4 900,00

15 401.15 Demontáž stávajícího stožáru KS 1,000 2 232,00 2 232,00

16 401.16 Demontáž stávajícího výložníku KS 1,000 2 134,00 2 134,00

17 401.17 Demontáž a zpětná montáž stávajícho svítidla KS 1,000 628,00 628,00

18 401.18 Navrtávka a utěsnění sloupu KS 1,000 784,20 784,20

19 401.19 Termoplastický nástřik stožáru po spodní hranu dvířek KS 2,000 1 522,00 3 044,00

20 401.20 Elektrovýzbroj 1 poj KS 1,000 724,00 724,00

21 401.21 Elektrovýzbroj 2 poj KS 1,000 1 022,00 1 022,00

22 401.22 Pouzdrový základ pro stožár  - velký KS 2,000 578,00 1 156,00

23 401.23 Výkop pro pouzdr. základ - velký KS 2,000 528,00 1 056,00

Množství
Cena

506 - 2020
401

Poř. číslo Kód položky Varianta Název položky MJ
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Příloha k formulá ři pro ocen ění nabídky
Stavba: Úprava p řechodu pro chodce v ulici Tavírna, Český Krumlov 401 246 373,00

Rozpo čet: Osv ětlení p řechodu pro chodce

Jednotková Celkem
1 2 3 4 5 6 9 10

Množství
Cena

506 - 2020
401

Poř. číslo Kód položky Varianta Název položky MJ

24 401.24 Výkop kabelové rýhy 35x80 včetně záhozů a hutnění M 12,000 186,00 2 232,00

25 401.25 Řízený podvrt vč. chráničky M 12,000 4 100,00 49 200,00

26 401.26 Propojení na stávající VO KS 1,000 980,00 980,00

27 401.27 Výstražná fólie PVC š=22cm M 15,000 20,00 300,00

28 401.28 Písek zásypový - kabelové lože M3 0,800 660,00 528,00

29 401.29 Beton prostý M3 1,200 3 500,00 4 200,00

30 401.30 Úprava zeminou M2 8,000 54,60 436,80

31 401.31 Osetí travou M2 8,000 15,00 120,00

32 401.32 Křížení s ostatními sítěmi KPL 1,000 3 864,00 3 864,00

33 401.33 Koordinace s ostatními sítěmi KPL 1,000 2 000,00 2 000,00

34 401.34 Vytýčení trasy - geodetické M 15,000 472,00 7 080,00

35 401.35 Vytýčení bodu - geodetické KS 2,000 870,00 1 740,00

36 401.36 Dopravní značení KS 3,000 7 200,00 21 600,00

37 401.37 Podružný materiál KPL 1,000 3 050,00 3 050,00

3% z celkové ceny materiálu

38 401.38 PPV KPL 1,000 2 900,00 2 900,00

6% z celkové ceny montáže

39 401.39 Zjištění stávajících stavů KPL 1,000 4 100,00 4 100,00

40 401.40 Plán skutečného provedení KPL 1,000 8 000,00 8 000,00

41 401.41 Přesuny KPL 1,000 5 100,00 5 100,00

42 401.42 Revize KPL 1,000 8 000,00 8 000,00
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