
 
 
 

 

 

 

Stavebník : Město ČESKÝ KRUMLOV (IČ: 00245836), náměstí Svornosti 1, 381 01 Český Krumlov  
 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 

 D.      TECHNICKÁ ZPRÁVA    
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                                           

 

 

Stupeň dokumentace  : DVZ/DPS  (výběr zhotovitele / provedení stavby) 

Datum zpracování  : říjen 2021 

Číslo zakázky        : 2-110-08-PS                                                                                           

Vypracoval :           
 

     Číslo vyhotovení :      

Název stavby : 

 

  CHVALŠINSKÁ 108,  ČESKÝ KRUMLOV  3 81 01   
     Tel.: 602 305 958 / e-mail: projekt @ svacek.c z / IČ: 42399521 

Jiří SVÁÈEK 



 
 

 
 

              

Č. KRUMLOV, sídliště ŽELEZNIČNÍ str.2                                      VIDEALL Projekt, Č.Krumlov 

- OBNOVA KANALIZACE A VODOVODU                                          
 

Obsah : 

D.1.1 Popis současného stavu .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .    2. str. 
D.1.2 Popis stavby   .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  2. str. 
D.1.2.1 SO 1 - Kanalizace .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  3. str. 
D.1.2.2 SO 2 - Vodovod .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  4. str. 
D.1.3 Související práce a činnosti  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . .    5. str. 
D.1.4 Požadavky provozovatele .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . . . 6. str. 
D.1.5 Zemní práce a terénní úpravy .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .    8. str. 

D.1.1 POPIS SOUČASNÉHO STAVU    
 V řešeném zájmovém území města Český Krumlov, na sídlišti Železniční se nachází 
veřejná jednotná kanalizační síť. V úseku obnovy se jedná o stávající potrubí KA ∅ 300 mm. 
Dále se v řešeném území nachází veřejný vodovod Li ∅ 200 mm (z roku 1969) a Li ∅ 80 mm (z 
roku 1634). Na sídlišti bude, na základě samostatného projektu, provedena stavba nových 
parkovacích míst spojená a rekonstrukce povrchu stávající komunikace. S ohledem na to, bude 
před touto stavbou provedena obnova (výměna) sítí, včetně přepojení přípojek, aby nedocházelo 
k následným zásahům do nových povrchů.   
 Vlastníkem kanalizace a vodovodu je Město Český Krumlov a provozovatelem společnost 
ČEVAK a.s., České Budějovice.    

D.1.2 POPIS STAVBY    

Funkce stavby :  Zlepšení technického stavu vodohospodářských sítí pro odvedení odpadních 
vod a k zásobení obyvatel pitnou vodou.   

Parametry stavby :  

 SO 1 - KANALIZACE   

 Kanalizační potrubí PVC ∅ 315 x 10,0 mm, min. SN 12  90,0 m 
 Kanalizační revizní šachta - betonová prefabrikovaná ∅ 1000 mm 4 ks 
 Přepojení kanalizačních přípojek - PVC 160 x 4,7 mm, SN 8 5 ks 
 Přepojení přípojek od uličních vpustí - PVC 160 x 4,7 mm, SN 8 3 ks 

 SO 2 - VODOVOD  

 Vodovodní potrubí PE 100 RC ∅ 225 x 20,5 mm, SDR11, PN16 95,0 m 
     Vodovodní potrubí PE 100 RC ∅ 90 x 8,2 mm, SDR11, PN16 10,0 m 
 Přepojení vodovodních přípojek - PE 50 x 4,6 mm, SDR11, PN16 4 ks 
                                                       - PE 63 x 5,8 mm, SDR11, PN16 1 ks 

D.1.2.1 SO 1 - KANALIZACE   

 Obnova (výměna) kanalizace bude realizována klasickou výkopovou metodou. Ukládání 
nového potrubí kanalizace bude prováděno převážně v trase stávajícího potrubí kanalizace. Na 
několika místech je trasa mírně upravena, s ohledem na souběh s obnovovaným vodovodem a 
zatrubněnou vodotečí. Úseky budou řešeny od šachty k šachtě. Po obnažení stávajícího potrubí, 
vč. šachet, bude vždy zas lepen odtok v následné šachtě proti spádu, aby se zamezilo přítoku 
odpadních vod v měněném úseku. Odpadní vody z těchto šachet budou převedeny provizorním 
potrubím (alt. přečerpávány kalovým čerpadlem) do stávající kanalizace, případně do již 
zrealizovaných úseků kanalizace.  
 Stávající potrubí určené k výměně bude z výkopu vyjmuto. Stávající šachty budou 
obnaženy a vybourány. Na dno výkopu, které bude upraveno dle podélného profilu, bude 
rozprostřeno lože, tloušťky dle vzorového uložení potrubí, které bude zhutněno. Následně bude 
provedena pokládka nového potrubí. Pod nové šachty bude dno výkopu urovnáno, rozprostřena 
štěrková podkladní vrstva v tl. min. 10 cm (po jejím zhutnění). Na takto upravené dno bude 
uložena betonová podkladní deska tl. 10 cm a p 
efabrikované dno. Po propojení s potrubím budou osazeny další dílce šachet. Tam kde je 
stávající potrubí uloženo mimo řešené výkopy pro nové sítě, bude kanalizace, včetně částí 
šachet, zaplněna betonovou směsí a ponechána v zemi.  
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• Stoka A    
 Obnova stávajícího potrubí kanalizačního sběrače bude provedena v úseku od zaústění do 
nové revizní šachty Š1, která bude osazena na stávajícím potrubí mezi stávajícími revizními 
šachtami, v travnaté části pozemku z boční strany panelového domu č.pop.194 (na západní 
straně řešeného území), do koncové revizní, která nahradí stávající šachtu umístěnou mezi 
panelovými domy č.pop. 191 a 197 (na východní straně řešeného území). Koncová šachta bude 
osazena v prostoru nově upravované komunikace.  
 V místě osazení nové šachty Š1 bude obnaženo stávající potrubí KA 300 mm. Pro šachtu 
bude proveden výřez (případně vybourání trubky) v délce cca 1,5 m. Po osazení 
prefabrikovaného dna bude do otvoru pro odtok osazeno potrubí PVC 315 mm v dl. 0,5 m (s 
hrdlem), které bude spojeno se stáv. KA 300 mm pomocí pružné spojky. Od šachty Š1 bude 
nové potrubí uloženo jihovýchodním směrem do nové šachty Š2 a z ní východním směrem do 
koncové revizní šachty Š4.  
 V trase bude do Stoky A v šachtě Š3 zaústěna obnovovaná část  stávajícího přítoku 
zprava, Stoka B (od panelového domu č.pop. 195 a 196). Mezi šachtami Š2 - Š4 budou na 
novém potrubí osazena odbočná navrtávací sedla pro zaústění stávajících kanalizačních přípojek 
(v počtu 4 ks) z jednotlivých vchodů panelového domu č.pop. 191 - 194, pro stávající přípojku 
odvodnění teplovodní šachty (1 ks) a pro přípojky od uličních vpustí (3 ks). 
 Obnova Stoky A je navržena v délce 79,0 m z potrubí PVC DN 300 mm. Na potrubí jsou 
navrženy 4 ks revizních kanalizačních šachet Š1 - Š4.     

• Stoka B    
 Úsek obnovy stávající kanalizace KA 300 mm řeší přepojení odbočného kanalizačního 
sběrače zprava, přítok od panelového domu č.pop. 195 a 196. Nové potrubí bude zaústěno do 
šachty Š3 na Stoce A a vedeno jižním směrem. Obnova bude ukončena v travnaté části 
pozemku nad vrcholem svahu, za hranou rekonstruovaného povrchu (komunikace a parkovacího 
stání). Zde bude nové potrubí se stávajícím spojeno pomocí pružné spojky.  
 Obnova Stoky B je navržena v délce 11,0 m z potrubí PVC DN 300 mm.   

• Trubní materiál   
 Potrubí kanalizace je navrženo z PVC-U ∅ 315 x 10,0 mm, pevnostní třídy SN 12. Jedná 
se o jednovrstvé potrubí s plnostěnnou hladkou stěnou vyrobené dle ČSN EN 1401 (s obsahem 
plniv do 15%). Těsnost spojů je řešena pomocí integrovaných pojistných PP kroužků (dle ČSN 
EN 681-2), které odolávají tlaku min. 2,5 baru a podtlaku do 0,3 baru (dle ČN EN 1277).  

• Šachty betonové prefabrikované   

 Revizní šachty jsou navrženy z betonových kruhových dílců ∅ 1000 mm, s kónusem (alt. 
zákrytovou přechodovou deskou) v horní části pod poklopem. Pro potřebu dorovnání výšek 
mohou být pod poklopy osazeny prefabrikované vyrovnávací prstence.  Dna je nutno použít 
prefabrikovaná, vyrobená na míru, a to především z důvodu zajištění nepropustnosti. Integrovaná 
hrdla pro napojované potrubí zajistí nejvyšší kvalitu těsnosti. Prefabrikovaná dna budou osazena 
na betonovou podkladní desku. 
 Šachty jsou navrženy vodotěsné, těsnění mezi prefabrikáty je zajištěno pomocí těsnících 
profilů výrobce. Těsnění mezi případnými vyrovnávacími prstenci a spáry mezi kónusem a rámem 
poklopu bude zajištěno vodotěsným tmelem. Pro vstup do šachet budou do prefabrikátů 
výrobcem osazena kramlová ocelová stupadla s PE povrchovou úpravou.Šachty budou zakryty 
litinovými pachotěsnými poklopy ∅ 600 mm, v komunikaci (parkovacím stání) třídy zatížení D 
400, v zatravněné ploše bude osazen litinový pachotěsný poklop třídy zatížení B125. 

 Poklopy D400 - tvárná litina, bez ventilace, elastomerová tlumící vložka, rám s kloubem pro 
víko (aretace 90°, max. úhel otevření 130°). Typ poklopů s kloubem je navržen z důvodu 
umístění v komunikacích pro snadnou (rychlou) manipulaci při jejich otevírání a zavírání.  

• Přepojení kanaliza čních p řípojek    
 Součástí stavebního objektu kanalizace je přepojení stávajících kanalizačních přípojek, 
včetně výměny potrubí v rozsahu rekonstrukce komunikace. Přípojky budou zaústěny přímo do 
potrubí Stoky A, po vyvrtání otvorů pro navrtávací odbočná sedla (DN 150 mm). Případné 
dorovnání výškového lomu bude řešeno pomocí kolene potřebného úhlu. Jedná se o přípojky v 
počtu 4 ks (pro panelový dům č.pop.191-194), 1 ks (pro odvodnění teplovodní šachty) a 3 ks (od 
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uličních vpustí). Přípojky z č.pop. 191 a 192 budou řešeny do stávající domovní šachty na 
přípojce. Přípojky od vpustí budou řešeny až ke vpustím. Spojení nové části potrubí PVC 160 mm 
se stávajícím potrubím KA 150 mm u ostatních přípojek bude provedeno pomocí přechodového 
kusu PCV/KA (za hranicí upravované komunikace). Přepojení přípojky odvodnění teplovodní 
šachty bude řešeno pouze v rozsahu výkopu pro kanalizaci.               

 Potrubí přípojek je navrženo z PVC ∅ 160 mm v celkové délce 18,0 m.  
 Poznámky : v rámci rekonstrukce komunikace není řešena výměna stávajících uličních 
vpustí. S ohledem na to, že vpusti (í2 ks) jsou osazeny v blízkosti budoucího výkopu pro obnovu 
kanalizace, či přepojení přípojky, může dojít k jejich narušení (poškození). Zároveň 
nepředpokládáme, že stávající vpusti mají odtok se sifonem. Proto doporučujeme výměnu všech 
3 ks uličních vpustí. O výměně stávajících uličních vpustí za nové rozhodne v průběhu stavby 
investor.   

• Trubní materiál   

 Potrubí přípojek je navrženo z neměkčeného PVC ∅ 160 x 4,7 mm , pevnostní třídy SN 8 
kN/m2, vyráběné dle DIN 16961, dodávané v délkách 1, 2, 3, 5 a 6 metrů. Jedná se o plnostěnné 
hladké kanalizační trubky s hrdlem, spojované pomocí pryžových těsnících kroužků, které jsou 
součástí dodávky trubek.  

D.1.2.2 SO 2 - VODOVOD   
 Obnova (výměna) vodovodu bude realizována klasickou výkopovou metodou. Ukládání 
nového potrubí vodovodu bude prováděno v trase stávajícího potrubí vodovodu. Trasa potrubí je 
mírně upravena s ohledem na souběh s obnovovaným kanalizačním sběračem.  
 Stávající potrubí bude po obnažení z výkopu vyjmuto. Na dno výkopu, které bude upraveno 
dle podélného profilu, bude rozprostřeno lože, tloušťky dle vzorového uložení potrubí, a 
zhutněno. Následně bude provedena pokládka nového potrubí.  

• Řad 1    
 Obnova stávajícího potrubí bude provedena v úseku od napojení na stávající vodovod Li 
200 mm, v travnaté části pozemku z boční strany panelového domu č.pop. 194 (na západní 
straně řešeného území) po propojení na stávající vodovod Li 200 mm, v travnaté části pozemku 
před panelovým domem, vchod č.pop. 197 (na východní straně řešeného území).  
 Ve staničení km 0,000 Řadu 1 bude v místě napojení obnaženo stávající potrubí, na němž 
bude proveden výřez v délce cca 0,5 m. Pro spojení potrubí stáv. Li a nového PE bude osazena 
přírubová spojka s hrdlem SYNOFLEX a LT přírubové koleno. Od místa napojení (VB-1) bude 
nové potrubí uloženo jihovýchodním směrem do km 0,015 (VB-2), poté východním směrem do 
km 0,078.5 (VB-4), jihovýchodně do km 0,082 (VB-5) a jižně do koncového staničení 0,095 (VB-
6). Zde bude nové potrubí PE přepojeno na stáv. Li pomocí hrdlové spojky SYNOFLEX .     
 Ve staničení km 0,046 (VB-3), bude na Řad 1 po osazení odbočky (vpravo) napojen 
vodovod Řad 2, který je částečně součástí obnovy, a za směrovým lomem VB-4 bude osazena 
odbočka (vlevo) pro podzemní hydrant H-1 (DN 80 mm). Na Řad 1 budou osazeny nové 
navrtávací pasy s domovními šoupátky pro přepojení stávajících vodovodních přípojek (v počtu 5 
ks) k jednotlivým vchodů panelového domu č.pop. 191 - 194 a vchodu č.pop.197. 
 Obnova Řadu 1 je navržena v délce 95,0 m z potrubí PE 100 RC DN 200 mm. Na potrubí je 
navržen 1 ks podzemního hydrantu, který nahradí stávající hydrant osazený na stávajícím 
potrubí.  

• Řad 2   
 Úsek obnovy stávajícího vodovodu Li 80 mm řeší přepojení odbočného řadu vpravo (ve 
směru staničení Řadu 1), k panelovému domu č.pop. 195 a 196. Nové potrubí bude napojeno na 
Řad 1 pomocí osazené odbočky 200/80 mm a vedeno jižním směrem. Na odbočce bude na Řadu 
2 osazeno šoupě DN 80 mm. Obnova bude ukončena v travnaté části pozemku nad vrcholem 
svahu, za hranou rekonstruovaného povrchu (komunikace a parkovacího stání). Zde bude nové 
potrubí se stávajícím spojeno pomocí hrdlové spojky SYNOFLEX 85-105 mm. 
 Obnova Řadu 2 je navržena v délce 10,0 m z potrubí PE 100 RC DN 80 mm.  
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• Trubní materiál    
 Potrubí vodovodu je navrženo z tlakového vysokohutnostního polyetylénu, se zvýšenou 
odolností proti šíření trhliny, ozn. PE 100 RC (SDR11, PN16), ∅ 225 x 20,5 mm (DN 200) a ∅ 90 
x 8,2 mm (DN 80). Jedná se o koextrudované dvouvrstvé potrubí PE100 RC certifikované dle 
předpisu PAS1075. Vnější vrstva potrubí o tloušťce 10% je barevně odlišená a umožňuje vizuální 
kontrolu poškození. Svařování bude provedeno svářečským personálem s platným osvědčením 
odborné způsobilosti dle ČSN EN nebo TPG, TNV. Pravidla svařování neuvedená v národních 
normách budou v souladu s DVS 2207. 

• Armatury a tvarovky   
o materiál : tvárná litina s epoxidovou ochrannou vrstvou 
o  šoupata dle EN 558-1, tělo i víko z tvárné litiny GJS 400, opatřené těžkou antikorozní 

ochranou. Spojení přírubové. Vřeteno z nerezové oceli a válcovaným závitem, ostatní 
materiály nerezového materiálu, měkce těsnící klín celovulkanizovaný, vnitřní tlakové těsnění. 
Vedení klínu z otěruvzdorného plastu s vysokou kluzností přenášející namáhání sil do skříně 
šoupěte. Volná klínová matka, která eliminuje přenos sil (působících médiem na klín) mezi 
klínem a vřetenem a snižuje tedy namáhání vřetene, resp. celého ovládání 

o zemní soupravy pevně spojeny se šoupětem, konstrukce zabraňující kontakt ovládací tyče se 
zeminou a výhradně teleskopické provedení  

o  podzemní hydrant dle EN 14339, tělo a patka z tvárné litiny s povrchovou epoxidovou úpravou, 
zubová spojka a ovládací čtyřhran z tvárné litiny žárově zinkované, píst z mosazi s 
navulkanizovaným elastomerem, ostatní materiály nerezové oceli. Hydrant s dvojitým 
uzavíráním, samočinným vyprazdňováním při uzavření, bez zbytkové vody (RW 0) a 
vsakovacím košem nebo hydrantovou drenáží 

o  poklopy z tvárné (nebo šedé) litiny v černé barvě, s podkladní deskou z recyklovaného plastu 
o šroubové spoje v pozinkovaném protikorozním provedení, ošetřeny speciální vodoodpudivou 

pastou popř. vazelínou 

• Přepojení vodovodních p řípojek    
 Součástí stavebního objektu vodovodu je přepojení stávajících vodovodních přípojek, 
včetně výměny potrubí v rozsahu rekonstrukce komunikace. Pro napojení přípojek na Řad 1 
budou osazeny navrtávací pasy s uzavíracími šoupátky a se zemní teleskopickou soupravou. 
Spojení nové části potrubí se stávajícím bude provedeno pomocí spojky pro spojování rozdílných 
druhů potrubí. Jedná se o přípojky v počtu 4 ks (pro panelový dům č.pop.191-194) a 1 ks (pro 
č.pop. 197). 
 Potrubí vodovodních přípojek je navrženo z PE DN 40 mm v celkové délce 15,5 m a z PE 
DN 50 mm v délce 0,5 m. 

• Trubní materiál   

 Potrubí vodovodních přípojek je navrženo z tlakového polyetylénu ozn. PE 100, ∅ 50 x 4,6 
mm a ∅ 63 x 5,8 mm, SDR11, PN16, dodávané v návinu.  

D.1.3 SOUVISEJÍCÍ PRÁCE A ČINNOSTI   

•  Uložení potrubí   

 Kanalizace  -  potrubí z PVC-U musí být v celé délce uloženo do zhutněného 
vyrovnávacího lože min. tl.10 cm ze štěrkopísku (frakce 0-8 mm). To platí zvláště u výkopů se 
skalnatým podložím, pokud písčité zeminy tvoří podloží, lze sypané lože vynechat. Na obsyp 
potrubí se použije min. do výšky 15 cm nad vrchol štěrkopísek (frakce 0-8 mm), za stálého 
hutnění po vrstvách tl.max.15 cm. Po provedení obsypu bude potrubí zakryto výstražnou fólií 
šedé barvy. Na obsyp a zásyp potrubí se nesmí použít materiál, který by mohl působit škodlivě 
na stoku, tj. např. rozpojená skalní hornina, navážka, jíl. Při pokládce budou dodrženy pokyny dle 
výrobce.  
 Vodovod  -  potrubí navrženého vodovodu z PE 100 RC musí být v celé délce uloženo na 
rovné dno do zhutněného štěrkopískového lože 10 cm (frakce 0-8 mm). To platí zvláště u výkopů 
se skalnatým podložím, pokud písčité zeminy tvoří podloží, lze sypané lože vynechat. Po uložení 
potrubí na vyrovnávací lože bude na jeho povrch přichycen kovový vodič CY 6 mm2 pro možnost 
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vytýčení trasy vodovodu po záhozu potrubí, který bude chráněn proti korozi ochranným 
plastovým povlakem a vyveden vždy do poklopu armatur.  
 Na obsyp potrubí se použije štěrkopísek (frakce 0-8 mm), za stálého hutnění po vrstvách 
tl.max. 15 cm. Obsyp splňující předepsanou zrnitost se provede do výše 15 cm nad úroveň 
potrubí. Na obsyp a zásyp potrubí se nesmí použít materiál, který by na něj mohl působit 
škodlivě, tj. např. rozpojená skalní hornina, navážka, slín, jíl. Po provedení obsypu bude potrubí 
zakryto v souladu s ČSN 73 6006 výstražnou fólií z PVC  bílé barvy (šířka - dle profilu potrubí). 

 Přípojky - potrubí z PE a PVC musí být v celé délce uloženo do zhutněného pískového lože 
min. tl.10 cm, s max. zrnem 8 mm. To platí zvláště u výkopů se skalnatým podložím. Pokud 
písčité zeminy tvoří podloží, lze sypané lože vynechat. Na obsyp potrubí se použije min. do výšky 
30 cm nad vrchol potrubí písek, alt zemina s max. zrnem 8 mm, za stálého hutnění po vrstvách 
tl.max.15 cm. Na obsyp a zásyp potrubí se nesmí použít materiál, který by na něj mohl působit 
škodlivě, tj. např. rozpojená skalní hornina, navážka, slín, jíl.    

• Vytýčení stavby 
 Kanalizace - vytyčení splaškové kanalizace a zatrubněné vodoteče je provedeno pomocí 
souřadnic v systému JTSK. Seznam souřadnic je uveden na situaci stavby výkres č. C.2.  
Souřadnicemi jsou vytýčeny středy revizních šachet. Ukládané potrubí kanalizace bude rovněž 
geodeticky zaměřováno.  
 Vodovod -  vytýčení je provedeno pomocí souřadnic v systému JTSK. Seznam souřadnic je 
uveden na situaci stavby výkres č. C.2. Souřadnicemi jsou vytýčeny vrcholové body v trase 
vodovodu. Ukládané potrubí vodovodu bude geodeticky zaměřováno.  
 Pro možnost pozdějšího vytyčení vodovodu bude podél potrubí ukládán vyhledávací vodič. 
Součástí stavebních prací bude i dodávka a rozmístění identifikačních tabulek. 

• Umíst ění orienta čních tabulek   
 Pro rychlou a spolehlivou orientaci o poloze armatur (šoupat a hydrantů) budou umístěny 
orientační tabulky v souladu s ČSN 75 5025 a TNV 755402 (čl. 11). Orientační tabulky se umístí 
na viditelném místě. Doporučená vzdálenost orientační tabulky od rohu budov, oken nebo dveří 
je nejméně 0,3 m a výška nad terénem 1,6 m až 2,0 m. Největší vzdálenost orientační tabulky od 
označované armatury nemá být větší než 20,0 m v kolmém směru a než 10,0 m v bočním směru. 

• Zkoušky a revize  
 Kanalizace - po dokončení montáže a časové prodlevě nezbytně nutné pro dosažení 
vodotěsnosti použitých materiálů, avšak ještě před záhozem rýhy musí být provedena zkouška 
vodotěsnosti potrubí, včetně revizních šachet, dle ČSN 75 6909 (Zkoušky vodotěsnosti stok) a 
ČSN EN 1610 (Provádění stok), na celé kanalizaci, vč. protokolu o provedení. Řádné provedení 
kanalizace bude doloženo kamerovým záznamem vnitřku potrubí, po osazení odbočných 
navrtávacích sedel, vč. protokolu záznamu. 
 Vodovod - na potrubí vodovodu budou provedeny tlakové zkoušky dle ČSN 75 5911 
(Tlakové zkoušky vodovodního potrubí). Před uvedením vodovodu do provozu bude proveden 
proplach a dezinfekce potrubí. Kvalita vody po provedených odběrech a chemicko-
bakteriologických rozborech musí splňovat vyhl. č.252/2004 Sb.  
 Před uvedením těchto řadů do provozu musí investor předložit provozovateli protokol o 
vyhovující kvalitě vody. Rozbor bude proveden v rozsahu kráceného rozboru podle přílohy č.5 
novelizace vyhl. č. 376/2000 Sb. rozšířené o ukazatele, jejichž obsah může být zvýšen vlivem 
změn v režimu zásobování pitnou vodou (doba trvání rozboru 3 dny). Odběry vzorků bude 
provádět přímo laboratoř provozovatele, alt. laboratoř provozovatelem povolená. Bude provedena 
výchozí revize uzávěrů, hydrantu a výchozí revize vytyčovacího vodiče.   

• Náhradní zásobování - suchovod  
 Po dobu provádění prací spojených s pokládkou nového vodovodního potrubí se 
předpokládá náhradní zásobování vodou, tzv. suchovodem, vč. přepojením domovních přípojek s 
osazením uzávěrů. Potrubí bude uloženo takovým způsobem, aby nedošlo v průběhu provádění 
prací k jeho poškození, v zimním období bude chráněno proti zamrznutí. Před zahájením 
zemních prací bude suchovod uveden do provozu, bude provedena tlaková zkouška, desinfekce 
a proplach potrubí, vč. rozboru vody. 
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D.1.4 POŽADAVKY PROVOZOVATELE KANALIZACE A VODOVODU  (všeobecně) 
– Před zahájením zemních prací bude společnosti ČEVAK a.s. předložena k vyjádření 
dokumentace pro realizaci stavby včetně koordinační situace případných dalších investičních 
akcí. Bez splnění této podmínky není možné zahájit zemní práce. Projektová dokumentace pro 
realizaci stavby bude řešit i podrobný harmonogram provádění ve vztahu k trvalému zajištění 
zásobování pitnou vodou a odvádění odpadních vod. 
–  Společnosti ČEVAK a.s. bude v předstihu písemně sdělen termín zahájení stavby. 
–  Před zahájením zemních prací bude na objednávku zhotovitele provedeno vytýčení sítí ve 
správě společnosti ČEVAK a.s.. 
–  Před zahájením realizace díla předá odpovědný pracovník ČEVAK a.s. odpovědnému 
zástupci dodavatele formulář " ČEVAK a.s. - přehled pokynů a rizik". Seznámení se s předanými 
podklady potvrdí zástupce dodavatele svým podpisem na kopii uvedeného formuláře. Bez 
provedení těchto úkonů nesmí být realizace díla zahájena. S výše uvedenými dokumenty je 
možné se seznámit na internetové stránce společnosti ČEVAK a.s. nebo na jednotlivých 
pobočkách společnosti ČEVAK a.s.. 
–  Při zahájení prací bude společnosti ČEVAK a.s. předána objednávka na proplachy, 
napouštění vodovodních řadů a na vypouštění podzemní vody do kanalizace během výstavby 
(vodné, stočné). 
–  Investor umožní přístup technikům ČEVAK a.s. na staveniště v průběhu realizace. 
–  Napojení na stávající vodohospodářské sítě bude provedeno ve spolupráci s provozem 
ČEVAK a.s.. 
–  Na náklady dodavatele stavby bude provedeno náhradní zásobování obyvatelů suchovodem. 
–  Uzavírku vody pro účely přepojení vodovodu je nutno nahlásit provozovateli minimálně 17 dnů 
předem. Provozovatel seznámí všechny dotčené odběratele s rozsahem uzavírky a zajistí 
náhradní zásobování vodou (cisterny). Náklady spojené s náhradním zásobováním vodou po 
dobu přepojování budou hrazeny z prostředků stavby (tato činnost bude provedena na základě 
objednávky). 
– V připojovacích místech na stávající vodovod a v uzlových bodech je nezbytné použít šoupata 
s prodlouženou životností. Šroubové spoje je možno provádět v souladu s ČSN 755401 pouze s 
použitím spojovacího materiálu v pozinkovaném protikorozním provedení, ošetřeným speciální 
vodoodpudivou pastou popř. vazelínou. Jako vytyčovací vodič bude použit CY 6. Vodič bude vždy 
vyveden do poklopů ovládacích armatur. 
– O termínu konání tlakových zkoušek bude s dostatečným předstihem informován zástupce 
ČEVAK a.s. Tlaková zkouška bude provedena v souladu s ČSN 75 5911 (Tlakové zkoušky 
vodovodního a závlahového potrubí) a dle podmínek provozovatele. 
– Kladečské schéma vodovodu nám bude předloženo k odsouhlasení před zahájením prací. 
– Pokud bude navržen materiál pro kanalizaci z plastového potrubí, bude navržen 
z jednovrstvého či dvouvrstvého potrubí, min. SN 8 (žebrované nebo hladké).  
– Řádné provedení kanalizace bude doloženo záznamem vnitřku potrubí po vysazení odboček 
včetně protokolu záznamu. Snímkování bude provedeno po zhutnění podkladních vrstev vozovky 
před pokládkou živice a o termínu jeho konání bude s dostatečným časovým předstihem 
informován zástupce ČEVAK a.s. Zkoušky kanalizace budou provedeny v souladu s příslušnými 
pasážemi ČSN 75 6909 (Zkoušky vodotěsnosti stok a kanalizačních přípojek) a dle podmínek 
provozovatele. 
– Vlastní připojení na nově vybudované přípojky bude možné teprve po kolaudaci 
vodohospodářských sítí a na základě vydaného vyjádření k projektové dokumentaci přípojek, 
uzavření smluvního vztahu s ČEVAK a.s. a po osazení vodoměru. Veškeré práce spojené 
s napojením přípojek na předbudované části přípojek budou realizovány ve spolupráci 
s provozem ČEVAK a.s.. 
– Ukončení jednotlivých přípojek je nutno geodeticky zaměřit prostorově i výškově 
(souřadnicový systém S - JTSK, výškový systém Bpv). 
– Pro zahájení technické kontroly před kolaudací stavby bude společnosti ČEVAK a.s. předán 
výtisk geodetického zaměření skutečného provedení vodohospodářských sítí a přípojek 
(zaměření provedeno před záhozem potrubí) na aktuálním mapovém podkladu v měřítku 1:500. 
Součástí dokumentace pro technickou kontrolu před kolaudací stavby bude celkové kladečské 
schéma skutečného provedení vodovodu a doklad o proměření vytyčovacího vodiče. 
– Do technické kontroly bude provedeno označení sekčních šoupat a požárních hydrantů 
v souladu s TNV 755402 (článek 11) a ČSN 755025. 
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– V souladu s ČSN 73 0873 provede dodavatel výchozí kontroly hydrantů a ke kolaudaci je 
předloží společnosti ČEVAK a.s.. 
– Ke kolaudaci bude doložen doplněk provozního řádu kanalizace / vodovodu / ČOV / ..., který 
bude společností ČEVAK a.s. odsouhlasen ve fázi rozpracovanosti. 
– Ke kolaudaci bude doložena projektová dokumentace skutečného provedení včetně dokladové 
části a dokumentace geodetického zaměření skutečného provedení, která bude provedena před 
záhozem podle pravidel pro geodetická zaměření vodohospodářských sítí provozovaných 
ČEVAK a.s. Předávaná dokumentace bude obsahovat tyto požadované náležitosti - technickou 
zprávu, seznam souřadnic a výšek s kódováním, popisem bodů, situaci se zákresem sítí na 
papíru a disketu s výkresy ve formátu DGN. V případě, že vodohospodářské sítě nebude možno 
vyjmout ze země, ale bude provedeno pouze jejich zaplnění, požadujeme vynesení takto 
zrušených úseků v projektové dokumentaci skutečného provedení a v geodetickém zaměření 
skutečného provedení. 

D.1.5 ZEMNÍ PRÁCE A TERÉNNÍ ÚPRAVY   
• Zemní práce 
 Zemní práce spočívají v hloubení rýh pro potrubí kanalizace a vodovodu, včetně přípojek, 
jam pro kanalizační šachty, jejich obsyp a zásyp. Před zahájením výkopových prací budou v celé 
šířce komunikace odstraněny konstrukční vrstvy v tloušťkách dle samostatné PD (rekonstrukce 
komunikace). Tyto práce budou provedeny v rámci rekonstrukce komunikace a stavby nových 
parkovacích stání.  
 Zemina z výkopu pro potrubí uložené ve zpevněných plochách bude odvážena na skládku a 
zemina z výkopu pro potrubí uložené v zatravněné části pozemku bude ukládána podél výkopové 
rýhy. Kontaminovaná zemina a vybouraný materiál stávajícího potrubí a šachet, budou odvezeny 
na řízené skládky, zabývající se recyklací odpadu. Přebytečná zemina bude z dočasné skládky 
odvezena na skládku. 
 Zemní práce při výstavbě obnovy sítí budou prováděny strojně. V blízkosti kabelů a 
ostatních stávajících inženýrských sítích je nutno provádět dokopávky ručně. Výkopy hloubky od 
1,30 m (zastavěný terén) a 1,50 m (nezastavěný terén) budou opatřeny pažením příložným 
s rozepřením. Pažení se odstraní s postupujícím zásypem. Způsob provedení pažení a rozepření 
výkopových jam a rýh, je plně v kompetenci dodavatele stavby ! 
 Po obsypu potrubí, do předepsané výšky, bude zemina použita ke zpětnému zásypu 
výkopové rýhy v zatravněném pozemku. Zásyp výkopů v prostoru zpevněných ploch (komunikace 
a parkovacím stání) bude proveden betonovým recyklátem do úrovně pláně, pod konstrukci, 
která bude součástí samostatné stavby (dle samostatné PD). Hutnění výkopu musí být 
provedeno po vrstvách a musí odpovídat stanoveným normám a předpisům. Obecně je 
požadována míra hutnění min. 96 % PS.  
 Veškeré zemní práce budou prováděny ve shodě s podmínkami vlastníků dotčených 
pozemků. Se zástupci dotčených podzemních sítí projedná dodavatel stavby způsob provádění 
zemních prací v jejich ochranných pásmech.  

• Demolice  
 Při realizaci bude stávající potrubí kanalizace vybouráno, včetně šachet. Totéž se týká i 
potrubí stávajících vodovodních a kanalizačních přípojek, určených k výměně. Veškerý vybouraný 
materiál bude odvezen na skládku. Stávající litinové vodovodní po obnažení vyjmuto a odvezeno 
do sběrných surovin, příp. na specializovanou skládku. 

• Terénní úpravy 
1) Po zásypu výkopů bude následovat realizace plánované rekonstrukce komunikace v tl. 420 
mm a stavba nových parkovacích stání v tl. 390 mm, dle samostatné PD. 
2) Zatravněný pozemek dotčený stavbou obnovy sítí (mimo výše uvedenou plánovanou 
rekonstrukci) bude uveden do původního stavu :  

Zpevněný vjezd do garáže  : konstrukce v tl. 420 mm, skladba shodná jako u komunikace.   

Nezpevněný terén  : ohumusování v tl. 100 mm a zpětné osetí travním semenem.   
 
 
Vypracovala :                Marcela Sváčková   ....................     
 


