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D.1.1 POPIS SOUČASNÉHO STAVU    
 V zájmovém území se v současné době nachází vodovody pro veřejnou potřebu. Jedná se 
o vodovodní přivaděč z VDJ Horní Brána (JVS) do VDJ Nádraží nový (ČEVAK), potrubí Li DN 
350 mm, na nějž je napojen zásobní vodovod Li DN 150 mm (z roku 1977), jehož výměna bude 
řešena formou přeložky. Tento vodovod je veden přes manipulační komoru ve stávajícím 
vodovodním objektu s přerušovací komorou, která již tuto funkci neplní. Dále se na území 
nachází zásobní vodovod Li DN 200 mm, který bude propojen novým vodovodem na nové 
potrubí vodovodu, který je řešen jako výměna formou přeložky.     
 Vlastníkem stávajícího vodovodu je Město Český Krumlov. Provozovatelem je společnost 
ČEVAK, a.s., České Budějovice.        

D.1.2 POPIS STAVBY    

• Základní údaje o projektovaných kapacitách  : 

Funkce stavby :   zásobení obyvatel pitnou vodou 

Parametry stavby :  

• Řad 1 (přeložka) - PE 100 RC  ∅ 160 x 14,6 mm (SDR 11, PN 16)       173,0 m 
• Řad 2 (propojení) - PE 100 RC  ∅ 160 x 14,6 mm (SDR 11, PN 16)        27,0 m 
• Řad 3 (přeložka) - PE 100 RC  ∅ 160 x 14,6 mm (SDR 11, PN 16)       20,0 m 

SO 1 - VODOVOD  
 Řad 1 - řeší přeložku stávajícího zásobního vodovodu v úseku od napojení před stávající 
armaturní vodovodní šachtou, umístěnou za budovou Městského úřadu, po propojení s novým 
Řadem 3 (druhý úsek přeložky), ve stávajícím vodovodním objektu (bývalá přerušovací komora).    
 Nové potrubí bude napojeno na stávající vodovodní potrubí DN 150 mm, vně armaturní 
šachty, v zatravněné části pozemku č.parc. 1323/5. Po obnažení stávajícího potrubí bude, ve 
vzdálenosti cca 0,5 m za obvodovou zdí, proveden výřez tohoto potrubí v dl. cca 1,5 m pro 
spojení s novým potrubím, které bude provedeno hrdlovou spojkou (pro rozsah vnějšího 
průměru159-188 mm).  
 Od napojení ozn. VB-1 (v km 0,000) bude potrubí uloženo jižním směrem, k asfaltové 
komunikaci na pozemku č.parc. 1323/1 (vjezd do zázemí MěÚ), kterou kolmo kříží. Dále bude 
potrubí uloženo na pozemku č.parc. 489/4, jižním a jihovýchodním směrem, z části v trávě a 
kolmo kříží asfaltový chodník. Za chodníkem je travnatý svah, ve kterém bude potrubí uloženo 
(do kopce) na pozemek č.parc. 580/1. Na tomto pozemku potrubí kříží mírně šikmo asfaltovou 
komunikaci, dále bude vedeno jižním a jihovýchodním směrem přes zatravněnou část pozemku, 
parkovací stání a komunikaci (obojí s asfaltovým povrchem) pod patu svahu. Mezi dvěma 
vzrostlými stromy bude potrubí uloženo na pozemku č.parc. 580/3, který je svažitý a zarostlý 
náletovými dřevinami, přes nezpevněnou cestu až k rozhraní pozemků č.parc. 580/3, 587/1, 
1322/3 a  590/2. Následně bude po zatravněném pozemku č.parc. 590/9 potrubí uloženo 
jihovýchodním směrem k nezpevněné cestě, jižním směrem podél této cesta a opět jihovýchodně 
přes tuto cestu k oplocení pozemku č.parc. 590/4. Na tomto pozemku je umístěn stávající 
vodovodní objekt, do jehož manipulačního prostoru bude Řad 1 zaveden a v koncovém staničení 
km 0,173 (VB-11) bude přeložka ukončena. Uvnitř objektu bude Řad 1 propojen s Řady 2 a 3.                 
 Řad 1 je navržen z potrubí PE 100 RC DN 150 mm v délce 173,0 m. Na potrubí bude 
osazen 1 ks podzemního hydrantu H-1 (před VB-3, ve staničení km 0,021).  
 Ve dvou úsecích bude vodovod uložen v krátkém, ale výrazně strmém svahu. Jedná se 
o úseky ve staničení km 0,023 až 0,028.2 a km 0,080.3 až 0,087.3. Zde je navrženo jištění 
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potrubí kotevními bloky. Jedná se o 4 ks kotevních bloků (v každém úseku 2 ks). Umístění je 
patrné ze situace (výkres č. C.2) a podélného profilu (výkres č. D.1). Rozměry kotevních bloků, 
včetně ukotvení potrubí do bloku i ocelové objímky, jsou součástí výkresu č. D.5.     

 Řad 2 - řeší nové propojení zásobního vodovodu (nový Řad 1) a stávajícího zásobního 
vodovodu Li 200 mm.  Propojení je navrženo od napojení na stávající Li 200 mm, který  je uložen 
v souběhu s přivaděčem Li 350 mm z VDJ Horní Brána do VDJ Nádraží nový, na pozemku 590/9, 
po propojení s Řadem 1, v armaturní komoře stávajícího vodovodního objektu, umístěného na 
oploceném pozemku č.parc. 590/4. Potrubí Řadu 2 bude uloženo v souběhu s potrubím Řadu 3.  
 V místě napojení Řadu 2 bude obnaženo stávající potrubí Li 200 mm. Následně bude 
proveden na potrubí výřez, pro osazení T-kusu DN 200/150 mm a šoupěte DN 200 mm. Spojení 
s potrubím z obou stran bude provedeno pomocí příruby s hrdlem DN 200/193-227 mm. Na 
odbočce pro Řad 2 bude osazeno šoupě DN 150 mm. Od napojení ozn. VB-12 (v km 0,000) je 
potrubí uloženo severovýchodním směrem ke stávajícímu vodovodnímu objektu bývalé 
přerušovací komory, kde bude Řad 2 ukončen VB-15 (km 0,027) propojením na Řad 1. V trase 
jsou dva směrové lomy VB-13 (v km 0,014) a těsně před objektem VB-14 (v km 0,026).         
 Řad 2 je navržen z potrubí PE 100 RC DN 150 mm v délce 27,0 m.  

 Řad 3 - řeší přeložku stávajícího zásobního vodovodu v úseku od napojení na stávající 
přivaděč Li 350 mm z VDJ Horní Brána do VDJ Nádraží nový, na pozemku 590/9, po propojení s 
Řadem 1, v armaturní komoře stávajícího vodovodního objektu, umístěného na oploceném 
pozemku č.parc. 590/4. 
 V místě napojení Řadu 3 bude obnaženo stávající potrubí Li 350 mm. Následně bude 
proveden na potrubí výřez, pro osazení T-kusu DN 350/150 mm a šoupěte DN 350 mm. Spojení 
s potrubím z obou stran bude provedeno pomocí příruby s hrdlem DN 350/352-396 mm. Na 
odbočce pro Řad 3 bude osazeno šoupě DN 150 mm. Od napojení ozn. VB-16 (v km 0,000) je 
potrubí uloženo severovýchodním směrem ke stávajícímu vodovodnímu objektu bývalé 
přerušovací komory, kde bude Řad 3 ukončen VB-20 (km 0,020) propojením na Řad 1. V trase 
jsou dva směrové lomy VB-17 (v km 0,007) a těsně před objektem VB-18 (v km 0,019).         
 Řad 3 je navržen z potrubí PE 100 RC DN 150 mm v délce 20,0 m.  

- Trubní materiál   
 Potrubí vodovodu je navrženo z tlakového vysokohutnostního polyetylénu, dvouvrstvé, se 
zvýšenou odolností proti šíření trhliny, ozn. PE 100 RC (SDR11, PN16) ∅ 160 x 14,6 mm (DN 
150), dodávané v tyčích dl. 12 m. Jedná se o koextrudované dvouvrstvé potrubí PE100 RC 
certifikované dle předpisu PAS 1075 (typ 2). Na potrubí bude uvedeno označení PAS 1075 a 
číslo protokolu. Vnější vrstva potrubí o tloušťce 10% je barevně odlišená a umožňuje vizuální 
kontrolu poškození.  
 Směrové a výškové lomy na vodovodu budou řešeny universálními oblouky z materiálu PE 
100 RC, které nejsou segmentově svařované. Spojování potrubí (tyč s tyčí a tyčí s oblouky) bude 
prováděno svařováním pomocí elektrotvarovky (elektrospojky). Svařování bude provedeno 
svářečským personálem s platným osvědčením odborné způsobilosti dle ČSN EN nebo TPG, 
TNV. Pravidla svařování neuvedená v národních normách budou v souladu s DVS 2207. 

- Armatury a tvarovky (litinové)   
o Materiál: tvárná litina s epoxidovou ochrannou vrstvou 
o Šoupata přírubová pro pitnou vodu, měkce těsnící. 
 Tělo a víko z tvárné litiny dle EN 1563 GJS- 500-7 (GGG  50). Klín z tvárné litiny s pevně 
 nalisovanou korozi odolnou CR mosaznou  matkou (CW602N  případně CW626N) kompletní 
 vulkanizace EPDM pryží vně i uvnitř klínu  (minimální tloušťka  pryže 1,5 mm, v těsnicích 
 místech 4 mm), klín veden v celé délce  armatury, v kluzném  provedení. Vřeteno z nerezové 
 oceli 1.4104 s válcovaným závitem,  stop kroužkem. Těsnění  vřetene – pryžová manžeta, 4 
 O kroužky uložené v nylonovém  kluzném pouzdru, prachovka,  eliminace přímého kontaktu 
 vřeteno-víko. Těsnění mezi víkem a  tělem vložené do výklenku,  nerezové šrouby víka 
 obklopeny těsněním a zality tavným  lepidlem. Epoxidace dle DIN 30677,  případně těžkou 
 protikorozní ochranou s certifikátem  GSK. Stavební délka dle EN 558. Příruby  dle EN 1092. 
 Předpokládaná životnost min. 2500  cyklů. Výrobce s certifikátem ISO 9001. 
o Zemní soupravy pevně spojeny se šoupětem, konstrukce zabraňující kontakt ovládací tyče se 

zeminou a výhradně teleskopické provedení. 
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o  Podzemní hydranty plnoprůtokové. 
 Průtoková trubka z nerezové oceli 1.4301. Připojovací příruba a kryt planžety z tvárné litiny 
 GGG 40. Uzavírací planžeta z nerezové oceli 1.4301, těsnění z EPDM pryže. Vřeteno 
 z nerezové oceli 1.4021. Garance plné průtočnosti min 70 mm, průtočné množství min 
 150m3/hod při H 1,75 m. Epoxidace dle GSK, minimální vrstva barvy na ploše - 250µm. 
 Osazovat vždy s  hydrantovou drenáží.  
o Šroubové spoje v pozinkovaném protikorozním provedení, ošetřeny speciální vodoodpudivou 

pastou popř. vazelínou. 
o Poklopy litinové, s podkladní deskou z recyklovaného plastu. 

- Úpravy vodovodního objektu a vystrojení manipula ční komory  
 U stávajícího vodovodního objektu bude řešena výměna vstupních poklopů a žebříků. 
Jedná se o 2 ks poklopu 700 x 700 mm a 2 ks žebříku dl. 3,2 m. Součástí prací bude demontáž a 
montáž. 
� Poklopy jsou navrženy z nerezové oceli, s rámem, panty a ventilační hlavicí, uzamykatelné 
� Žebříky jsou navrženy z nerezové oceli s výsuvnými madly  

 Ve stávající manipulační komoře bude řešena demontáž stávajících armatur, tvarovek a 
potrubí. V obvodových stěnách budou po demontáži potrubí zatěsněny stávající prostupy (2 ks). 
Pro nová potrubí budou vyvrtány otvory DN 250 mm jádrovým vrtáním (3 ks). Pro utěsnění 
prostupů potrubí bude použito segmentové těsnění.  
 V manipulační komoře bude propojeno potrubí Řadů 1, 2 a 3 a odkalení Řadů 2 a 3 pomocí 
tvarovek a armatur. Vystrojení viz. výkres č. D.3.      

D.1.3 SOUVISEJÍCÍ PRÁCE A ČINNOSTI    

- Uložení potrubí 
 Potrubí musí být v celé délce uloženo na rovné dno do zhutněného pískového lože min. tl. 
10 cm (frakce 0-8 mm). To platí zvláště u výkopů se skalnatým podložím, které lze u této lokality 
předpokládat. Pokud písčité zeminy tvoří podloží, lze sypané lože vynechat. Po uložení potrubí na 
vyrovnávací lože bude na jeho povrch přichycen kovový vodič CY 6 mm2 pro možnost vytýčení 
trasy vodovodu po záhozu potrubí, který bude chráněn proti korozi ochranným plastovým 
povlakem a vyveden vždy do poklopu armatur. Na obsyp potrubí vodovodu se použije do výšky 
min. 15 cm nad vrchol potrubí písek (frakce 0 - 8 mm), za stálého hutnění po vrstvách tl.max.15 
cm.. Na obsyp a zásyp potrubí se nesmí použít materiál, který by na něj mohl působit škodlivě, 
tj.např.rozpojená skalní hornina, navážka, slín, jíl. Po provedení obsypu bude potrubí zakryto 
v souladu s ČSN 73 6006 výstražnou fólií z PVC  bílé barvy (šířka - dle profilu potrubí). 

- Vytýčení stavby 
 Vytýčení je provedeno pomocí souřadnic v systému JTSK. Seznam souřadnic je uveden 
na situaci výkres č. C.2. Souřadnicemi jsou vytýčeny vrcholové body v trase vodovodu. Ukládané 
potrubí vodovodu bude geodeticky zaměřováno.  
 Pro možnost pozdějšího vytyčení vodovodu bude podél potrubí ukládán vyhledávací vodič. 
Součástí stavebních prací bude i dodávka a rozmístění identifikačních tabulek. 

- Umíst ění orienta čních tabulek  
 Pro rychlou a spolehlivou orientaci o poloze armatur (šoupat a hydrantů) budou umístěny 
orientační tabulky v souladu s ČSN 75 5025 a TNV 755402 (čl. 11). Orientační tabulky se umístí 
na viditelném místě. Doporučená vzdálenost orientační tabulky od rohu budov, oken nebo dveří 
je nejméně 0,3 m a výška nad terénem 1,6 m až 2,0 m.  Největší vzdálenost orientační tabulky 
od označované armatury nemá být větší než 20,0 m v kolmém směru a než 10,0 m v bočním 
směru. Tabulky lze umístit na oplocení, nebo ocelové tyče modrobílé barvy.  

- Zkoušky a revize 
 Na potrubí vodovodu bude provedena tlaková zkouška dle ČSN 75 5911 (Tlakové zkoušky 
vodovodního potrubí). Před uvedením vodovodu do provozu bude proveden proplach a 
dezinfekce potrubí. Kvalita vody po provedených odběrech a chemicko-bakteriologických 
rozborech musí splňovat vyhl. č.252/2004 Sb. Ke kolaudaci stavby bude předložen doklad 
o zdravotní nezávadnosti materiálů přicházejících do styku s pitnou vodou.  
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 Dále bude předložen rozbor upravené pitné vody, který bude proveden v rozsahu krácené 
analýzy akreditovanou laboratoří, držitelem autorizace nebo držitelem osvědčení o správné 
činnosti laboratoře. Je vyžadována výchozí revize uzávěrů a výchozí revize o funkčnosti 
vytyčovacího vodiče. 

- Náhradní zásobování (suchovod) 
 Po dobu provádění prací spojených s vystrojením armaturní komory (propojení již 
položených nových Řadů 1, 2 a 3) se předpokládá náhradní zásobování vodou. V oploceném 
prostoru u bývalé PŠ bude provedeno propojení, tzv. byppas, stávajících potrubí Li 150 mm. 
Potrubí bude uloženo takovým způsobem, aby nedošlo v průběhu provádění prací k jeho 
poškození, v zimním období bude chráněno proti zamrznutí. Před uvedením suchovodu do 
provozu, bude provedena tlaková zkouška, desinfekce a proplach potrubí, vč. rozboru vody. 
 Napojování nového Řadu 1 před VŠ u MěÚ a nových potrubí Řadů 2 a 3 na stávající 
potrubí Li 350 a 200 mm bude provedeno při jednodenní odstávce, ve spolupráci s 
provozovatelem.   

D.1.4 ZEMNÍ PRÁCE A TERÉNNÍ ÚPRAVY    

- Zemní práce 
 Zemní práce pro stavbu vodovodu spočívají v hloubení rýh pro potrubí (vč. lože), následný 
obsyp potrubí a zásyp výkopů.   
 Před zahájením výkopových prací bude v nutném rozsahu provedeno kácení dřevin a 
odstraněny konstrukční vrstvy živičné komunikace. Zemní práce při výstavbě vodovodu budou 
prováděny strojně. V blízkosti stávajících inženýrských sítí je nutno provádět dokopávky ručně. 
Výkopy hloubky od 1,30 m (zastavěný terén) a hloubky od 1,50 m (nezastavěný terén) budou 
opatřeny pažením příložným s rozepřením. Pažení se odstraní s postupujícím zásypem. Způsob 
provedení pažení a rozepření výkopových jam a rýh, je plně v kompetenci dodavatele stavby !  
  Potrubí bude uloženo na pískovém loži a obsypáno pískem. Uložení potrubí bude 
přizpůsobeno pokynům výrobce použitého potrubí. 
 Veškeré zemní práce budou prováděny ve shodě s podmínkami vlastníků dotčených 
pozemků. Se zástupci dotčených podzemních sítí projedná dodavatel stavby způsob provádění 
zemních prací v jejich ochranných pásmech.  

-  Terénní úpravy 
 Po zásypu výkopů budou všechny dotčené pozemky uvedeny do původního stavu.  

Vzorová skladba komunikace: 
- asfaltový beton pro obrusnou vrstvu ACO 11 40 mm   
- postřik spojovací PS-E 0,3 kg/m2   
- asfaltový beton pro podkladní vrstvu ACP 16+  70 mm   
- postřik infiltrační PI-E 0,6 kg/m2    
- štěrkodrť ŠDA 0/32 150 mm   
- štěrkodrť ŠDB 0/63 150 mm   
    Celkem                                                                        min. 410 mm 

 Vzniklé spáry v povrchu vozovky, v místě spojů, budou ošetřeny vyfrézováním komůrky 
s následným zalitím asfaltovou modifikovanou zálivkovou hmotou (pružná zálivka). 

Chodníky s živičným povrchem nebo betonové dlaždice: uvedení do původního stavu. 

Nezpevněný terén: zatravněné plochy - ohumusování v tl. min. 100 mm a zpětné osetí travním 
semenem. Nezatravněné plochy - pouze urovnání zasypané rýhy.  

D.1.5 POŽADAVKY PROVOZOVATELE VODOVODU (všeobecně) 

– Před zahájením zemních prací bude společnosti ČEVAK a.s. předložena k vyjádření 
dokumentace pro realizaci stavby včetně koordinační situace případných dalších investičních 
akcí. Bez splnění této podmínky není možné zahájit zemní práce.  
– Společnosti ČEVAK a.s. bude v předstihu písemně sdělen termín zahájení stavby. 
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– Před zahájením zemních prací bude na objednávku zhotovitele provedeno vytýčení sítí 
ve správě společnosti ČEVAK a.s.. 
– Před zahájením realizace díla předá odpovědný pracovník ČEVAK a.s. odpovědnému zástupci 
dodavatele formulář " ČEVAK a.s. - přehled pokynů a rizik". Seznámení se s předanými podklady 
potvrdí zástupce dodavatele svým podpisem na kopii uvedeného formuláře. Bez provedení těchto 
úkonů nesmí být realizace díla zahájena. S výše uvedenými dokumenty je možné se seznámit 
na internetové stránce společnosti ČEVAK a.s. nebo na jednotlivých pobočkách společnosti 
ČEVAK a.s.. 
– Při zahájení prací bude společnosti ČEVAK a.s. předána objednávka na proplachy, napouštění 
vodovodních řadů a na vypouštění podzemní vody do kanalizace během výstavby (vodné, 
stočné). 
– Investor umožní přístup technikům ČEVAK a.s. na staveniště v průběhu realizace. 
– Napojení na stávající vodohospodářské sítě bude provedeno ve spolupráci s provozem 
ČEVAK a.s.. 
– Na náklady dodavatele stavby bude provedeno náhradní zásobování obyvatelů suchovodem. 
– Uzavírku vody pro účely přepojení vodovodu je nutno nahlásit provozovateli minimálně 17 dnů 
předem. Provozovatel seznámí všechny dotčené odběratele s rozsahem uzavírky a zajistí 
náhradní zásobování vodou (cisterny). Náklady spojené s náhradním zásobováním vodou 
po dobu přepojování budou hrazeny z prostředků stavby (tato činnost bude provedena 
na základě objednávky). 
– V připojovacích místech na stávající vodovod a v uzlových bodech je nezbytné použít šoupata s 
prodlouženou životností. Šroubové spoje je možno provádět v souladu s ČSN 755401 pouze 
s použitím spojovacího materiálu v pozinkovaném protikorozním provedení, ošetřeným speciální 
vodoodpudivou pastou popř. vazelínou. Jako vytyčovací vodič bude použit CY 6. Vodič bude vždy 
vyveden do poklopů ovládacích armatur. 
– O termínu konání tlakových zkoušek bude s dostatečným předstihem informován zástupce 
ČEVAK a.s. Tlaková zkouška bude provedena v souladu s ČSN 75 5911 (Tlakové zkoušky 
vodovodního a závlahového potrubí) a dle podmínek provozovatele. 
– Kladečské schéma vodovodu nám bude předloženo k odsouhlasení před zahájením prací. 
– Pro zahájení technické kontroly před kolaudací stavby bude společnosti ČEVAK a.s. předán 
výtisk geodetického zaměření skutečného provedení vodohospodářských sítí a přípojek 
(zaměření provedeno před záhozem potrubí) na aktuálním mapovém podkladu v měřítku 1:500.  
– Součástí dokumentace pro technickou kontrolu před kolaudací stavby bude celkové kladečské 
schéma skutečného provedení vodovodu a doklad o proměření vytyčovacího vodiče. 
– Do technické kontroly bude provedeno označení sekčních šoupat a požárních hydrantů 
v souladu s TNV 755402 (článek 11) a ČSN 755025. 
– V souladu s ČSN 73 0873 provede dodavatel výchozí kontroly hydrantů a ke kolaudaci je 
předloží společnosti ČEVAK a.s.. 
– Ke kolaudaci bude doložen doplněk provozního řádu vodovodu, který bude společností 
ČEVAK a.s. odsouhlasen ve fázi rozpracovanosti. 
– Ke kolaudaci bude doložena projektová dokumentace skutečného provedení včetně dokladové 
části a dokumentace geodetického zaměření skutečného provedení, která bude provedena 
před záhozem podle pravidel pro geodetická zaměření vodohospodářských sítí provozovaných 
ČEVAK a.s. Předávaná dokumentace bude obsahovat tyto požadované náležitosti - technickou 
zprávu, seznam souřadnic a výšek s kódováním, popisem bodů, situaci se zákresem sítí 
na papíru a disketu s výkresy ve formátu DGN. V případě, že vodohospodářské sítě nebude 
možno vyjmout ze země, ale bude provedeno pouze jejich zaplnění, požadujeme vynesení takto 
zrušených úseků v projektové dokumentaci skutečného provedení a v geodetickém zaměření 
skutečného provedení. 
      

Vypracovala :                Marcela Sváčková   ....................  
 
 


