	
	



Předběžné oznámení VEŘEJNÉHO ZADAVATELE
ve smyslu § 86 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, v platném znění

(dále také „Zákon“) a prováděcí vyhlášky Ministerstva pro místní rozvoj č. 232/2012 Sb., o podrobnostech rozsahu odůvodnění účelnosti veřejné zakázky a odůvodnění veřejné zakázky (dále také „Vyhláška“)
1. Údaje o veřejné zakázce
	Název veřejné zakázky
	Skládka TKO Pinskrův Dvůr, Český Krumlov - Rekultivace - 1. a 2. etapa, Rozšíření skládky TKO - 3. etapa

	Evidenční číslo veřejné zakázky
	VZCK 0052/2015

	Druh veřejné zakázky
	Podlimitní veřejná zakázka na stavební práce


2. Identifikační údaje zadavatele

	Název zadavatele
	Sdružení zadavatelů - Město Český Krumlov a Služby města Český Krumlov s.r.o. s tím, že za sdružení zadavatelů bude jednat město Český Krumlov

	Sídlo zadavatele
	náměstí Svornosti 1, 381 01 Český Krumlov

	IČ zadavatelů
	00245836, 25151321

	Kontaktní osoba veřejné zakázky
	Ing. Petr Pešek
vedoucí odboru investic MěÚ Český Krumlov
petr.pesek@mu.ckrumlov.cz
+420 773 743 947


3. Odůvodnění veřejné zakázky podle § 1 Vyhlášky
a) Popis potřeb, které mají být splněním veřejné zakázky naplněny
Veřejná zakázka na provedení stavebních prací projektu "Skládka TKO Pinskrův dvůr, Český Krumlov - Rekultivace 1. a 2. etapa, Rozšíření 3. etapa" je zadávána a financována z rozpočtu města Český Krumlov a z rezervního fondu provozovatele skládky TKO. Splněním veřejné zakázky bude naplněn předpoklad pro splnění plánovaného účelu projektu, který spočívá v rekultivaci skládky TKO - 1. a 2. etapa a rozšíření skládky TKO - 3. etapa.
b) Popis předmětu veřejné zakázky
Předmětem veřejné zakázky "Skládka TKO Pinskrův dvůr, Český Krumlov - Rekultivace 1. a 2. etapa, Rozšíření 3. etapa" jsou stavební práce spojené s 1. a 2. etapou rekultivací skládky TKO po ukončeném skládkování a stavební práce na 3. etapě rozšíření skládky TKO pro zajištění dostatečné skládkovací kapacity pro další provoz skládky TKO. Při realizaci projektu je plánováno provedení stavebních prací souvisejících s rekultivací části skládky TKO, kde již bylo ukončeno skládkování (1 a 2. etapa) a rozšíření skládky TKO pro další skládkování.

c) Popis vzájemného vztahu předmětu veřejné zakázky a potřeb zadavatele
Realizace předmětu veřejné zakázky výrazně přispěje k naplnění potřeb zadavatele tím, že dojde k provedení nutných prací spojených s uzavřením části skládky TKO, kde již bylo ukončeno skládkování komunálního odpadu a prací souvisejících s rozšířením nových ploch pro další skládkování v následujících letech.
d) Předpokládaný termín splnění veřejné zakázky
Předmět veřejné zakázky bude realizován na základě smlouvy o dílo, která bude uzavřena po realizaci zadávacího řízení (předpokládaný termín podpisu smlouvy o dílo 07/2015). Předpokládaný termín splnění veřejné zakázky 12/2015.
4. Odůvodnění účelnosti veřejné zakázky podle § 2 Vyhlášky
	Popis rizik souvisejících s plněním veřejné zakázky, která zadavatel zohlednil při stanovení zadávacích podmínek. Jde zejména o rizika nerealizace veřejné zakázky, prodlení s plněním veřejné zakázky, snížení kvality plnění, vynaložení dalších finančních nákladů.
	Nerealizace veřejné zakázky by znamenala nenaplnění plánu o úložných kapacitách možného skládkového prostoru a potřeb zadavatelů. Nerealizace veřejné zakázky by významným způsobem narušila plnění plánu svozu a ukládání komunálních odpadů v regionu. Obdobná rizika se týkají prodlení s plněním veřejné zakázky. 

	Veřejný zadavatel může vymezit varianty naplnění potřeby a zdůvodnění zvolené alternativy veřejné zakázky.
	Z hlediska naplnění potřeb zadavatele v oblasti skládkování komunálních odpadů není jiná varianta vhodná.

	Zadavatel může uvést další informace odůvodňující účelnost veřejné zakázky.
	Neuvedeno.


5. CPV kódy
45112000-5 - Výkopové a zemní práce

45112300-8 - Navážka a rekultivace půdy

45112320-4 - Rekultivační práce
6. Předpokládané datum zahájení zadávacího řízení a doba trvání zakázky
Předpokládané datum zahájení zadávacího řízení: 25. května 2015
Doba trvání v měsících: 3 měsíce
Předpokládané datum zahájení stavebních prací: 1. září 2015

Předpokládané datum dokončení stavebních prací: 31. březen 2016
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