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B. SOUHRNNA TECHNICKA ZPRAVA

a) Popis Gzemi stavby

al Charakteristika Uzemi stavby

Stavajici stav:

ReSené Gzemi se nachazi v Ceském Krumlové, v uzavieném provoznim areélu Cistirny odpadnich vod (dale
COV) vychodné od historického centra mésta. Cely komplex je organicky usazen v terénni prohlubni tvofené
vyvySenym zalesnénym pasem od zapadu a meandrem feky Vitavy od vychodu. Areal byl zalozen v 80. letech a
uveden do provozu v r. 1985. Sestava z nékolika budov (provozni budova, dilny, garaze, sklady, dmycharna,
trafostanice, floatace, ¢eslovna, kalové hospodarstvi), nejvétsi plochy zabiraji nadrze (dosazovaci, aktivacéni,
usazovaci a zahustovaci). Objekty jsou propojeny zpevnénymi plochami (komunikace, parkovani vozidel,
venkovni skladové plochy, manipulacni plochy), lokdlné se nachazeji zelené plochy. Aredl ma protahly
obdélnikovy pGdorys ve sméru JZ - SV, je oploceny, hlavni viezd od severu. ReSenéa provozni budova se nachézi
blizko hlavniho vjezdu u paty zalesnéného svahu.

Navrhovany stav:
Predmétem projektu jsou stavebni Upravy provozni budovy, bez navaznosti na ostatni objekty a plochy.
Nenavrhuji se Zzadné zmény hmotového feSeni ani stavajicino urbanistického a provozniho usporadani arealu.

a2 Udaje o souladu stavby s Gizemné pléanovaci dokumentaci

ReSené Uzemi je soudasti plochy, ktera je dle Uzemniho pldnu mésta oznadena jako OT - technicka
vybavenost. Jedna se o zastavitelnou plochu.

Navrhované stavebni Gpravy jsou v souladu s Gzemnim planem.

a3 Stavajici ochranna a bezpec¢nostni pasma
V oblasti feSeného objektu se nachazeji podzemni vedeni inZzenyrskych siti se svymi ochrannymi pasmy dle
CSN 73 6005 (Prostorové usporadani siti technického vybaveni). V&echny tyto sité jsou aredlové v majetku a
spravé stavebnika (Mésto CK.). Jedna se o tyto sité:

- vedeni elektro VN, NN, trafostanice, arealové venkovni osvétleni

- vodovod, kanalizace

- opticky (metalicky) kabel
Cely areél je z divodu bezpecnosti oploceny a nepfistupny verejnosti.

a4 Seznam pozemkd, na kterych je stavba feSena

Y plocha o ot ,

C.parcely celkové/m?2 druh pozemku - zpusob vyuziti Poznamka

Vlastnik: Mésto Cesky Krumlov, ném. Svornosti 1, Vnitini Mésto, 38101 Cesky Krumlov
3485 559 zastavéna plocha a nadvofi, ¢.p. 509 stavba technického vybaveni
561/3 52421  |ostatni plocha - manipulacni plocha

b) Celkovy popis stavby

bl Ugel uzivani stavby, trvala nebo dogasna stavba

Re&eny objekt slouZi jako hlavni provozni budova arealu. Od doby vystavby se jeji napli v zasadé nezménila.
Hlavni funkce: technické zazemi, centralni kotelna, sklady, kancelare, Satny a socialni zazemi pro pracovniky
technickych provozd COV, laboratot. Jedna se o stavbu trvalou.

b2 Parametry stavby

Zastavéna plocha: 604 m2 (véetné vykonzolované ¢asti ve 2.NP, rampy a venkovniho schodisté)
Pladorysné rozméry objektu: 37x17m

Celkova plocha 1.PP: 520 m2

Celkova plocha 1.NP: 559 m2

Celkova plocha 2.NP: 507 m?2

Strecha: 590 mz2
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UZitna plocha 1.PP: 429 m2 z toho stavebni Gpravy: 150 m2

Uzitna plocha 1.NP: 485 m?2 z toho stavebni Gpravy: 220 m?2

Uzitna plocha 2.NP: 437 m2 z toho stavebni Gpravy: 18 m?2

UZitna plocha celkem: 1351 m2 z toho stavebni Gpravy: 388 m?2

Obestavény prostor 1.PP, kanaly: 520 m3

Obestavény prostor 1.PP: 1664 m? z toho stavebni Gpravy: 480 m?3

Obestavény prostor 1.NP: 1847 m? z toho stavebni Gpravy: 792 m?3

Obestavény prostor 2.NP: 1977 m? z toho stavebni Gpravy: 72 m3

Obestavény prostor celkem: 6088 m? z toho stavebni Gpravy: 1344 m?3

b3 Napojeni objektu na média

Vytapéni: plvodné plyn, v soucasné dobé a v navrhu elektrokotle, centraini kotelna v 1.PP,
predsténové rozvody k radiatorim

Eelektroinstalace: pripojka NN z trafostanice v arealu, hlavni rozvadéé v 1.PP, v kazdém podlazi dva
podruzné rozvadéce

Voda: arealova pripojka pitné vody, HUV v 1.PP, ohfev vody v bojlerech

Kanalizace: napojeni na arealovou kanalizaci, rozvody v kanalech pod podlahou 1.PP

Vétrani: prirozené okny, v navrhu nucené vétrani vyuzitim stavajicich prabéznych priduchd

Destova voda: z ploché stfechy pres atiku venkovnimi svody do jednotné kanalizace

Opticky kabel: metalicky kabel verejné sité, pripojka v misté serverovny 013

Plyn: puvodni pfipojka STL plynovodu je od r. 2014 mimo provoz

c) Technicky popis stavby

cl Urbanistické feSeni

Provozni budova je situovana jako prvni v fadé navazujicich objekt( pfi paté prilehlého severozapadniho svahu
smérem od hlavniho vjezdu. Pldorys ma tvar obdélnika. Hlavni vstup do zvySeného pfizemi je po nastupnim
schodisti z delSi JV strany objektu, vedlejsi vstup ze Stitové SV fasady. Podél hlavni fasady vede pfijezdova
asfaltova komunikace do dalSi ¢asti arealu. Na zpevnénych plochach v okoli vstupll do objektu je moZnost
parkovani. Provozni budova je svou JZ fasadou pripojena k objektu dilen.

c2 Architektonické reseni

Budova ma jednoduchy tvar dvou na sebe postavenych kvadr(i. Druhé podlazi je oboustranné vykonzolované
po delSich stranach objektu. Od doby vystavby jsou fasady v plvodnim stavu. Jedna se o provozné technicky
objekt z 80. let s velmi jednoduchou a Cistou architekturou. Hlavni vstupy do 1.NP jsou jemné prolomené
dovnitf, nastupy z terénu do zvySeného pfizemi jsou feSeny rampou a vstupnimi podestami pristupnymi po
venkovnich betonovych schodistich. Fasady jsou ¢lenény pravidelnymi fadami oken a opatfeny plvodni svétle
Sedou stfikanou omitkou. Objekt ma plochou stfechu ze zvySenou atikou a technickou nastavbou strojovny
vytahu.

c3 Konstrukeni reseni

Objekt je tfipodlazni, s technickym polozapusténym suterénem a plochou stfechou. Prvni dvé podlazi jsou na
pudorysu obdélnika o stranach 37 x 14 m. Hmota 2.NP je z podélnych stran oboustranné vykonzolovana o 1,2
m a ze strany SV §titu ustoupena o 6 m, rozméry 31 x 16,4 m. Konstrukéni vySky podlazi: 1.PP 3,3 m, 1.NP a
2.NP 3,6 m. Jedna se o Zelezobetonovy privlakovy skelet z 80. let realizovany polskou firmou Budimex.
Podzemni ¢ast do Grovné pfizemi je zhotovena z Zelezobetonové skiinové konstrukce. Nad zakladovou deskou
suterénu tvofi boky zakladové skfiné. Stény pficek jsou zdéné z elementl z pénobetonu druh P30. Kabelové
kanaly jsou betonové konstrukce s Zelezobetonovym zastropenim.

Nadzemni ¢ast budovy tvofi monoliticky Zelezobetonovy skelet vypinény zdivem z keramickych tvarnic. Stropy
jsou zhotoveny z prefabrikovanych stropnich desek tl. 240 mm. Vétrana plocha stfecha na konstrukci
typizovaného stropu je zhotovena ze zlabkovanych desek osazenych na zdénych atikach. Vétraci kominky,
vyklenky a atikové stény jsou zdéné z palenych cihel.

Sloupy skeletové konstrukce o rozmérech 300 x 400 mm jsou v podélném rastru & 6 m, tvoii konstrukéni
trojtrakt s rozponem 4,8 - 3,6 - 4,8 m.
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c4 Provozni feSeni

Stavajici stav

1.PP - kotelna, rozvodna, sklady, provozni pradelna a susarna, Rack umistény v mistnosti byvalé telefonni
Gstredny

1.NP - velin, socialni zazemi (Satny, sprchy, wc), sklady, byvala jidelna, byvala kancelaf mistra

2.NP - kancelare + socialni zazemi, laboratore, sklady

Strecha - vylez Zebfikem z 2.NP do objektu stfeSni nastavby se strojovnou vytahu

Provoz je feSeny jako dispozi¢ni trojtrakt - centralni chodba, mistnosti po stranach. VSechna podlazi jsou
propojena jednim centralnim dvouramennym schodistém a vytahem. ZvySené pfizemi ma dva vstupy. Na
schodistovy prostor uprostied dispozice navazuje hlavni vstupni hala a stfedové spojovaci chodby ve vsech
podlazich. Chodba v 1.NP je v JZ stitu provozni budovy propojena s navazujicim jednopodlaznim objektem dilen
(provozni zazemi Gast elektro). Strop nad kotelnou je opatfeny uzaviratelnym otvorem z mistnosti skladu
v 1.NP.

Navrh
Stavebni Gpravy provozni budovy se realizuji ze dvou hlavnich ddvodu:
1. moralni a technické opotfebeni budovy a jejiho zafizeni od doby vystavby
2. postupné zmény zplisobu provozovani COV v disledku novych poZadavki, zmény kapacit, poctu a
kvalifikace pracovnikd, novych technickych a technologickych mozZnosti a poZzadavki na bezpecnost

Na zakladé zadani a konzultaci s vlastnikem a provozovatelem budovy byl zpracovan navrh na nové provozni a
dispozicni usporadani. Vzhledem k vyraznému snizeni poctu pracovnik(i provozu oproti plvodnimu stavu lze
zredukovat vyuZitelny prostor na cca 30% plochy. Dle aktualnich poZadavkd provozovatele bude v feSeném
objektu zazemi pro cca 10 pracovnikd v 1.NP (strojnici na sménach), ve 2.NP pro 2 pracovniky laboratore.
Suterén zuistava technicky, funkéni budou oba vstupy do 1.NP, laboratof ve 2.NP zlstava beze zmény a
provozné administrativni ¢ast se presouva do prizemi. Nové paterni rozvody instalaci budou vedeny pod
stropem chodby 016 v suterénu.

Provoz COV je celodenni nepfetrZity 24 h. Ovladani technologii a kontrola provozu je fizena z centralniho velina
v 1.NP provozni budovy.

1.PP

KOTELNA 007 Instalace nového zdroje vytapéni (2x elektrokotel) v jiznim rohu mistnosti, véetné
novych rozvodud do provozni budovy i do sousedniho objektu dilen, nové feSeni MaR.

SERVEROVNA 013 Kompletni stavebni Gpravy prostoru - nova podlaha, lokalni opravy stén a stropu,
rozvody elektro - SIL, SLP, nové otopné téleso, chlazeni (vnitini jednotka pod stropem,
venkovni jednotka pred fasadou - zazdéni dvou stavajicich sklepnich oken). Vybaveni
novou IT technologii.

REZERVA 001 Zabetonovani kanalu v podlaze, uzavieni mistnosti (dodavka novych dvoukfidlych
dvefi), zazdéni otvor(l ve stropé a sténach po demontazich domovnich instalaci.

PRADELNA 002 Upravy havarijniho stavu instalaci zavéSenych pod stropem véetné zednického
zaCisténi, dodavka novych radiator(.

SUSARNA Dodéavka novych radiatord.

1.NP
Stavebni Upravy se tykaji celé pravé ¢asti budovy:

ZADVERI 102 Vedlejsi vstup - nova keramicka dlazba, nové propojovaci dvefe do hlavni chodby

CHODBA 104 Nova keramicka dlazba v celé ploSe vcetné podkladni vrstvy (pdvodné bylo rozdéleno

na dvé soubézné chodby), vybourani a zazdéni nékterych otvorQ pro dvere, lokalné
nové omitky, opravy Stukd, malby. Nové propojovaci dvere do hlavni vstupni haly.

SKOLICI MISTNOST 103 Nova keramickéa dlazba vé. podkladni vrstvy, nové omitky po vybouranych obkladech,
zazdéni otvoru v instalacnich Sachtach, malby. Propojeni novymi dvefmi s umyvarnou.

UMYVARNA 105 Nové dispoziéni FeSeni (2x we, 2x sprcha, 2x pisoar), nova keramickéa dlaZba, obklady,
propojeni novymi dvefmi s navazujici Satnou. Pod dlazbu a na sténach sprchovych
koutU aplikace hydroizolacni stérky. Oprava Stukd, malba.

UKLID 106 A Nova dlazba, prizdivka, obklady, vybaveni vylevkou, hydroizolaéni stérka, nové
obklady a dlazby, opravy Stuk(, malba.

UKLID-SKLAD 106B Nova dlazba, zednické opravy stén, Stukl, malba.

SATNA 107 Novéa keramicka dlazba vé. podkladni vrstvy, nové omitky po vybouranych obkladech,
opravy Stukd, malba.

VSTUPNI HALA 109 Lokalni zednické opravy prasklin pod stropem, nova malba

KANCELAR 119 Lokalni zednické opravy, malba
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VELIN 120 Lokalni zednické opravy, malba

KUCHYNKA 120A Nova kuchynka pro velin po vybourani puvodniho socialniho zazemi. Novy vinyl,
dodavka kuch. linky, Stuky, malba

ZAZEMI KANC. 121 Novy sprchovy kout vrédmci socidlniho zédzemi kancelafe - hydroizoladni stérka,

obklady. Presun bojleru, zruSeni instalaci ZI pod stropem. Zednické opravy, Stuky,
malba. Nova kuch. linka pro kancelar.

WC 121B Nova pfizdivka a dodavka wc.

KANCELAR VEDENI 122 Propojeni dvou oddélenych mistnosti do jedné velké kancelafe vedouciho provozu,
vybourani plvodnich sklepnich a dodavka novych oken a vnitfnich parapetl, novy
vinyl v&. podkladnich vrstev, lokalni zednické opravy, Stuky, malba.

Stavebni Gpravy v levé ¢asti budovy:

CHODBA 115 Lokalni opravy stén (nova omitky, opravy Stuk(l, malba).

WC 125 Stavebni Upravy mistnosti na samostatné wc s umyvadlem a bojlerem. Nova
keramicka dlazba (hydroizolace) a obklady. Zazdéni otvoru do mistnosti 126.

REZERVA 126 Probourani otvoru pro nové dvere do chodby 115, lokalni zednické opravy.

Vnitini dvere - oto¢na kridla ve stavajicich pozicich budou repasovana (pfebrouseni, tmeleni, pfetésnéni, novy
natér nebo nastrik, vyména kovani), stavajici ocelové zarubné - novy natér. (Panty u pdvodnich dvefi mohou
byt v jinych mistech nez na plvodnich zarubnich).

Oprava vytahu je feSena jako samostatna akce v reZii vlastnika objektu.

2.NP
DENNI MISTNOST 210  Zmen&eni pGvodni mistnosti vestavbou pficky, zazdéni dvefi do skladu, nové omitky,
Stuky, malby, dodavka nové kuch. linky do denni mistnosti, lokalni zednické opravy.

SKLAD LAB. 211 Nové Stukové omitky a malby na nové vestavénych prickach a zazdivkach.

CHODBA 212 Zazdéni otvor( po instalacich, zednické zacisténi.

CHODBA 213A Dodavka novych dvoukfidlych dvefi pro uzavreni zatim neuzivané pravé ¢asti budovy.

LABORATORE 214-216 Lokalni opravy st&n, prostup( a drézek po instalacich, malby.

LABORATOR 207 Lokalni opravy stavajici keramické dlazby, doplnéni obkladu kolem novych dvefi do
vedlejSi mistnosti, dodavka dvefi, lokalni opravy Stukd, malby.

SATNA 222 Omitka a Stuky na nové pficce do denni mistnosti, probourani otvoru do nové
umyvarny.

UMYVARNA 223 Vestavba nové mistnosti, nova dlazba, obklady, zafizovaci predméty (sprchovy kout a
umyvadlo), vybaveni, omitky, malby.

WC 224 Dtto 223, dodavka wc a bidetu, pfizdivka, kompletace mistnosti.

Poznamka: Soucasti stavebnich Gprav vSech vySe uvedenych mistnosti, které jsou predmétem navrhu, jsou
dodavky a montaze instalaci domovni techniky - Ustfedni topeni, zdravotni instalace, elektroinstalace,

vzduchotechnika, chlazeni. Podrobnéjsi rozpis v dalsi ¢asti textu.

c5 Bezbariérové uzivani stavby

Pozadavky vyhlasky ¢. 146/2024 Sb. o pozadavcich na vystavbu nejsou uplatnény, objekt neni a nikdy nebyl
feSen jako bezbariérovy.

d) Stavebné technicky stav / navrh
di Stavebni a materialové feSeni

Stavajici konstrukce provozni budovy jsou z materialll pouzivanych v dobé vystavby (1985-8) - prosty beton
v zakladech, Zb deska a stény zakladové vany suterénu, zb konstrukce nadzemniho skeletu z B250, viditelné
pravlaky vyzdivky obvodovych stén z keramickych tvarnic, vnitfni pficky z keramickych dutych cihel. Izolace
proti vodé v 1.PP jsou z nékolika vrstev asfaltové lepenky. Omitky vnitfni Stukové, vapenné malby, vnéjsi
omitka fasady dvouvrstva stfikana dvoubarevna (svétle Seda na hlavnich fasadach a cihlové Cervena na
Stitech), sokly obloZzeny pasky z kabfince. Klempitské prvky z ocelového pozinkovaného plechu, nékde jiz
vyménéné. Vnitini pdvodni keramické obklady z bélninovych obkladacek. Dvefe drevéné (vostinové) do
ocelovych zarubni. Stavajici okna dvojita s dfevénym ramem, vstupni dvefe a zadvefi - hlinikovy ram a
dratosklo, otvor za schodiStovou podestou se sklenénou vyplini ,vitrolit“. Podlahy betonové s keramickou
dlazbou rdznych formatl nebo povlakové s PVC, konstrukéni tl. 60 mm. Schodisté dvouramenné betonové
(teraco) s dfevénym zabradlim na vnitfni strané. Vytah se strojovnou na stfeSe propojuje vSechna podlaZzi.
Venkovni vstupni schody a nastupni rampa s podestou betonové, ocelové zabradli.
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Stavebni Gpravy - nové konstrukce

Podlahy, zdivo

Po dokonéeni bouracich praci drobného rozsahu budou provedeny nové konstrukce: podkladni vrstvy podlah
pod nové naslapné vrstvy (beton s vyztuzZi, v mokrych prostorech hydroizolace, nivelaéni stérky pod vinyl),
dozdivky pficek - porobeton tl. 100, 125, 150 mm véetné systémovych prekladu, ve fasadé keramické zdivo
(zazdéni oken 013, mistnost 122). V objektu je fada komin( s vétracimi praduchy. Nékteré z nich budou
pouzity pro viloZeni potrubi VZT (nucené vétrani) - je potreba provést prizkum funkénosti téchto prdduchl a
jejich ukonéeni nad streSni rovinou. Nékteré mohou byt pouzity pro vedeni jinych svislych instalaci domovni
techniky. VSechny ostatni otvory do mistnosti, které jiz nepIni funkci, budou zazdény (v soucasné dobé vétraci
mrizky).

Naslapné vrstvy, obklady

Nové keramické dlazby se navrhuji zejména v pravé ¢asti 1.NP. Dlazba bude designem podobna té stavajici -
terakota mat. Navrhuji se 3 alternativy (viz samostatna pfiloha), které se pred finalnim vybérem vyvzorkuji.
Vinyl do uréenych mistnosti se pfedpoklada lepeny tl. 2 - 3 mm, odstin bude urcen pred vlastni realizaci. U
keramickych dlazeb bez obkladu se provedou fezané sokly s omitkovym fabionem, u vinylu systémové soklové
liSty. Obklady keramické bilé matné 400/200 mm nalezato. VnéjSi rohy budou feSeny bilymi hlinikovymi listami
tvaru ,L“. Odstiny sparovacich hmot a silikonl budou vybrany pred realizaci.

Vnitfni dvere

Stavebni Upravy zahrnuji nékolik rliznych typU vnitfnich dvefi: A/ nové vyroby - kfidlo i zaruben, B/ stavajici
zaruben (zabudovana do stavby pUvodni nebo nova) a nové kfidlo, C/ repase stavajicich. VSechny tyto vnitini
dvefe maji ocelovou zaruben a drevéné kridlo - DTD deska lakovana v RAL dle zadani. Dvefre do hlavnich
chodeb maji vidy zaruben v barvé vinové cervené (RAL 3005) a kfidlo v odstinu slonové kosti (RAL 1015).
Ostatni dvere a zarubné jsou bilé (RAL 9010). Proskleni je typu ,klira ¢ira“. Kovani nové Stitkové nerez nebo
hlinik, u social( we klicka. Typy zamk( budou upfesnény béhem realizace dle potfeby investora.

Specialni dvefe: v 1.PP dvoukfidlé kovové protipoZarni dvefe (RAL 3005). Tento poZadavek vychazi z PBR.
Hlavni uzavéry chodeb - celoprosklené dvefe s postrannimi pevnymi dily - navrZzeno jako kovovy vyrobek pro
vsazeni do vyzdéné otvoru. Bezpecnostni proskleni z ¢irého skla.

Podrobné viz tabulka vnitfnich dvefi.

Okna, parapety

Nova okna (plastova bild) budou osazena do mistnosti 122 v 1.NP - pouze montaz, okna jsou jiZ na stavbé.
K oknlim budou dodany nové vnitini i vnéjsi parapety (DTD bila félie). V mistnosti 013 v 1.NP budou vybourana
dvé sklepni okna a zazdéna (kvuli venkovni jednotce chlazeni). Parapety v mistnost 105 budou demontovany a
oblozeny keramickym obkladem. V ostatnich mistnostech se ponechavaji stavajici. Obecné - okna v objektu
jsou ve velmi Spatném stavu, v rizném stupné degradace dievéného ramu. Kritickd mista je potreba lokalné
opravit a pretésnit.

Povrchy interiér

Omitky dvojvrstvé Stukové puvodni (lokalni opravy), nové (na nové vyzdénych prickach nebo po odstranéni
obkladu), vdude nova bila malba. Natéry zarubni, vedeni UT.

Fasada

Nenavrhuji se zadné vétsSi zasahy do fasady ani jeji opravy. Lokalni Gprava se provede v misté novych oken
(mistnost 122) a u paty objektu o zazdéni dvou oken do mistnosti 013.

Strecha

Kontrola vyusténi priducht pro funkci odvétrani kanalizace a nového svislého vedeni vzduchotechniky. Revize
zaatikovych Zlab( a svodU, zejména v misté odtokovych kotlikd.

Ostatni

V souvislosti se stavebnimi Gpravami se miZe béhem realizace vyskytnout potfeba doplnéni stavebnich praci
vyvolanych potfebou stavby. To bude feSeno operativné ve spolupraci s investorem, projektovym manaZerem a
autorskym a technickym dozorem stavby.

d2 Technické a technologické objekty

Jedna se o technicky provoz dCistirny odpadnich vod. Tato ¢innost je v kompetenci provozovatele véetné
provozniho fadu a bezpecnostnich predpisl. Stavba obsahuje novou technologii kotelny (1.PP mistnost 007)
véetné MaR. Ve 2.NP je stavajici laboratof, kterd zUstava v provozu beze zmény. V jejich prostorech budou
provedeny Upravy Ustfedniho vytapéni véetn& vedeni, lokalni opravy dlazby a stén. Usek laboratofe bude nové
vybaven vlastnim socialnim zafizenim - vestavba Satny, umyvarny a wc.

d3 Pozarné bezpecénostni reSeni

Soudasti projektové dokumentace je PBR zpracované Ing. Ledinskym, Sweco Hydroprojekt (2/2023), ze
kterého vyplyvaji pozadavky na elektroinstalace (TOTAL STOP, nouzové osvétleni), pozarni dvefe do mistnosti
001, rozmisténi prfenosnych hasicich pfistroja.
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e) Napojeni na dopravni a technickou infrastrukturu, domovni

instalace
el Doprava

Objekt je dopravé pristupny z pfijezdové komunikace od hlavniho vjezdu. Pred jeho SZ a JZ fasadou jsou plochy
pro parkovani vozidel.

e2 Pripojky inZenyrskych siti
Stavajici funkéni pripojky: elektro (NN), voda, kanalizace, komunikaéni kabel. Neplanuji se Zadné zasahy do
venkovnich tras inZzenyrskych siti.

e3 Ustfedni vytapéni

Do r. 2014 byl areal vytapén pomoci plynovych kotlll umisténych v 1.PP, mistnost kotelny 007. Z technickych
divodl (netésnost trubniho vedeni STL plynovod) byl tento zpUsob vytapéni ukoncéen. V soucasné dobé je
centralnim zdrojem tepla elektrokotel.

Navrh: Otopna voda pro vytapéni bude pripravovana novym elektrokotlem 2x 50 kW pro kancelare a Satny a 1x
50 kW stavajicim elektrokotlem pro dilny a Satny. Budou instalované v mistnosti stavajici kotelny 007 v 1.PP.
Otopna voda o teploté pfivodu 70-85°C bude vedena potrubnimi rozvody do jednotlivych podlazi. Z kotld bude
vedena otopna voda do rozdélovace. Vétve napojené na rozdélovac a sbéra¢ budou samostatné regulovatelné
(MaR). Stavajici kotel bude vyuzivan pouze pro vytapéni dilen a Saten a bude pfipojen na stavajici rozvod.

Nové vodorovné potrubni rozvody otopné vody, stoupaci potrubi a pfipojky k jednotlivym télestim budou vedeny
povrchem. Potrubi bude vyhotoveno z trubek ocelovych uhlikovych tenkosténnych, spojovanych lisovanim. P¥i
montazi ocelového potrubi nutno dodrzovat zasady kompenzace roztaznosti potrubi.

Potrubi prochazejici konstrukcemi pozarnimi Gseky bude v prostupu utésnéno s protipozarni odolnosti. Potrubi
prochazejici stavebni konstrukci bude ochranéno izolaci.

Nova otopna télesa: Korado, VK, Klasik. Pfipojeny regulacnim uzaviracim Sroubenim, na pfivodu termostaticky
ventil a termostaticka hlavice.

Tepelné izolace musi splnovat pozadavky vyhlasky ¢. 193/2007 Sb. Navrh izolace byl zohlednén technickymi
moznostmi montaze a ekonomickym vyhodnocenim. Tepelna izolace bude pouze na patefnich rozvodech
v 1.PP.

VeSkera ocelova zafizeni, ocelové konstrukce a ocelové potrubi topné vody budou opatfeny natérem
syntetickym zakladnim. Neizolovana zafizeni, armatury a neizolovana potrubi topné vody budou navic opatrena
natérem syntetickym dvojnasobnym krycim.

Hlavni paterni rozvody z kotelny se navrhuji pod stropem 1.PP hlavni stfedové chodby. V 1.PP se nové instaluji
radiatory vtéchto mistnostech: 002 pradelna, 003 suSarna, 013 serverovna. V 1.NP je kompletné nové
vytapéni v celé prava ¢asti, ve vstupni hale 109 a v levé ¢asti pouze na wc 125. Nové vytapéni je navrzeno
v Casti laboratofi - vestavba socialniho zazemi (umyvarna 223) a vSechny ostatni mistnosti, véetné rozvod.
Do pravé zatim nevyuZzité 2.NP ¢asti budou vyvedeny svislé pfivody ve dvou mistech a zaslepeny.

e4 Zdravotné technické instalace
Jsou feSeny v téch ¢astech objektu, které budou predmétem stavebnich Gprav.
Vodovod

V objektu jsou provedeny stavajici rozvody studené a teplé vody. Paterni rozvody jsou zavéSené pod stropni
konstrukci v 1.PP. Rozvody jsou provedeny z potrubi PPR a opatfeny nalevkovou tepelnou izolaci z pénového
polyethylenu.

V 1.PP bude proveden odvod kondenzatu od nové instalované jednotky chlazeni v severovné 013 pres
obvodovou zed s odkapem na terén. V 1.NP se nové pfipoji 3 socialni skupiny (Satny provozu, kancelare a
samostatné wc na levé strané chodby), nova dklidova mistnost a kuchynka velinu. Ve 2.NP se provedou
rozvody pro umyvarnu, wc laboratofe a kuchynku v denni mistnosti.

Pfi vlastni montazi vodovodni instalace z materidlu PPR budou dodrZzeny a respektovany vSechny predpisy a
normy pro tento systém platné. Hlavné je nutné se Fidit predpisy tykajici se roztaznosti a dilatace pouzitého
potrubi. Soucasné je nutné dodrZzovat maximalni vzdalenosti podpor.

Ohrev teplé vody bude provadén v elektrickych ohfivacich vody o objemu 120-160 | v mistech jednotlivych
spotreb dle projektu.

Kanalizace

Nové kanalizacni potrubi odvadéjici odpadni vody od jednotlivych zafizovacich predmétl je provedeno z trubek
PP HT spojovaného pres gumové krouzky. Stavajici deStové vnitini svody, které jsou z litinového potrubi, budou
také vymeénény a provedeny z potrubi PP HT.

Nové svody budou napojeny na stavajici potrubi z litinovych trub v 1.PP, dle moznosti do prvniho hrdla nad
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podlahou 1.PP.
Pfi vlastni montazi kanaliza¢ni instalace z materialu PP budou dodrZzeny a respektovany vSechny predpisy a
normy pro tyto systémy platné.

Zarizovaci predméty
Budou pouzity zafizovaci predméty bézného standardu. NiZe jsou uvedeny doporucené vyrobky:

UMWADLO / Jika Fayans Neo 55 cm x 44 c¢m, keramické s prepadem, otvor pro baterii uprostred
UMYVADLOVY SIFON / MULTI chrom trubkovy, primér 32 mm, véetné manzety

-

o

‘a2

BATERIE DREZOVA PAKOVA STOJANKOVA / EBS Astra, vy3i vytok, chrom

WC ZAVESNY / Jika Fayans Neo, zadni odpad

WC PRKENKO / Jika Fayans Neo, termoplast bily, s poklopem, kovové Srouby

INSTALACNI MODUL PRO WC / Geberit Kombifix pro zavésné wc, s nadrzkou, oviadani zepredu
OVLADACI TLACITKO / Geberit Sigma 01 plast bily, 2 mnozstvi splachovani

3

PISOAR / Jika Domino, automatické splachovani, spodni odpad, se senzorem a integrovanym napajecim
zdrojem (pfipojeni kabelem) + sifon plast bily
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SPRCHOVA VANICKA / keramicka 90 x 90 cm, Jika Italia A374771000 + sifon chrom, nozicky

- 900
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SPRCHOVE DVERE / Ravak SUPERNOVA ASDP3 - posuvné 3-dilné, ram &erny, vyplii sklo Grape neprihledné,
Sitka 90 cm, v 198 cm

BATERIE S’PRCHOVf\/ nasténna pakova Novaservis Titania Fresh 150 mm chrom
SPRCHOVY SET / Novaservis KIT869.0 chrom, ty¢ 60 cm, sprchova hadice 150 cm + koncovka

T ™
0B
LG .

eb Elektroinstalace

Obecné

Navrhuje se nova elektroinstalace v feSenych prostorech provozni budovy COV. S tim souvisi i navazujici trasy
kabeladze do rozvadécl, které jsou v soucasné dobé umistény v objektu. Hlavni rozvadé¢ se nachéazi v 1.PP
(RS4 - 300A), odtud jsou napajeny podruzné rozvadéce, v kazdém podlazi dva (leva a prava strana chodby
vzhledem ke schodisti).

VesSkeré dodané zafizeni bude nové a bude pochazet od jednoho dodavatele pIné zodpovédného za vzajemnou
kompatibilitu jednotlivych souéasti. Specifikované systémy budou dodany, instalovany, testovany, zprovoznény
a predany uzivateli v plné provozuschopném stavu.

Veskeré instalace budou provadény dle platnych norem, viz:

CSN EN 50173 Informadni technologie - Univerzalni kabelaZni systémy

CSN 334060 Ochrana zafizeni a obsluzného personalu pfed vlivy elektromagnetického pole
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CSN 332160 Ochrana sdél. vedeni pred G&inky VN

CSN 334000 Odolnost sdél. vedeni proti prepéti a nadproudu

CSN 334010 Ochrana sdél. vedeni proti prepéti a nadproudu

CSN 342300 Predpisy pro vnitini rozvody sdél. vedeni

CSN 332130 Elektrotechnické predpisy - Vnitfni rozvody

CSN 730848 Pozarni bezpednost staveb - Kabelové rozvody

CSN 73 875 Pozarni bezpeénost staveb - Stanoveni podminek pro navrhovani elektrické pozarni signalizace v
ramci pozarné bezpecnostniho feseni

CSN 34 2300 Predpisy pro vnitini rozvody vedeni elektronickych komunikaci

CSN EN 50173-1 ed.2 Informaéni technologie - Univerzalni kabelazni systémy

CSN EN 50173-2 Informaéni technologie - Univerzalni kabelazni systémy - Cast 2: Kancelarské prostory

CSN EN 50110-1ed.3 Obsluha a prace na elektrickych zafizenich

CSN 342300ed.2 Predpisy pro vnitini rozvody vedeni elektronickych komunikaci

CSN 332130ed.3 Elektrické instalace nizkého napéti - Vnitfni elektrické rozvody

CSN 730802 Pozarni bezpednost staveb — nevyrobni objekty

Silnoproud

Provozni napéti: 3+PE+N; 3x400/230V, 50Hz

Rozvodné soustava TNC-S

Ochrana pred tGrazem elektrickym proudem dle CSN 33 2000-4-41 ed.2:

Zakladni ochrana pred pfimym dotykem: Izolaci, kryty dle ¢l. 410

Ochranné opatfeni: automatickym odpojenim od zdroje s ochranou pfi poruse ochrannym
pospojovanim a automatickym odpojenim dle ¢1.411. (ochrana normalni dle ¢l. NA.3.1)
Dopliikova ochrana: proudovym chranici dle ¢l. 411.3.3 normy (doplnéna dle ¢l. NA.3.1)
doplAujici ochranné pospojovani dle ¢l.415.2 normy (doplnéna dle ¢l. NA.3.1).

Druh prostiedi dle CSN 33 2000-1 ed.2 a CSN 33 2000-5-51 ed.3
Prostory se sprchou a umyvaci prostory dle CSN 33 2000-7-701 ed.2 - vinké AA5 AB5 AB8 AC1 AD4 AE2
AF1AG1AH1AK1AM1AN1AP1 BA1 BC1 BD1 BE1 CA1 CB1

Souvisejici prostory - venkovni
AA2 AB5 ABS AC1 AD4 AE1 AF2 AG2 AH2 AK1 AL1 AM1 AN2 AP1 AQ1 AR2 AS2 BA1 BC1 BD1 BE1 CA1
CB1

Ostatni vnitini prostory zakladni - bez nebezpecnych vliva
AA5 AB5AC1 AD1AE1AF1 AH2 AK1AL1 AM1 AN1AP1 BA1 BC2 BD1 BE1 CA1 CB1

HLAVNI ROZVODY

Trasa hlavnich rozvodd vedena v pod omitkou nebo v listach koordinované s ostatnimi rozvody. Tlacitko
TOTAL STOP bude osazeno v hlavni vstupni hale 109 a bude slouzit pro vypnuti el. energie v celém
objektu. Rozvody budou provedeny kabely CXKE- V60.

SVETELNA A ZASUVKOVA INSTALACE

Svételna instalace bude provedena vodici CYKY 2-5x1,5 pod omitkou popf. v trubkach v podlaze nebo
pod omitkou. Osvétleni bylo navrzeno dle pozadavk( CSN EN 124 64.1. Veskeré vyvody pro svitidla
budou osazeny LED svételnymi zdroji, dle svételné technického navrhu. Nouzova svitidla budou mit
prfimé napajeni. Ve schodistich a vstupech budou instalovana nouzova svitidla s vlastnim zdrojem pro
oznadéeni a osvétleni Ginikové cesty dle CSN 1838.

VySka osazeni vypinaéd cca 120 cm nad podlahou. Osazeni svitidel na chodbach stropni. Standard
ovladacl - referenéni vyrobek ABB Tango.

Zasuvkové okruhy budou taZeny vodi¢i CYKY 3Cx2,5 pod omitkou. VySka osazeni zasuvek cca 30 cm
nad podlahou. BéZné zasuvkové okruhy budou jistény proudovymi chranici (mimo chladnicek a zasuvek
pro elektroniku a data), v prislusné rozvodnici. V kuchynich zasuvky nad linkou. Samostatné vyvody pro
ostatni GcCelové spotfebice (nad 1250 W). Pfivody pro el. vloZky v Zebficich v koupelnach budou
ukonéeny zasuvkou.

1.PP:

013 serverovna - nové elektroinstalace SIL dle poZadavk(l provozovatele, pfipojeni jednotky chlazeni

007 kotelna - nové zdroje vytapéni (2x elektrokotel) pro provozni budovu, pfepojeni stavajiciho elektrokotle
pro sousedni budovu dilen

001 rezerva - Uprava volné vyvéSené kabelaze pod stropem, predevsim z hlediska bezpecnosti

016 chodba - Upravy na hlavnim a podruzném rozvadéci
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1.NP:
Nové elektroinstalace v celé pravé Casti budovy - rozvadé€c, kabelaze, svitidla, vypinaCe a zasuvky dle
zpracovaného navrhu. Nové instalace tlac¢itka TOTAL STOP ve vstupni hale dle pozadavku PBR. Leva cast -
mistnost 125 wc. Parapetni kabelovy Zlab pro vedeni instalaci a pripojeni pracovnich mist (mistnosti 119, 120,
122).

2.NP:
210, 222, 223, 224 - elektroinstalace v nové vestavéném socialnim zazemi pro laboratof. Parapetni kabelovy
Zlab pro vedeni instalaci a pfipojeni pracovnich mist (mistnosti 204 - 217).

Svitidla:

Navrhuji se nova svitidla s LED zdroji (kancelare, Satny, technické mistnosti, umyvarny a wc se zvySenym
krytim), nasvétleni kuchynskych linek LED profilem (trafo umisténé ve skrifce). Pfipojeni bojlert, ventilator(
nuceného vétréni, uzemnéni vestavénych zafizeni. Dle pozadavk( PBR bude objekt nové vybaven nouzovym
osvétlenim (komunikaéni prostory).

Vedeni kabelaze:

Spojovani kabell bude provedeno ve skiinich a krabicich se zafizenimi. VSechny propojovaci krabice budou
oznaceny popisnym Stitkem. Svorkovnice v krabicich musi byt rozmistény prehledné véetné oznacéeni svorek.
VSechny prostupy kabelovych rozvod(i v konstrukcich budou utésnény dle CSN 73 0802, v celé tloustce
prostupu. Rozvody kabeld budou provedeny dle CSN 34 2300 ed?2.

Ochrana pred nebezpeénym dotykem:

Provést dle poZadavkd CSN 33 20 00-4-41 a 5-54. Mistni pospojovani se provede v umyvarnach a kotelné. V
rozvadédi RH se osadi svorka WERIT pro hlavni pospojovani (zafizeni UT, TUV, hlavni pospojovani rozvadé&i
atd.). Svorka se uzemni na celkovou uzemnovaci sit objektu.

Slaboproud, strukturovana kabelaz a kamerovy systém

V mistnosti 013 serverovna v 1.PP objektu bude osazena datova skfin dle pozadavku provozovatele. Z RACK
skifiné budou provedeny paprskové U(castnické rozvody kabely SLP cat. 6 v trubkdch ukonéené datovou
zasuvkou RJ45, dale budou napojeny datové zasuvky v ostatnich feSenych mistnostech soubézné s kabelazi El
(odstinéni) nebo jednotlivé v trubkach pod omitkou v horizontalnim rozvodu. V 1.NP a 2.NP jsou navrzeny
parapetni plastové kabelové Zlaby. Pro moznost napojeni internetu vzduchem bude provedeno trubkovani.
Instalace bude dodana véetné aktivnich prvk(, které budou pred objednanim vzorkovany a odsouhlaseny
vlastnikem, provozovatelem a TDI.

Dodavka slaboproudych systém( bude obsahovat vSechny potfebné casti - hardware, software, propojovaci
kabely, pfisluSenstvi, praci a pozadovanou dokumentaci. Slaboprouda kabelaz bude vedena ve Zlabech
samostatné od ostatnich kabell nebo ve spoleénych Zlabech oddélenych stinici pfepazkou nebo v ochrannych
trubkach pod omitkou. Velikost trubek bude zvolena tak aby do nich bylo moZzno zatahovat potfebny pocet
kabelll bez poskozeni jejich plasta.

Déle bude v ramci datovych rozvodl osazen IP kamerovy systém s NVR Ustfednou, napajeni kamer pres PoE,
kamery min 4Mpx, noCni pfisvit, zalohovani na 2x 8GB disky, systém bude predan véetné zaskoleni a zkousek
kamer.

Pristupovy systém
Provede se instalace pfistupového terminalu véetné ¢teCky u vstupnich dvefi dle poZzadavku provozovatele a
vlastnika objektu.

Méreni a regulace:

Bude provedeno dle pozadavk(i CSN 33 20 00-4-41 a 5-54. jedna se o Fizeni vytapé&ni pomoci dvou novych a
jednoho stavajiciho elektrokotle v kotelné v 1.PP objektu. Bude instalovan ekvitermni regulator. Realizace
bude probihat v koordinaci s dodavatelem UT.

eb Vzduchotechnika, chlazeni

Chlazeni

Navrhuje se chlazeni mistnosti serverovny 013 v 1.PP. Vnitini klimatizaCni jednotka bude umisténa pod
stropem na bocni strané Zb stropniho privlaku. Od ni pdjdou chladovody v liStach k venkovni jednotce, ktera
bude osazena na konzolach pred fasadou. Za tim Gc¢elem se zazdi dvé stavajici sklepni okna v této mistnosti.
Na takto vytvorenou plochu bude tésné nad terénem zavéSena venkovni jednotka chlazeni.

Vzduchotechnika
VSechny reSené mistnosti se socialnim zafizenim budou nové vybaveny nucenym systémem vétrani. Pro svisly
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odtah budou vyuzity stavajici vétraci prQduchy, které jsou soucasti stavebni konstrukce. Ty budou pred
realizaci radné provéreny. Jedna se o tyto mistnosti:

Umyvarna a wc 105, Gklid 106A, Uklid-sklad 106B, zazemi kancelare 121, wc 121B, wc 125, Satna 222,
umyvarna 223 a wc 224.

VSechny uvedené mistnosti budou vétrany nucenym podtlakovym zplsobem. Navrhuje se odsavaci potrubi
SPIRO 125 mm s vylstkami, zavéSené pod stropem. Vzduch bude odsavan pomoci zvukové izolovaného
ventilatoru umisténého pod stropem. Do potrubi budou vloZeny tlumi¢e hluku. Vzduch bude vyfukovan nad
stfechu, kde bude potrubi ukonéeno venkovni samotiznou Zaluzii. Ventilatory budou spoustény pomoci
Casového dobéhu. Pfisavani vzduchu do vétranych mistnosti z okolnich prostor bude pod prahem dvefi,
pripadné pres dverni mfizku. Potrubi je zhotoveno z pozinkovaného plechu, bez natéru.

Prace budou provadény v koordinaci s dodavatelem elektroinstalace. Motory budou opatfeny proudovou
ochranou, dale bude postupovéno dle CSN 33 2000-4-41 a 33 2000-3, potrubi pospojovano a uzemnéno.
Stfiska nad stfechou musi byt umisténa v ochranném prostoru jimaci soustavy ochrany pfed bleskem.

f) Vliv stavby na Zivotni prostfedi a ochrana zvlastnich zajmu
fl Vliv stavby na Zivotni prostredi

Podle zakona ¢. 100/2001 Sh. nevyplyva potreba provést pro navrhovany zameér posouzeni vlivu stavby na

Zivotni prostredi (EIA) ani zjiStovaci fizeni potieby EIA.

f2 Re3enfi vegetace a souvisejicich terénnich Gprav
Nejsou predmétem tohoto projektu, stavebni Gpravy jsou navrhovany pouze v ramci vliastni budovy.

f3 Vliv na obyvatelstvo

Provadéni a provozovani feSené stavby neuvazuje s realizaci zamérl a ¢innosti, které by zpUsobily zvySeni
zdravotniho rizika. Stavba neni potencionalnim zdrojem Skodlivin, ktery by mohl zasadnim zpUsobem ovlivnit
zdravi obyvatelstva.

f4 Ochrana ovzdusi

Realizaci navrzené stavby nedojde ke zhorSeni hygienickych limitl danych pfislusnymi vyhlaSkami. Pfi navrhu
je postupovano v souladu se zakonem ¢. 201/2012 Sb. a 42/2012 Sb., o ochrané ovzdusi.

5 Podminky provadéni stavebnich praci

Bezpecénost pfi provadéni vesSkerych stavebnich praci je zajiSténa Zhotovitelem stavby, veSkeré prace budou
provadény v souladu s bezpecnostnimi predpisy.

f6 Nakladani s odpady

Material bude ukladan na vyhrazeném misté stavby po dohodé s provozovatelem. Nerecyklovatelné odpady
budou shromazZdovany oddélené podle kategorii a druhl a fadné oznaceny. Poté budou odvezeny na skladku.
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