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B.   SOUHRNNÁ TECHNICKÁ ZPRÁVA 

a)  Popis území stavby 

a1 Charakteristika území stavby 

Stávající stav: 

Řešené území se nachází v Českém Krumlově, v uzavřeném provozním areálu Čistírny odpadních vod (dále 

ČOV) východně od historického centra města. Celý komplex je organicky usazen v terénní prohlubni tvořené 

vyvýšeným zalesněným pásem od západu a meandrem řeky Vltavy od východu. Areál byl založen v 80. letech a 

uveden do provozu v r. 1985. Sestává z několika budov (provozní budova, dílny, garáže, sklady, dmychárna, 

trafostanice, floatace, česlovna, kalové hospodářství), největší plochy zabírají nádrže (dosazovací, aktivační, 

usazovací a zahušťovací). Objekty jsou propojeny zpevněnými plochami (komunikace, parkování vozidel, 

venkovní skladové plochy, manipulační plochy), lokálně se nacházejí zelené plochy. Areál má protáhlý 

obdélníkový půdorys ve směru JZ - SV, je oplocený, hlavní vjezd od severu. Řešená provozní budova se nachází 

blízko hlavního vjezdu u paty zalesněného svahu.  

 

Navrhovaný stav: 

Předmětem projektu jsou stavební úpravy provozní budovy, bez návazností na ostatní objekty a plochy. 

Nenavrhují se žádné změny hmotového řešení ani stávajícího urbanistického a provozního uspořádání areálu. 

 

a2  Údaje o souladu stavby s územně plánovací dokumentací 

Řešené území je součástí plochy, která je dle Územního plánu města označena jako OT – technická 

vybavenost. Jedná se o zastavitelnou plochu. 

Navrhované stavební úpravy jsou v souladu s územním plánem. 

 

a3 Stávající ochranná a bezpečnostní pásma 

V oblasti řešeného objektu se nacházejí podzemní vedení inženýrských sítí se svými ochrannými pásmy dle 

ČSN 73 6005 (Prostorové uspořádání sítí technického vybavení). Všechny tyto sítě jsou areálové v majetku a 

správě stavebníka (Město ČK.). Jedná se o tyto sítě: 

- vedení elektro VN, NN, trafostanice, areálové venkovní osvětlení 

- vodovod, kanalizace 

- optický (metalický) kabel 

Celý areál je z důvodu bezpečnosti oplocený a nepřístupný veřejnosti. 

 

a4 Seznam pozemků, na kterých je stavba řešena 

č.parcely
plocha 

celková/m²
druh pozemku - způsob využití Poznámka

3485 559 zastavěná plocha a nádvoří, č.p. 509 stavba technického vybavení

561/3 52421 ostatní plocha - manipulační plocha

Vlastník: Město Český Krumlov, nám. Svornosti 1, Vnitřní Město, 38101 Český Krumlov

 
 

 

b) Celkový popis stavby 

b1 Účel užívání stavby, trvalá nebo dočasná stavba 

Řešený objekt slouží jako hlavní provozní budova areálu. Od doby výstavby se její náplň v zásadě nezměnila. 

Hlavní funkce: technické zázemí, centrální kotelna, sklady, kanceláře, šatny a sociální zázemí pro pracovníky 

technických provozů ČOV, laboratoř. Jedná se o stavbu trvalou. 

 

b2 Parametry stavby 

Zastavěná plocha:  604 m² (včetně vykonzolované části ve 2.NP, rampy a venkovního schodiště) 

Půdorysné rozměry objektu: 37 x 17 m  

Celková plocha 1.PP:  520 m² 

Celková plocha 1.NP:  559 m² 

Celková plocha 2.NP:  507 m² 

Střecha:    590 m² 
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Užitná plocha 1.PP:  429 m²  z toho stavební úpravy: 150 m² 

Užitná plocha 1.NP:  485 m²  z toho stavební úpravy: 220 m² 

Užitná plocha 2.NP:  437 m²  z toho stavební úpravy: 18 m² 

Užitná plocha celkem:  1351 m² z toho stavební úpravy: 388 m²    

Obestavěný prostor 1.PP, kanály: 520 m³ 
Obestavěný prostor 1.PP: 1664 m³ z toho stavební úpravy: 480 m³  
Obestavěný prostor 1.NP: 1847 m³ z toho stavební úpravy: 792 m³   

Obestavěný prostor 2.NP: 1977 m³ z toho stavební úpravy: 72 m³  

Obestavěný prostor celkem: 6088 m³ z toho stavební úpravy: 1344 m³ 
    

b3 Napojení objektu na média 

Vytápění:    původně plyn, v současné době a v návrhu elektrokotle, centrální kotelna v 1.PP, 

   předstěnové rozvody k radiátorům 

Eelektroinstalace:  přípojka NN z trafostanice v areálu, hlavní rozvaděč v 1.PP, v každém podlaží dva 

podružné rozvaděče 

Voda:   areálová přípojka pitné vody, HUV v 1.PP, ohřev vody v bojlerech 

Kanalizace:   napojení na areálovou kanalizaci, rozvody v kanálech pod podlahou 1.PP 

Větrání:   přirozeně okny, v návrhu nucené větrání využitím stávajících průběžných průduchů 

Dešťová voda:  z ploché střechy přes atiku venkovními svody do jednotné kanalizace 

Optický kabel: metalický kabel veřejné sítě, přípojka v místě serverovny 013 

Plyn:  původní přípojka STL plynovodu je od r. 2014 mimo provoz 

 

 

 

c) Technický popis stavby 
 

c1 Urbanistické řešení 

Provozní budova je situovaná jako první v řadě navazujících objektů při patě přilehlého severozápadního svahu 

směrem od hlavního vjezdu. Půdorys má tvar obdélníka. Hlavní vstup do zvýšeného přízemí je po nástupním 

schodišti z delší JV strany objektu, vedlejší vstup ze štítové SV fasády. Podél hlavní fasády vede příjezdová 

asfaltová komunikace do další části areálu. Na zpevněných plochách v okolí vstupů do objektu je možnost 

parkování. Provozní budova je svou JZ fasádou připojená k objektu dílen. 

 

c2 Architektonické řešení 

Budova má jednoduchý tvar dvou na sebe postavených kvádrů. Druhé podlaží je oboustranně vykonzolované 

po delších stranách objektu. Od doby výstavby jsou fasády v původním stavu. Jedná se o provozně technický 

objekt z 80. let s velmi jednoduchou a čistou architekturou. Hlavní vstupy do 1.NP jsou jemně prolomené 

dovnitř, nástupy z terénu do zvýšeného přízemí jsou řešeny rampou a vstupními podestami přístupnými po 

venkovních betonových schodištích. Fasády jsou členěny pravidelnými řadami oken a opatřeny původní světle 

šedou stříkanou omítkou. Objekt má plochou střechu ze zvýšenou atikou a technickou nástavbou strojovny 

výtahu. 

 

c3 Konstrukční řešení 

Objekt je třípodlažní, s technickým polozapuštěným suterénem a plochou střechou. První dvě podlaží jsou na 

půdorysu obdélníka o stranách 37 x 14 m. Hmota 2.NP je z podélných stran oboustranně vykonzolovaná o 1,2 

m a ze strany SV štítu ustoupená o 6 m, rozměry 31 x 16,4 m. Konstrukční výšky podlaží: 1.PP 3,3 m, 1.NP a 

2.NP 3,6 m. Jedná se o železobetonový průvlakový skelet z 80. let realizovaný polskou firmou Budimex.  

Podzemní část do úrovně přízemí je zhotovena z železobetonové skříňové konstrukce. Nad základovou deskou 

se nacházejí armovaná žebra v tazích nad sloupy. Nad žebry je osazena nearmovaná deska. Vnější žb stěny 

suterénu tvoří boky základové skříně. Stěny příček jsou zděné z elementů z pěnobetonu druh P30. Kabelové 

kanály jsou betonové konstrukce s železobetonovým zastropením. 

Nadzemní část budovy tvoří monolitický železobetonový skelet vyplněný zdivem z keramických tvárnic. Stropy 

jsou zhotoveny z prefabrikovaných stropních desek tl. 240 mm. Větraná plochá střecha na konstrukci 

typizovaného stropu je zhotovena ze žlábkovaných desek osazených na zděných atikách. Větrací komínky, 

výklenky a atikové stěny jsou zděné z pálených cihel. 

Sloupy skeletové konstrukce o rozměrech 300 x 400 mm jsou v podélném rastru á 6 m, tvoří konstrukční 

trojtrakt s rozponem 4,8 – 3,6 – 4,8 m. 
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c4 Provozní řešení 

Stávající stav 

1.PP – kotelna, rozvodna, sklady, provozní prádelna a sušárna, Rack umístěný v místnosti bývalé telefonní 

ústředny 

1.NP – velín, sociální zázemí (šatny, sprchy, wc), sklady, bývalá jídelna, bývalá kancelář mistra 

2.NP – kanceláře + sociální zázemí, laboratoře, sklady 

Střecha – výlez žebříkem z 2.NP do objektu střešní nástavby se strojovnou výtahu 

 

Provoz je řešený jako dispoziční trojtrakt – centrální chodba, místnosti po stranách. Všechna podlaží jsou 

propojena jedním centrálním dvouramenným schodištěm a výtahem. Zvýšené přízemí má dva vstupy. Na 

schodišťový prostor uprostřed dispozice navazuje hlavní vstupní hala a středové spojovací chodby ve všech 

podlažích. Chodba v 1.NP je v JZ štítu provozní budovy propojená s navazujícím jednopodlažním objektem dílen 

(provozní zázemí část elektro). Strop nad kotelnou je opatřený uzaviratelným otvorem z místnosti skladu 

v 1.NP. 

  

Návrh 

Stavební úpravy provozní budovy se realizují ze dvou hlavních důvodů: 

1. morální a technické opotřebení budovy a jejího zařízení od doby výstavby 

2. postupné změny způsobu provozování ČOV v důsledku nových požadavků, změny kapacit, počtu a 

kvalifikace pracovníků, nových technických a technologických možností a požadavků na bezpečnost 

 

Na základě zadání a konzultací s vlastníkem a provozovatelem budovy byl zpracován návrh na nové provozní a 

dispoziční uspořádání. Vzhledem k výraznému snížení počtu pracovníků provozu oproti původnímu stavu lze 

zredukovat využitelný prostor na cca 30% plochy. Dle aktuálních požadavků provozovatele bude v řešeném 

objektu zázemí pro cca 10 pracovníků v 1.NP (strojníci na směnách), ve 2.NP pro 2 pracovníky laboratoře. 

Suterén zůstává technický, funkční budou oba vstupy do 1.NP, laboratoř ve 2.NP zůstává beze změny a 

provozně administrativní část se přesouvá do přízemí. Nové páteřní rozvody instalací budou vedeny pod 

stropem chodby 016 v suterénu. 

Provoz ČOV je celodenní nepřetržitý 24 h. Ovládání technologií a kontrola provozu je řízena z centrálního velína 

v 1.NP provozní budovy. 

 

1.PP 

KOTELNA 007 Instalace nového zdroje vytápění (2x elektrokotel) v jižním rohu místnosti, včetně 

nových rozvodů do provozní budovy i do sousedního objektu dílen, nově řešení MaR. 

SERVEROVNA 013 Kompletní stavební úpravy prostoru – nová podlaha, lokální opravy stěn a stropu, 

rozvody elektro - SIL, SLP, nové otopné těleso, chlazení (vnitřní jednotka pod stropem, 

venkovní jednotka před fasádou – zazdění dvou stávajících sklepních oken). Vybavení 

novou IT technologií. 

REZERVA 001 Zabetonování kanálu v podlaze, uzavření místnosti (dodávka nových dvoukřídlých 

dveří), zazdění otvorů ve stropě a stěnách po demontážích domovních instalací. 

PRÁDELNA 002  Úpravy havarijního stavu instalací zavěšených pod stropem včetně zednického 

začištění, dodávka nových radiátorů. 

SUŠÁRNA  Dodávka nových radiátorů. 

 

1.NP 

Stavební úpravy se týkají celé pravé části budovy: 

 

ZÁDVEŘÍ 102 Vedlejší vstup - nová keramická dlažba, nové propojovací dveře do hlavní chodby 

CHODBA 104 Nová keramická dlažba v celé ploše včetně podkladní vrstvy (původně bylo rozděleno 

na dvě souběžné chodby), vybourání a zazdění některých otvorů pro dveře, lokálně 

nové omítky, opravy štuků, malby. Nové propojovací dveře do hlavní vstupní haly. 

ŠKOLÍCÍ MÍSTNOST 103 Nová keramická dlažba vč. podkladní vrstvy, nové omítky po vybouraných obkladech, 

zazdění otvorů v instalačních šachtách, malby. Propojení novými dveřmi s umývárnou. 

UMÝVÁRNA 105 Nové dispoziční řešení (2x wc, 2x sprcha, 2x pisoár), nová keramická dlažba, obklady, 

propojení novými dveřmi s navazující šatnou. Pod dlažbu a na stěnách sprchových 

koutů aplikace hydroizolační stěrky. Oprava štuků, malba. 

ÚKLID 106 A Nová dlažba, přizdívka, obklady, vybavení výlevkou, hydroizolační stěrka, nové 

obklady a dlažby, opravy štuků, malba. 

ÚKLID-SKLAD 106B Nová dlažba, zednické opravy stěn, štuků, malba. 

ŠATNA 107 Nová keramická dlažba vč. podkladní vrstvy, nové omítky po vybouraných obkladech, 

opravy štuků, malba. 

VSTUPNÍ HALA 109 Lokální zednické opravy prasklin pod stropem, nová malba 

KANCELÁŘ 119 Lokální zednické opravy, malba 
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VELÍN 120 Lokální zednické opravy, malba 

KUCHYŇKA 120A Nová kuchyňka pro velín po vybourání původního sociálního zázemí. Nový vinyl, 

dodávka kuch. linky, štuky, malba 

ZÁZEMÍ KANC. 121 Nový sprchový kout v rámci sociálního zázemí kanceláře – hydroizolační stěrka, 

obklady. Přesun bojleru, zrušení instalací ZI pod stropem. Zednické opravy, štuky, 

malba. Nová kuch. linka pro kancelář. 

WC 121B Nová přizdívka a dodávka wc. 

KANCELÁŘ VEDENÍ 122 Propojení dvou oddělených místností do jedné velké kanceláře vedoucího provozu, 

vybourání původních sklepních a dodávka nových oken a vnitřních parapetů, nový 

vinyl vč. podkladních vrstev, lokální zednické opravy, štuky, malba. 

 

 Stavební úpravy v levé části budovy: 

 

CHODBA 115 Lokální opravy stěn (nová omítky, opravy štuků, malba). 

WC 125 Stavební úpravy místnosti na samostatné wc s umývadlem a bojlerem. Nová 

keramická dlažba (hydroizolace) a obklady. Zazdění otvoru do místnosti 126. 

REZERVA 126 Probourání otvoru pro nové dveře do chodby 115, lokální zednické opravy. 

 

Vnitřní dveře – otočná křídla ve stávajících pozicích budou repasována (přebroušení, tmelení, přetěsnění, nový 

nátěr nebo nástřik, výměna kování), stávající ocelové zárubně – nový nátěr. (Panty u původních dveří mohou 

být v jiných místech než na původních zárubních). 

Oprava výtahu je řešena jako samostatná akce v režii vlastníka objektu. 

 

2.NP 

DENNÍ MÍSTNOST 210 Zmenšení původní místnosti vestavbou příčky, zazdění dveří do skladu, nové omítky, 

štuky, malby, dodávka nové kuch. linky do denní místnosti, lokální zednické opravy. 

SKLAD LAB. 211 Nové štukové omítky a malby na nově vestavěných příčkách a zazdívkách. 

CHODBA 212 Zazdění otvorů po instalacích, zednické začištění. 

CHODBA 213A Dodávka nových dvoukřídlých dveří pro uzavření zatím neužívané pravé části budovy. 

LABORATOŘE 214-216 Lokální opravy stěn, prostupů a drážek po instalacích, malby. 

LABORATOŘ 207 Lokální opravy stávající keramické dlažby, doplnění obkladu kolem nových dveří do 

vedlejší místnosti, dodávka dveří, lokální opravy štuků, malby. 

ŠATNA 222 Omítka a štuky na nové příčce do denní místnosti, probourání otvoru do nové 

umývárny. 

UMÝVÁRNA 223 Vestavba nové místnosti, nová dlažba, obklady, zařizovací předměty (sprchový kout a 

umývadlo), vybavení, omítky, malby. 

WC 224 Dtto 223, dodávka wc a bidetu, přizdívka, kompletace místnosti. 

 

Poznámka: Součástí stavebních úprav všech výše uvedených místností, které jsou předmětem návrhu, jsou 

dodávky a montáže instalací domovní techniky – ústřední topení, zdravotní instalace, elektroinstalace, 

vzduchotechnika, chlazení. Podrobnější rozpis v další části textu. 

 

c5 Bezbariérové užívání stavby 

Požadavky vyhlášky č. 146/2024 Sb. o požadavcích na výstavbu nejsou uplatněny, objekt není a nikdy nebyl 

řešen jako bezbariérový. 

 

  

d) Stavebně technický stav / návrh 

d1 Stavební a materiálové řešení 

Stávající konstrukce provozní budovy jsou z materiálů používaných v době výstavby (1985-8) – prostý beton 

v základech, žb deska a stěny základové vany suterénu, žb konstrukce nadzemního skeletu z B250, viditelné 

průvlaky vyzdívky obvodových stěn z keramických tvárnic, vnitřní příčky z keramických dutých cihel. Izolace 

proti vodě v 1.PP jsou z několika vrstev asfaltové lepenky. Omítky vnitřní štukové, vápenné malby, vnější 

omítka fasády dvouvrstvá stříkaná dvoubarevná (světle šedá na hlavních fasádách a cihlově červená na 

štítech), sokly obloženy pásky z kabřince. Klempířské prvky z ocelového pozinkovaného plechu, někde již 

vyměněné. Vnitřní původní keramické obklady z bělninových obkladaček. Dveře dřevěné (voštinové) do 

ocelových zárubní. Stávající okna dvojitá s dřevěným rámem, vstupní dveře a zádveří – hliníkový rám a 

drátosklo, otvor za schodišťovou podestou se skleněnou výplní „vitrolit“. Podlahy betonové s keramickou 

dlažbou různých formátů nebo povlakové s PVC, konstrukční tl. 60 mm. Schodiště dvouramenné betonové 

(teraco) s dřevěným zábradlím na vnitřní straně. Výtah se strojovnou na střeše propojuje všechna podlaží. 

Venkovní vstupní schody a nástupní rampa s podestou betonové, ocelové zábradlí. 
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Stavební úpravy – nové konstrukce 

Podlahy, zdivo 

Po dokončení bouracích prací drobného rozsahu budou provedeny nové konstrukce: podkladní vrstvy podlah 

pod nové nášlapné vrstvy (beton s výztuží, v mokrých prostorech hydroizolace, nivelační stěrky pod vinyl), 

dozdívky příček – porobeton tl. 100, 125, 150 mm včetně systémových překladů, ve fasádě keramické zdivo 

(zazdění oken 013, místnost 122). V objektu je řada komínů s větracími průduchy. Některé z nich budou 

použity pro vložení potrubí VZT (nucené větrání) - je potřeba provést průzkum funkčnosti těchto průduchů a 

jejich ukončení nad střešní rovinou. Některé mohou být použity pro vedení jiných svislých instalací domovní 

techniky. Všechny ostatní otvory do místností, které již neplní funkci, budou zazděny (v současné době větrací 

mřížky). 

Nášlapné vrstvy, obklady  

Nové keramické dlažby se navrhují zejména v pravé části 1.NP. Dlažba bude designem podobná té stávající – 

terakota mat. Navrhují se 3 alternativy (viz samostatná příloha), které se před finálním výběrem vyvzorkují. 

Vinyl do určených místností se předpokládá lepený tl. 2 – 3 mm, odstín bude určen před vlastní realizací. U 

keramických dlažeb bez obkladu se provedou řezané sokly s omítkovým fabionem, u vinylu systémové soklové 

lišty. Obklady keramické bílé matné 400/200 mm naležato. Vnější rohy budou řešeny bílými hliníkovými lištami 

tvaru „L“. Odstíny spárovacích hmot a silikonů budou vybrány před realizací. 

Vnitřní dveře 

Stavební úpravy zahrnují několik různých typů vnitřních dveří: A/ nové výroby – křídlo i zárubeň, B/ stávající 

zárubeň (zabudovaná do stavby původní nebo nová) a nové křídlo, C/ repase stávajících. Všechny tyto vnitřní 

dveře mají ocelovou zárubeň a dřevěné křídlo – DTD deska lakovaná v RAL dle zadání. Dveře do hlavních 

chodeb mají vždy zárubeň v barvě vínově červené (RAL 3005) a křídlo v odstínu slonové kosti (RAL 1015). 

Ostatní dveře a zárubně jsou bílé (RAL 9010). Prosklení je typu „kůra čirá“. Kování nové štítkové nerez nebo 

hliník, u sociálů wc klička. Typy zámků budou upřesněny během realizace dle potřeby investora. 

Speciální dveře: v 1.PP dvoukřídlé kovové protipožární dveře (RAL 3005). Tento požadavek vychází z PBŘ. 

Hlavní uzávěry chodeb – celoprosklené dveře s postranními pevnými díly - navrženo jako kovový výrobek pro 

vsazení do vyzděné otvoru. Bezpečnostní prosklení z čirého skla. 

Podrobně viz tabulka vnitřních dveří. 

Okna, parapety 

Nová okna (plastová bílá) budou osazena do místnosti 122 v 1.NP – pouze montáž, okna jsou již na stavbě. 

K oknům budou dodány nové vnitřní i vnější parapety (DTD  bílá fólie). V místnosti 013 v 1.NP budou vybourána 

dvě sklepní okna a zazděna (kvůli venkovní jednotce chlazení). Parapety v místnost 105 budou demontovány a 

obloženy keramickým obkladem. V ostatních místnostech se ponechávají stávající. Obecně – okna v objektu 

jsou ve velmi špatném stavu, v různém stupně degradace dřevěného rámu. Kritická místa je potřeba lokálně 

opravit a přetěsnit. 

Povrchy interiér 

Omítky dvojvrstvé štukové původní (lokální opravy), nové (na nově vyzděných příčkách nebo po odstranění 

obkladů), všude nová bílá malba. Nátěry zárubní, vedení ÚT. 

Fasáda 

Nenavrhují se žádné větší zásahy do fasády ani její opravy. Lokální úprava se provede v místě nových oken 

(místnost 122) a u paty objektu o zazdění dvou oken do místnosti 013. 

Střecha 

Kontrola vyústění průduchů pro funkci odvětrání kanalizace a nového svislého vedení vzduchotechniky. Revize 

zaatikových žlabů a svodů, zejména v místě odtokových kotlíků. 

Ostatní 

V souvislosti se stavebními úpravami se může během realizace vyskytnout potřeba doplnění stavebních prací 

vyvolaných potřebou stavby. To bude řešeno operativně ve spolupráci s investorem, projektovým manažerem a 

autorským a technickým dozorem stavby. 

 

d2 Technické a technologické objekty 

Jedná se o technický provoz čistírny odpadních vod. Tato činnost je v kompetenci provozovatele včetně 

provozního řádu a bezpečnostních předpisů. Stavba obsahuje novou technologii kotelny (1.PP místnost 007) 

včetně MaR. Ve 2.NP je stávající laboratoř, která zůstává v provozu beze změny. V jejích prostorech budou 

provedeny úpravy ústředního vytápění včetně vedení, lokální opravy dlažby a stěn. Úsek laboratoře bude nově 

vybaven vlastním sociálním zařízením - vestavba šatny, umývárny a wc. 

 

d3 Požárně bezpečnostní řešení 

Součástí projektové dokumentace je PBŘ zpracované Ing. Ledinským, Sweco Hydroprojekt (2/2023), ze 

kterého vyplývají požadavky na elektroinstalace (TOTAL STOP, nouzové osvětlení), požární dveře do místnosti 

001, rozmístění přenosných hasících přístrojů.  
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e) Napojení na dopravní a technickou infrastrukturu, domovní 

instalace 
 

e1 Doprava 

Objekt je dopravě přístupný z příjezdové komunikace od hlavního vjezdu. Před jeho SZ a JZ fasádou jsou plochy 

pro parkování vozidel.  

 

e2 Přípojky inženýrských sítí 

Stávající funkční přípojky: elektro (NN), voda, kanalizace, komunikační kabel. Neplánují se žádné zásahy do 

venkovních tras inženýrských sítí. 

 

e3 Ústřední vytápění 

Do r. 2014 byl areál vytápěn pomocí plynových kotlů umístěných v 1.PP, místnost kotelny 007. Z technických 

důvodů (netěsnost trubního vedení STL plynovod) byl tento způsob vytápění ukončen. V současné době je 

centrálním zdrojem tepla elektrokotel. 

Návrh: Otopná voda pro vytápění bude připravována novým elektrokotlem 2x 50 kW pro kanceláře a šatny a 1x 

50 kW stávajícím elektrokotlem pro dílny a šatny. Budou instalované v místnosti stávající kotelny 007 v 1.PP.  

Otopná voda o teplotě přívodu 70-85°C bude vedena potrubními rozvody do jednotlivých podlaží. Z kotlů bude 

vedena otopná voda do rozdělovače. Větve napojené na rozdělovač a sběrač budou samostatně regulovatelné 

(MaR). Stávající kotel bude využíván pouze pro vytápění dílen a šaten a bude připojen na stávající rozvod.  

Nové vodorovné potrubní rozvody otopné vody, stoupací potrubí a přípojky k jednotlivým tělesům budou vedeny 

povrchem. Potrubí bude vyhotoveno z trubek ocelových uhlíkových tenkostěnných, spojovaných lisováním. Při 

montáži ocelového potrubí nutno dodržovat zásady kompenzace roztažnosti potrubí.  

Potrubí procházející konstrukcemi požárními úseky bude v prostupu utěsněno s protipožární odolností. Potrubí 

procházející stavební konstrukcí bude ochráněno izolací. 

Nová otopná tělesa: Korado, VK, Klasik. Připojeny regulačním uzavíracím šroubením, na přívodu termostatický 

ventil a termostatická hlavice.  

Tepelné izolace musí splňovat požadavky vyhlášky č. 193/2007 Sb. Návrh izolace byl zohledněn technickými 

možnostmi montáže a ekonomickým vyhodnocením. Tepelná izolace bude pouze na páteřních rozvodech 

v 1.PP. 

Veškerá ocelová zařízení, ocelové konstrukce a ocelové potrubí topné vody budou opatřeny nátěrem 

syntetickým základním. Neizolovaná zařízení, armatury a neizolovaná potrubí topné vody budou navíc opatřena 

nátěrem syntetickým dvojnásobným krycím.  

Hlavní páteřní rozvody z kotelny se navrhují pod stropem 1.PP hlavní středové chodby. V 1.PP se nově instalují 

radiátory v těchto místnostech: 002 prádelna, 003 sušárna, 013 serverovna. V 1.NP je kompletně nové 

vytápění v celé pravá části, ve vstupní hale 109 a v levé části pouze na wc 125. Nové vytápění je navrženo 

v části laboratoří – vestavba sociálního zázemí (umývárna 223) a všechny ostatní místnosti, včetně rozvodů. 

Do pravé zatím nevyužité 2.NP části budou vyvedeny svislé přívody ve dvou místech a zaslepeny. 

 

e4 Zdravotně technické instalace 

Jsou řešeny v těch částech objektu, které budou předmětem stavebních úprav. 

Vodovod 

V objektu jsou provedeny stávající rozvody studené a teplé vody. Páteřní rozvody jsou zavěšené pod stropní 

konstrukcí v 1.PP. Rozvody jsou provedeny z potrubí PPR a opatřeny nálevkovou tepelnou izolací z pěnového 

polyethylenu. 

V 1.PP bude proveden odvod kondenzátu od nově instalované jednotky chlazení v severovně 013 přes 

obvodovou zeď s odkapem na terén. V 1.NP se nově připojí 3 sociální skupiny (šatny provozu, kanceláře a 

samostatné wc na levé straně chodby), nová úklidová místnost a kuchyňka velínu. Ve 2.NP se provedou 

rozvody pro umývárnu, wc laboratoře a kuchyňku v denní místnosti. 

Při vlastní montáži vodovodní instalace z materiálu PPR budou dodrženy a respektovány všechny předpisy a 

normy pro tento systém platné. Hlavně je nutné se řídit předpisy týkající se roztažnosti a dilatace použitého 

potrubí. Současně je nutné dodržovat maximální vzdálenosti podpor. 

Ohřev teplé vody bude prováděn v elektrických ohřívačích vody o objemu 120-160 l v místech jednotlivých 

spotřeb dle projektu.  

Kanalizace 

Nové kanalizační potrubí odvádějící odpadní vody od jednotlivých zařizovacích předmětů je provedeno z trubek 

PP HT spojovaného přes gumové kroužky. Stávající dešťové vnitřní svody, které jsou z litinového potrubí, budou 

také vyměněny a provedeny z potrubí PP HT. 

Nové svody budou napojeny na stávající potrubí z litinových trub v 1.PP, dle možnosti do prvního hrdla nad 
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podlahou 1.PP. 

Při vlastní montáži kanalizační instalace z materiálu PP budou dodrženy a respektovány všechny předpisy a 

normy pro tyto systémy platné. 

  

Zařizovací předměty 

Budou použity zařizovací předměty běžného standardu. Níže jsou uvedeny doporučené výrobky:  

             
UMÝVADLO / Jika Fayans Neo 55 cm x 44 cm, keramické s přepadem, otvor pro baterii uprostřed 

UMÝVADLOVÝ SIFON / MULTI chrom trubkový, průměr 32 mm, včetně manžety 

   
 
BATERIE UMÝVADLOVÁ PÁKOVÁ STOJÁNKOVÁ / Novaservis Titania Cosmos s clic-clacem, chrom 

  
 
BATERIE DŘEZOVÁ PÁKOVÁ STOJÁNKOVÁ / EBS Astra, vyšší výtok, chrom 

  
                   
WC ZÁVĚSNÝ / Jika Fayans Neo, zadní odpad 

WC PRKÉNKO / Jika Fayans Neo, termoplast bílý, s poklopem, kovové šrouby 

INSTALAČNÍ MODUL PRO WC / Geberit Kombifix pro závěsné wc, s nádržkou, ovládání zepředu 

OVLÁDACÍ TLAČÍTKO / Geberit Sigma 01 plast bílý, 2 množství splachování 

   
        
PISOÁR / Jika Domino, automatické splachování, spodní odpad, se senzorem a integrovaným napájecím 

zdrojem (připojení kabelem) + sifon plast bílý 
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SPRCHOVÁ VANIČKA / keramická 90 x 90 cm, Jika Italia A374771000 + sifon chrom, nožičky 

       
        
SPRCHOVÉ DVEŘE / Ravak SUPERNOVA ASDP3 – posuvné 3-dílné, rám černý, výplň sklo Grape neprůhledné, 

šířka 90 cm, v 198 cm 

 

  
 
BATERIE SPRCHOVÁ / nástěnná páková Novaservis Titania Fresh 150 mm chrom 

SPRCHOVÝ SET / Novaservis KIT869.0 chrom, tyč 60 cm, sprchová hadice 150 cm + koncovka 

                               
 
 
 

e5 Elektroinstalace 

Obecně 

Navrhuje se nová elektroinstalace v řešených prostorech provozní budovy ČOV. S tím souvisí i navazující trasy 

kabeláže do rozvaděčů, které jsou v současné době umístěny v objektu. Hlavní rozvaděč se nachází v 1.PP 

(RS4 – 300A), odtud jsou napájeny podružné rozvaděče, v každém podlaží dva (levá a pravá strana chodby 

vzhledem ke schodišti). 

Veškeré dodané zařízení bude nové a bude pocházet od jednoho dodavatele plně zodpovědného za vzájemnou 

kompatibilitu jednotlivých součástí. Specifikované systémy budou dodány, instalovány, testovány, zprovozněny 

a předány uživateli v plně provozuschopném stavu.  

Veškeré instalace budou prováděny dle platných norem, viz: 

ČSN EN 50173 Informační technologie - Univerzální kabelážní systémy 

ČSN 334060 Ochrana zařízení a obslužného personálu před vlivy elektromagnetického pole 
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ČSN 332160 Ochrana sděl. vedení před účinky VN 

ČSN 334000 Odolnost sděl. vedení proti přepětí a nadproudu 

ČSN 334010 Ochrana sděl. vedení proti přepětí a nadproudu 

ČSN 342300 Předpisy pro vnitřní rozvody sděl. vedení 

ČSN 332130 Elektrotechnické předpisy - Vnitřní rozvody 

ČSN 730848 Požární bezpečnost staveb - Kabelové rozvody 

ČSN 73 875 Požární bezpečnost staveb – Stanovení podmínek pro navrhování elektrické požární signalizace v 

rámci požárně bezpečnostního řešení 

ČSN 34 2300 Předpisy pro vnitřní rozvody vedení elektronických komunikací 

ČSN EN 50173-1 ed.2 Informační technologie - Univerzální kabelážní systémy 

ČSN EN 50173-2 Informační technologie - Univerzální kabelážní systémy - Část 2: Kancelářské prostory 

ČSN EN 50110-1ed.3 Obsluha a práce na elektrických zařízeních 

ČSN 342300ed.2 Předpisy pro vnitřní rozvody vedení elektronických komunikací 

ČSN 332130ed.3 Elektrické instalace nízkého napětí - Vnitřní elektrické rozvody 

ČSN 730802 Požární bezpečnost staveb – nevýrobní objekty 

 

Silnoproud 

 

Provozní napětí: 3+PE+N; 3x400/230V, 50Hz 

Rozvodná soustava TNC-S 

Ochrana před úrazem elektrickým proudem dle ČSN 33 2000-4-41 ed.2:  

Základní ochrana před přímým dotykem: Izolací, kryty dle čl. 410  

Ochranné opatření: automatickým odpojením od zdroje s ochranou při poruše ochranným 

pospojováním a automatickým odpojením dle čl.411. (ochrana normální dle čl. NA.3.1) 

Doplňková ochrana: proudovým chrániči dle čl. 411.3.3 normy (doplněná dle čl. NA.3.1) 

doplňující ochranné pospojování dle čl.415.2 normy (doplněná dle čl. NA.3.1). 

Doplňková ochrana je volena v souladu s vnějšími vlivy dle ČSN 33 200-5-51ed.3 v platném znění. 

 

Druh prostředí dle ČSN 33 2000-1 ed.2 a ČSN 33 2000-5-51 ed.3 

Prostory se sprchou a umývací prostory dle ČSN 33 2000-7-701 ed.2 - vlhké AA5 AB5 AB8 AC1 AD4 AE2 

AF1 AG1 AH1 AK1 AM1 AN1 AP1 BA1 BC1 BD1 BE1 CA1 CB1 

Související prostory - venkovní 

AA2 AB5 AB8 AC1 AD4 AE1 AF2 AG2 AH2 AK1 AL1 AM1 AN2 AP1 AQ1 AR2 AS2 BA1 BC1 BD1 BE1 CA1 

CB1 

Ostatní vnitřní prostory základní - bez nebezpečných vlivů 

AA5 AB5 AC1 AD1 AE1 AF1 AH2 AK1 AL1 AM1 AN1 AP1 BA1 BC2 BD1 BE1 CA1 CB1 

 

HLAVNÍ ROZVODY 

Trasa hlavních rozvodů vedena v pod omítkou nebo v lištách koordinovaně s ostatními rozvody. Tlačítko 

TOTAL STOP bude osazeno v hlavní  vstupní hale 109 a bude sloužit pro vypnutí el. energie v celém 

objektu. Rozvody budou provedeny kabely CXKE- V60. 

 

SVĚTELNÁ A ZÁSUVKOVÁ INSTALACE 

Světelná instalace bude provedena vodiči CYKY 2-5x1,5 pod omítkou popř. v trubkách v podlaze nebo 

pod omítkou. Osvětlení bylo navrženo dle požadavků ČSN EN 124 64.1. Veškeré vývody pro svítidla 

budou osazeny LED světelnými zdroji, dle světelně technického návrhu. Nouzová svítidla budou mít 

přímé napájení. Ve schodištích a vstupech budou instalována nouzová svítidla s vlastním zdrojem pro 

označení a osvětlení únikové cesty dle ČSN 1838. 

Výška osazení vypínačů cca 120 cm nad podlahou. Osazení svítidel na chodbách stropní. Standard 

ovladačů - referenční výrobek ABB Tango. 

Zásuvkové okruhy budou taženy vodiči CYKY 3Cx2,5 pod omítkou. Výška osazení zásuvek cca 30 cm 

nad podlahou. Běžné zásuvkové okruhy budou jištěny proudovými chrániči (mimo chladniček a zásuvek 

pro elektroniku a data), v příslušné rozvodnici. V kuchyních zásuvky nad linkou. Samostatné vývody pro 

ostatní účelové spotřebiče (nad 1250 W). Přívody pro el. vložky v žebřících v koupelnách budou 

ukončeny zásuvkou. 

 

1.PP:  

013 serverovna – nové elektroinstalace SIL dle požadavků provozovatele, připojení jednotky chlazení 

007 kotelna – nové zdroje vytápění (2x elektrokotel) pro provozní budovu, přepojení stávajícího elektrokotle 

pro sousední budovu dílen 

001 rezerva - úprava volně vyvěšené kabeláže pod stropem, především z hlediska bezpečnosti 

016 chodba – úpravy na hlavním a podružném rozvaděči 
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1.NP: 

Nové elektroinstalace v celé pravé části budovy – rozvaděč, kabeláže, svítidla, vypínače a zásuvky dle 

zpracovaného návrhu. Nově instalace tlačítka TOTAL STOP ve vstupní hale dle požadavku PBŘ. Levá část – 

místnost 125 wc. Parapetní kabelový žlab pro vedení instalací a připojení pracovních míst (místnosti 119, 120, 

122). 

 

2.NP: 

210, 222, 223, 224 – elektroinstalace v nově vestavěném sociálním zázemí pro laboratoř. Parapetní kabelový 

žlab pro vedení instalací a připojení pracovních míst (místnosti 204 - 217). 

 

Svítidla:  

Navrhují se nová svítidla s LED zdroji (kanceláře, šatny, technické místnosti, umývárny a wc se zvýšeným 

krytím), nasvětlení kuchyňských linek LED profilem (trafo umístěné ve skříňce). Připojení bojlerů, ventilátorů 

nuceného větrání, uzemnění vestavěných zařízení. Dle požadavků PBŘ bude objekt nově vybaven nouzovým 

osvětlením (komunikační prostory). 

 

Vedení kabeláže: 

Spojovaní kabelů bude provedeno ve skříních a krabicích se zařízeními. Všechny propojovací krabice budou 

označeny popisným štítkem. Svorkovnice v krabicích musí být rozmístěny přehledně včetně označení svorek. 

Všechny prostupy kabelových rozvodů v konstrukcích budou utěsněny dle ČSN 73 0802, v celé tloušťce 

prostupu. Rozvody kabelů budou provedeny dle ČSN 34 2300 ed2. 

 

Ochrana před nebezpečným dotykem: 

Provést dle požadavků ČSN 33 20 00-4-41 a 5-54. Místní pospojování se provede v umývárnách a kotelně. V 

rozvaděči RH se osadí svorka WERIT pro hlavní pospojování (zařízení ÚT, TUV, hlavní pospojování rozvaděčů 

atd.). Svorka se uzemní na celkovou uzemňovací síť objektu.  

 

Slaboproud, strukturovaná kabeláž a kamerový systém 

V místnosti 013 serverovna v 1.PP objektu bude osazena datová skříň dle požadavku provozovatele. Z RACK 

skříně budou provedeny paprskově účastnické rozvody kabely SLP cat. 6 v trubkách ukončené datovou 

zásuvkou RJ45, dále budou napojeny datové zásuvky v ostatních řešených místnostech souběžně s kabeláží EI 

(odstínění) nebo jednotlivě v trubkách pod omítkou v horizontálním rozvodu. V 1.NP a 2.NP jsou navrženy 

parapetní plastové kabelové žlaby. Pro možnost napojení internetu vzduchem bude provedeno trubkování. 

Instalace bude dodána včetně aktivních prvků, které budou před objednáním vzorkovány a odsouhlaseny 

vlastníkem, provozovatelem a TDI. 

Dodávka slaboproudých systémů bude obsahovat všechny potřebné části - hardware, software, propojovací 

kabely, příslušenství, práci a požadovanou dokumentaci. Slaboproudá kabeláž bude vedena ve žlabech 

samostatně od ostatních kabelů nebo ve společných žlabech oddělených stínící přepážkou nebo v ochranných 

trubkách pod omítkou. Velikost trubek bude zvolena tak aby do nich bylo možno zatahovat potřebný počet 

kabelů bez poškození jejich plášťů. 

Dále bude v rámci datových rozvodů osazen IP kamerový systém s NVR ústřednou, napájení kamer přes PoE, 

kamery min 4Mpx, noční přísvit, zálohování na 2x 8GB disky, systém bude předán včetně zaškolení a zkoušek 

kamer.  

 

Přístupový systém 

Provede se instalace přístupového terminálu včetně čtečky u vstupních dveří dle požadavku provozovatele a 

vlastníka objektu. 

 

Měření a regulace: 

Bude provedeno dle požadavků ČSN 33 20 00-4-41 a 5-54. jedná se o řízení vytápění pomocí dvou nových a 

jednoho stávajícího elektrokotle v kotelně v 1.PP objektu. Bude instalován ekvitermní regulátor. Realizace 

bude probíhat v koordinaci s dodavatelem ÚT. 

 

 

e6 Vzduchotechnika, chlazení 

Chlazení 

Navrhuje se chlazení místnosti serverovny 013 v 1.PP. Vnitřní klimatizační jednotka bude umístěná pod 

stropem na boční straně žb stropního průvlaku. Od ní půjdou chladovody v lištách k venkovní jednotce, která 

bude osazena na konzolách před fasádou. Za tím účelem se zazdí dvě stávající sklepní okna v této místnosti. 

Na takto vytvořenou plochu bude těsně nad terénem zavěšena venkovní jednotka chlazení.  

 

Vzduchotechnika 

Všechny řešené místnosti se sociálním zařízením budou nově vybaveny nuceným systémem větrání. Pro svislý 
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odtah budou využity stávající větrací průduchy, které jsou součástí stavební konstrukce. Ty budou před 

realizací řádně prověřeny. Jedná se o tyto místnosti:  

Umývárna a wc 105, úklid 106A, úklid-sklad 106B, zázemí kanceláře 121, wc 121B, wc 125, šatna 222, 

umývárna 223 a wc 224. 

Všechny uvedené místnosti budou větrány nuceným podtlakovým způsobem. Navrhuje se odsávací potrubí 

SPIRO 125 mm s výústkami, zavěšené pod stropem. Vzduch bude odsáván pomocí zvukově izolovaného 

ventilátoru umístěného pod stropem. Do potrubí budou vloženy tlumiče hluku. Vzduch bude vyfukován nad 

střechu, kde bude potrubí ukončeno venkovní samotížnou žaluzií. Ventilátory budou spouštěny pomocí 

časového doběhu. Přisávání vzduchu do větraných místností z okolních prostor bude pod prahem dveří, 

případně přes dveřní mřížku. Potrubí je zhotoveno z pozinkovaného plechu, bez nátěrů.  

Práce budou prováděny v koordinaci s dodavatelem elektroinstalace. Motory budou opatřeny proudovou 

ochranou, dále bude postupováno dle ČSN 33 2000-4-41 a 33 2000-3, potrubí pospojováno a uzemněno. 

Stříška nad střechou musí být umístěna v ochranném prostoru jímací soustavy ochrany před bleskem.  

 

 

 

f) Vliv stavby na životní prostředí a ochrana zvláštních zájmů 
 

f1 Vliv stavby na životní prostředí 

Podle zákona č. 100/2001 Sb. nevyplývá potřeba provést pro navrhovaný záměr posouzení vlivu stavby na 

životní prostředí (EIA) ani zjišťovací řízení potřeby EIA.  

 

f2 Řešení vegetace a souvisejících terénních úprav 

Nejsou předmětem tohoto projektu, stavební úpravy jsou navrhovány pouze v rámci vlastní budovy. 

 

f3 Vliv na obyvatelstvo 

Provádění a provozování řešené stavby neuvažuje s realizací záměrů a činností, které by způsobily zvýšení 

zdravotního rizika. Stavba není potencionálním zdrojem škodlivin, který by mohl zásadním způsobem ovlivnit 

zdraví obyvatelstva.  

 

f4 Ochrana ovzduší 

Realizací navržené stavby nedojde ke zhoršení hygienických limitů daných příslušnými vyhláškami. Při návrhu 

je postupováno v souladu se zákonem č. 201/2012 Sb. a 42/2012 Sb., o ochraně ovzduší. 
 

 

f5 Podmínky provádění stavebních prací 

Bezpečnost při provádění veškerých stavebních prací je zajištěna Zhotovitelem stavby, veškeré práce budou 

prováděny v souladu s bezpečnostními předpisy. 

 

f6 Nakládání s odpady 

Materiál bude ukládán na vyhrazeném místě stavby po dohodě s provozovatelem. Nerecyklovatelné odpady 

budou shromažďovány odděleně podle kategorií a druhů a řádně označeny. Poté budou odvezeny na skládku. 

 

 

 

 


