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VZ: Rekonstrukce vojenské ubytovny a ošetřovny na bytové domy – Blok A14 
Vyšný (VZCK 071/2026) 

 
Evidenční číslo zakázky ve věstníku veřejných zakázek Z2026-032067 

 
Vysvětlení zadávací dokumentace č. 4 

dle ust. § 98 ZZVZ 
 

 
Dotaz č. 1:  

ve vztahu k Části 1 – Rekonstrukce a přestavba objektu „A“: 

 
Výkaz výměr – bytový dům A – stavební část – svislé a kompletní konstrukce – prosíme o 
prověření, zda není montáž prefa konstrukcí uvedena 2x? 
Dodávka balkonových stěn je 17 ks, montáž stěn do 1,5 t–17 ks, dále montáž stěn do 3 t – 
17 ks. Jiné prefa prvky, kterých by montáž týkala jsme nenašli. 
 

65 342122111R00 Montáž obvod. stěn ze ŽB kompletizovaných do 1,5 
t 

kus 17,00000   

  konstrukční část :     
  výkres č.D.2.3.17 - PREFA KONSTRUKCE-

PODLAHY,BALKONY,STĚNY - VÝCHODNÍ A JIŽNÍ 
STRANA -TVAR :  

   

  stěna ST1.A : 3  3,00000  
  stěna ST2.A : 3  3,00000  
  stěna ST3.A : 2  2,00000  
      
  výkres č.D.2.3.18- PREFA KONSTRUKCE-

PODLAHY,BALKONY,STĚNY - ZÁPADNÍ A SEVERNÍ 
STRANA -TVAR :  

   

  stěna ST1.B : 3  3,00000  
  stěna ST2.B : 3  3,00000  
  stěna ST3.B : 3  3,00000  

66 342122121R00 Montáž obvod. stěn ze ŽB kompletizovaných do 3 t kus 17,00000   

  konstrukční část :     
  výkres č.D.2.3.17 - PREFA KONSTRUKCE-

PODLAHY,BALKONY,STĚNY - VÝCHODNÍ A JIŽNÍ 
STRANA -TVAR :  

   

  stěna ST1.A : 3  3,00000  
  stěna ST2.A : 3  3,00000  
  stěna ST3.A : 2  2,00000  
      
  výkres č.D.2.3.18- PREFA KONSTRUKCE-

PODLAHY,BALKONY,STĚNY - ZÁPADNÍ A SEVERNÍ 
STRANA -TVAR :  

   

  stěna ST1.B : 3  3,00000  
  stěna ST2.B : 3  3,00000  
  stěna ST3.B : 3  3,00000  
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74 STĚNA 
ST1.A 

ST1.A - Balkonová stěna - výkres č.D.2.3.22 - STĚNA 
ST1.A 

kus 3,00000   

  konstrukční část :     
  výkres č.D.2.3.17 - PREFA KONSTRUKCE-

PODLAHY,BALKONY,STĚNY - VÝCHODNÍ A JIŽNÍ 
STRANA -TVAR :  

   

  stěna ST1.A : 3  3,00000  

75 STĚNA 
ST1.B 

ST1.B - Balkonová stěna - výkres č.D.2.3.23 - STĚNA 
ST1.B 

kus 3,00000   

  výkres č.D.2.3.18- PREFA KONSTRUKCE-
PODLAHY,BALKONY,STĚNY - ZÁPADNÍ A SEVERNÍ 
STRANA -TVAR :  

   

  stěna ST1.B : 3  3,00000  

76 STĚNA 
ST2.A 

ST2.A - Balkonová stěna - výkres č.D.2.3.24 - STĚNA 
ST2.A 

kus 3,00000   

  konstrukční část :     
  výkres č.D.2.3.17 - PREFA KONSTRUKCE-

PODLAHY,BALKONY,STĚNY - VÝCHODNÍ A JIŽNÍ 
STRANA -TVAR :  

   

  stěna ST2.A : 3  3,00000  

77 STĚNA 
ST2.B 

ST2.B - Balkonová stěna - výkres č.D.2.3.25 - STĚNA 
ST2.B 

kus 3,00000   

  konstrukční část :     
  výkres č.D.2.3.18- PREFA KONSTRUKCE-

PODLAHY,BALKONY,STĚNY - ZÁPADNÍ A SEVERNÍ 
STRANA -TVAR :  

   

  stěna ST2.B : 3  3,00000  

78 STĚNA 
ST3.A 

ST3.A - Balkonová stěna - výkres č.D.2.3.26 - STĚNA 
ST3.A 

kus 3,00000   

  konstrukční část :     
  výkres č.D.2.3.17 - PREFA KONSTRUKCE-

PODLAHY,BALKONY,STĚNY - VÝCHODNÍ A JIŽNÍ 
STRANA -TVAR :  

   

  stěna ST3.A : 3  3,00000  

79 STĚNA 
ST3.B 

ST3.B - Balkonová stěna - výkres č.D.2.3.27 - STĚNA 
ST3.B 

kus 2,00000   

  konstrukční část :     
  výkres č.D.2.3.18- PREFA KONSTRUKCE-

PODLAHY,BALKONY,STĚNY - ZÁPADNÍ A SEVERNÍ 
STRANA -TVAR :  

   

  stěna ST3.B : 2  2,00000  
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Odpověď: 
• Položky soupisu prací stavby objektu A - list SO 01 01 Pol označené 

pořadovými čísly položek 65, 66, 74, 75, 76, 77, 78, 79 přísluší železobetonovým 

konstrukcím balkónů, které jsou součásti dokumentace stavby ve stupni DPS "D.2 

- Konstrukční řešení" projektové dokumentace, konkrétně se jedná o výkresy č. 

D.2.3.22 až D.2.3.27 - Balkónové stěny ST.1A, ST.1B, ST.2A, ST.2B, ST.3A, ST.3B. 

 
• Z těchto výkresů je patrné, že každá uvedená stěna se skládá ze dvou 

konstrukčních částí rozdílné hmotnosti, spojených za pomoci montážní spáry do 

pravého úhlu, proto i montážní položky v soupisu prací č.65 a 66 jsou vykázány v 

kategoriích dle hmotností jednotlivých částí výše uvedených stěn a nikoli jako 

montáž jednoho prvku. Důvodem k takto zvoleným montážním položkám je 

skutečnost, že se nejedná o rovinný díl, ale o z hlediska montáže komplikovaný 

prvek s montážní spárou a předpokládanou poměrně složitou manipulací na stavbě 

– přístavba balkonových "věží" ke stávajícímu objektu.  

 
• V položkách č.74, 75, 76, 77, 78, 79 - jsou v souladu s metodikou RTS a v 

kontextu s montážními položkami č.65 a 66 specifikovány dodávky atypických 

prefabrikovaných výrobků. Položky č.74, 75, 76, 77, 78, 79 jsou v soupisu prací 

opatřeny odkazem na příslušný výkres DPS v souladu s požadavky s platným 

zněním zákona č.134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek a jeho prováděcí 

vyhlášky č.169/2016 Sb., o stanovení rozsahu dokumentace veřejné zakázky na 

stavební práce a soupisu stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr, a to 

jak v názvu položky, tak ve výkazu výměr jednotlivých položek. 

 
• Položky č.74, 75, 76, 77, 78, 79 obsahují kompletní dodávku jednotlivých 

balkonových stěn dle výkresů č. D.2.3.22 až D.2.3.27 - Balkónové stěny ST.1A, 

ST.1B, ST.2A, ST.2B, ST.3A, ST.3B. 

 

 

 
V Českém Krumlově, dne 30.07.2026 
 
 
 
 
............................................................... 
za město Český Krumlov 
Robert Adensam,  
vedoucí oddělení strategického řízení a rozvoje 
Městského úřadu Český Krumlov 
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