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VZ: Rekonstrukce vojenské ubytovny a ošetřovny na bytové domy – Blok A14 
Vyšný (VZCK 071/2026) 

 
Evidenční číslo zakázky ve věstníku veřejných zakázek Z2026-032067 

 
Vysvětlení zadávací dokumentace č. 5 

dle ust. § 98 ZZVZ 
 

Prodloužení lhůty k podání nabídek 
dle ust. § 98 odst. 4 a ust. § 99 odst. 2 ZZVZ 

 
Dotaz č. 1:  

ve vztahu k   Části 1 - Rekonstrukce a přestavba objektu „A“ 
   Části 2 - Rekonstrukce a přestavba objektu „D“ 
   Části 3 - Vybudování veřejné infrastruktury a inženýrských sítí 
 

 

 

Odpověď: 

Zadavatel v rámci vysvětlení zadávací dokumentace neposkytuje názory na řešení 

hypotetických situací ani budoucí výklad smlouvy, neboť každá záležitost bude 

řešena individuálně. V obecné rovině však daný způsob ocenění přichází v úvahu 

pouze u položek technicky zaměnitelných, tedy položek, které mají stejné 

technické vlastnosti ve vztahu k dané stavební konstrukci, kupříkladu právě 

nosnost a podobně. Je zjevné, že různé třídy betonu mají různé technické vlastnosti 

z hlediska stavebních konstrukcí, kde jsou využívány. Zadavatel nicméně pro 

zpřesnění postupu ocenění změn díla provedl úpravu návrhu obchodních podmínek 

(závazných vzorů smluv o dílo pro jednotlivé části VZ) tak, aby bylo zajištěno, že 

ceny víceprací nebudou předmětem spekulací ze strany zhotovitele ani 
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objednatele. Změny jsou vyznačeny červeně pro snazší orientaci. Upravené návrhy 

smluv zveřejňuje zadavatel společně s tímto vysvětlením. 

 
Dotaz č. 2:  

ve vztahu k   Části 1 - Rekonstrukce a přestavba objektu „A“ 
   Části 2 - Rekonstrukce a přestavba objektu „D“ 

    Části 3 - Vybudování veřejné infrastruktury a inženýrských sítí 

 

 

Do VV objektu A bylo do kapitoly Ostatní náklady doplněna tato položka 
 

 

Odpověď: 

Klientské změny budou prováděny jen v objektu A, který po jeho dokončení bude 

předán do užívání bytovému družstvu. V objektu D žádné klientské změny 

procesovány nebudou. 
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Daná položka soupisu prací má zahrnovat pouze koordinační a organizační činnosti 

zhotovitele spojené s procesováním klientských změn podle pravidel, uvedených 

v příloze zadávací dokumentace. Daná položka nezahrnuje změny samotné, ty 

budou řešeny cestou změn ve smyslu čl.2.4. smlouvy o dílo. 

 

Zadavatel v soupisu prací pro objekt A (část 2 veřejné zakázky) provedl úpravu 

popisu dané položky, aby její význam byl srozumitelný. 

 
Dotaz č. 3:  

ve vztahu k   Části 1 - Rekonstrukce a přestavba objektu „A“ 
   Části 2 - Rekonstrukce a přestavba objektu „D“ 

    Části 3 - Vybudování veřejné infrastruktury a inženýrských sítí 
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Odpověď: 

Zadavatel v zájmu minimalizace rozporů mezi projektovou dokumentací a 

soupisem prací provedl opětovnou revizi soupisů prací v návaznost na obsah 

projektové dokumentace a vymezení jednotlivých částí veřejné zakázky. Zjištěné 

nesrovnalosti zejména ve výměrách některých položek byly odstraněny. Na to, že 

došlo k aktualizaci soupisů prací, zadavatel upozornil v rámci vysvětlení ZD č. 3. 

 

Soupisy prací neprošly změnou cenové soustavy ani změnou struktury, v některých 

případech pouze došlo k aktualizaci označení položek a v řadě případů ke změnám 

jejich výměr. 

 

Zadavatel je nicméně k takovým změnám oprávněn a není povinen je zdůvodňovat. 

 

S ohledem na to, že se nejedná o změnu, která by potenciálně rozšiřovala okruh 

účastníků zadávacího řízení a zároveň ani o takovou podstatnou změnu zadávacích 

podmínek, která by vyžadovala zcela nové zpracování nabídky (projektová 

dokumentace ani vymezení předmětu veřejné zakázky se ani u jedné části nijak 

nemění), přičemž na základě aktualizace je zapotřebí pouze přepracovat návrh 

položkového rozpočtu, kdy u většiny změnou dotčených položek dochází pouze ke 

změně jejich výměry, domnívá se zadavatel, že prodloužení lhůty pro podání 

nabídek o 10 dní, tedy o třetinu zákonem stanovené lhůty, je přiměřené. 
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Prodloužení lhůty pro podání nabídek: 
 
S ohledem na skutečnost, že vzhledem ke složitosti podané žádosti o vysvětlení 
zadávací dokumentace bylo její vysvětlení poskytnuto až po lhůtě uvedené v ust. § 
98 odst. 4 ZZVZ a že došlo k drobným úpravám zadávací dokumentace, rozhodl 
zadavatel dle ust. § 98 odst. 4 a § 99 odst. 2 ZZVZ o přiměřeném prodloužení lhůty 
pro podání nabídek tak, že konce lhůty pro podání nabídek pro všechny části 
veřejné zakázky nově stanovuje na 24.08.2026 v 10:00. 
 
 
V Českém Krumlově, dne 05.08.2026 
 
 
 
 
............................................................... 
za město Český Krumlov 
Robert Adensam,  
vedoucí oddělení strategického řízení a rozvoje 
Městského úřadu Český Krumlov 
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