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A   PRŮVODNÍ ZPRÁVA  

A.1  Identifikační údaje 

A.1.1  Údaje o stavbě  

a) název stavby:  Úpravy prostoru náměstí na sídlišti Za 
Nádražím v Českém Krumlově  

b) místo stavby:  parc. č.: 1500/27 v katastrálním území 
Český Krumlov 

c) předmět dokumentace:  projektová dokumentace pro stavební řízení 
v rozsahu projektové dokumentace pro 
provádění stavby  

 

A.1.2  Údaje o stavebníkovi 

Investor a zadavatel:  Město Český Krumlov 
Náměstí Svornosti 1 
381 01 Český Krumlov  

IČ:   00245836 
DIČ:   CZ00245836 
zastoupený:  Mgr. Daliborem Cardou 

starostou města  
 

A.1.3  Údaje o zpracovateli projektové dokumentace 

vedoucí projektant a autor řešení:  Ing. arch. Jaromír Kročák 
 Otakarova 20 
 370 01 České Budějovice 
 autorizovaný architekt    
 autorizační číslo ČKA 00 016 
 

autorská spolupráce:    Ing. arch. Petr Brzobohatý 
Ing. arch. Gabriela Buzková 
 

se sídlem:     Ateliér Kročák - architekt 
 Riegrova 20 
 370 01 České Budějovice 

IČ:       102 71 911              
DIČ:       CZ5802202263 

 tel +420 602 11 22 58  

 tel +420 387 319 066  

 http://www.arch.cz/krocak  

 krocak@volny.cz 
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autorská práva 

            Tato projektová dokumentace ve stupni projektu pro stavební řízení v rozsahu 
PD pro provádění stavby na akci „Úpravy prostoru náměstí na sídlišti Za Nádražím 
v Českém Krumlově“ je výsledek duševní činnosti, který je chráněn autorským právem. 
Může být použita pouze jako podklad pro projednání projektu a získání stavebního 
povolení a jako podklad pro zpracování dalších stupňů projektové dokumentace na 
výše uvedené dílo, a to pouze stavebníkem uvedeným v záhlaví projektu při dodržení 
podmínek stanovených autorským zákonem č. 121/2000 Sb. v platném znění k datu 
vydání projektu. Jiné použití díla je možné pouze s písemným souhlasem autora díla 
na základě licenční smlouvy. Dílo je zpracováno autorem a generálním projektantem, 
který má k dílu autorská práva.  

profese – zpracovatelé jednotlivých specifických částí  PD: 

stavební část     ATELIÉR KROČÁK – ARCHITEKT 
 Ing. arch. Jaromír Kročák 

Ing. arch. Petr Brzobohatý 
Ing. arch. Gabriela Buzková 

konstrukční část     Ing. Jiří Zikmund 
zdravotní instalace    Ing. Ondřej Vomáčka 
elektroinstalace    Ing. Jiří Průša 
rozpočet a výkaz výměr   Karel Hanzlík 
inženýrská činnost    investor 
stupeň dokumentace:                    projekt pro stavební řízení 
datum vydání dokumentace:        říjen 2018 

A.2  členění stavby na objekty a technická a 
technologická zařízení 
            Stavba v rámci projektové dokumentace pro stavební řízení není členěna na 
stavební a technologické objekty, je navržena v jednom stavebním objektu.  

A.3  Seznam vstupních podkladů  
 objednávka a požadavky stavebníka, rámcový stavební program jako zadání od 

investora akce 

 platná územně plánovací dokumentace - územní plán města Český Krumlov 

 katastr nemovitostí - aktuální výpis z listu vlastnictví – informace o parcelách KN 

 kopie katastrální mapy - aktuální snímek katastrální mapy 1:1000 

 Projekt regenerace panelového sídliště „Nádraží“ v Českém Krumlově - Ateliér 
Kročák - architekt, únor 2007 

 Projekt stavebních úprav v rámci regenerace panelového sídliště Nádraží v 
Českém Krumlově - projekt pro spojené územní a stavební řízení - lokalita A - 
Ateliér Kročák - architekt, červen 2008 

 návrh řešení náměstí ve variantách - Ateliér Kročák - architekt, 2018 

 průběžné konzultace se zástupcem investora 
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 diskuze a prezentace návrhu řešení obyvatelům sídliště s připomínkováním – 
v průběhu první poloviny srpna 2018 

 fotodokumentace stávajícího stavu 

 stavební zákon s prováděcími vyhláškami 

 příslušná platná legislativa 

 vlastní průzkum lokality 
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B   SOUHRNNÁ TECHNICKÁ ZPRÁVA  

B.1  Popis území stavby 

a) charakteristika stavebního pozemku 

            Řešeným územím je prostor mezi objekty s občanskou vybaveností, kde se 
nyní nachází volné prostranství jako „centrum“ sídliště. Funkce této plochy se 
stavebními úpravami nemění, nadále bude sloužit jako náměstí se shromažďovací a 
relaxační funkcí.  

   
 
            Stávající vjezdy a vstupy do náměstí zůstávají beze změny. Úpravy náměstí 
navazují na již řešené okolí sídliště. V rámci této PD byl ovšem přehodnocen původní 
návrh uvedený v Projektu regenerace sídliště, který již s ohledem na delší časovou 
prodlevu postrádá nové pojetí koncepce dopravy a funkční širších vazeb na okolí. Dále 
je uveden nový návrh na řešení této části území sídliště.    
  

 
 

            Z dostupných podkladů o území lze vyvodit v tomto stupni PD závěry, že 
podmínky území pro stavební úpravy jsou vhodné. Pozemek je rovinný, nebude 
potřeba provádět zásadní úpravy terénu v rámci HTÚ.  
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Stávající stav 

V listopadu 2006 byla v rámci zpracování projektu regenerace sídliště 
provedena anketa mezi obyvateli sídliště a výsledky byly po jejím uzavření 
vyhodnoceny.  

Ankety se zúčastnilo 114 občanů, kteří odevzdali vyplněné anketní lístky 
s dalšími komentáři v daném termínu. Jednotlivé odpovědi byly sečteny a procentuální 
poměr jednotlivých odpovědí ukázal na základní hlavní problémy, které jsou řazeny dle 
stupně důležitosti: 

 nedostatečně vybavený parter – venkovní prostředí, lavičky, koše na odpadky 
apod. (81% záporných odpovědí) 

 neuspokojivý současný stav chodníků a ploch pro pěší (68%) 

 nedostatečné řešení venčení psů (68%) 

 nespokojenost s vybavením dětských hřišť (65%) 

 nedostatečný počet dětských hřišť (60%) 

 nedostatek parkovacích míst (53%) 

            V současné době je sídliště v dobrém stavebně technickém stavu. Panelové 
domy postupně procházejí procesem oprav, rekonstrukcí a zateplení fasád. Bylo 
investováno do rekonstrukce a dostavby základní školy, sportovního  areálu při škole a 
do venkovních odpočinkových ploch v areálu školy. Předpokládá se postupná 
rekonstrukce rozvodů tepla, která bude výrazně podmiňovat etapizaci regenerace 
sídliště. Ostatní inženýrské sítě jsou dle ÚPD v bezporuchovém stavu.   
            V rámci této projektové dokumentace je řešen v 1.etapě pouze prostor náměstí 
mezi dvěma objekty občanské vybavenosti, přesto s ohledem na širší vztahy je důležité 
vzít v potaz okolní zástavbu s doporučením pokračování stavebních úprav v dalších 
navazujících etapách. To se týká především těchto částí sídliště: 

 Nejméně zachovalou částí se jeví území při nádražní budově a „vstupní prostor 
do města“ u východu z nástupišť nádraží, kde převážně na pozemcích Českých 
drah je několik dožitých přístřešků, kolen a hospodářských nádražních budov, 
které výrazně zhoršují celkový vzhled a první dojem při vstupu do města 
Českého Krumlova, resp. do sídliště Nádraží.  

 Obdobným problémem je zchátralý vzhled dvou výměníkových stanic 
umístěných mezi obytnými domy sídliště. Nejedná se však o havarijní stav, 
pouze byla dlouhodobě zanedbaná údržba objektů (střešní plášť, fasády, 
prosklené stěny). 

 Dále je třeba řešit zpevněné plochy jak pro parkování vozidel, tak chodníky pro 
pěší. Mnohé povrchy v živici a v betonu jsou porušené, parkuje se na 
provizorních panelových plochách, na travnatých plochách a na chodnících u 
bytových domů.  

 Zároveň s tím je nutné řešit umístění kontejnerů na domovní odpad v podobě 
přístřešků, které zakryjí odpadové hospodářství a zamezí dešti a sněhu a 
přesně definují polohu kontejnerů. V současné době jsou místa pro kontejnery 
v neutěšeném stavu volně na parkovacích plochách a na chodnících.  

 Vzrostlá zeleň je kvalitní u panelových obytných domů. Naopak ve špatném a 
dožitém stavu se jeví zeleň v severní části sídliště podél železnice, u nádraží a u 
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obchodních objektů. Zde bude nutná celková revitalizace parku s případným 
rozšířením zelených ploch. 

   Fotodokumentace stávajícího stavu řešené plochy náměstí 
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            Stavební úpravy plochy náměstí jsou v souladu s legislativou z oblasti ochrany 
přírody a krajiny, vodních zdrojů a léčebných pramenů dle zák. 100/2001 Sb. Nejedná 
se o výrobní provoz a charakter stavby vylučuje další rizika, která by vyžadovala 
provedení opatření k odstranění nebo minimalizaci negativních účinků nebo návrh 
ochranných a bezpečnostních pásem vyplývajících z charakteru realizované stavby. 
            Na řešeném pozemku ani v blízkém okolí plánované stavby se nenacházejí 
žádné prvky ÚSES. Zájmová plocha nezasahuje do žádného zvláště chráněného 
území ani lokality NATURA 2000 dle zákona č. 114/1992 Sb. o ochraně přírody a 
krajiny ve znění pozdějších předpisů.  
            Území není poddolované, ani namáhané sesuvy půdy nebo seismickou 
činností. Lokalita není namáhaná záplavami.  
             Pozemek je snadno přístupný bezprostředně z veřejných komunikací. Stávající 
vjezd na plochu náměstí pro údržbu a přístupové cesty pro pěší budou zachovány, 
s novým dopravním napojením na veřejnou komunikační síť se nepočítá. 
            Napojení inženýrských sítí je stávající na veřejné řady technické infrastruktury. 
Podrobně je technické řešení stavby včetně potřebných přípojných míst zpracováno 
v jednotlivých profesních částech PD.   
            Pro zpracování projektové dokumentace pro stavební řízení bylo vycházeno 
z dostupných podkladů o objektu a území poskytnutých investorem akce.  
            Návrh řešení stavebních úprav náměstí reaguje na vnější podmínky území, 
požadavky investora, na požadavky a regulativa platné územně plánovací 
dokumentace, na podmínky přírodní, geomorfologické, na požadavky OTP, normové 
požadavky požární, hygienické a bezpečnostní, a na požadavky vyhlášky č. 398/2009 
Sb. na  bezbariérovost a provozu objektu pro osoby s omezenou schopností pohybu a 
orientace. Návrh byl představen veřejnosti v první polovině srpna 2018 a připomínky 
byly zapracovány do projektu. 

b) údaje o souladu s územním rozhodnutím nebo regulačním plánem  

            Město Český Krumlov má zpracovaný a v roce 2006 schválený Územní plán 
města Český Krumlov. Návrh projektu stavebních úprav náměstí v rámci regenerace 
sídliště Za Nádražím je v souladu s tímto platným územním plánem. 

Základní údaje o platné územně plánovací dokumentaci: 

Název ÚPD:   ČESKÝ KRUMLOV 
ÚZEMNÍ PLÁN MĚSTA  

Zhotovitel:   Ing.arch. Pavel KOUBEK 
UK-24 URBANISTICKÝ ATELIER 
sídlo firmy: VARŠAVSKÁ 32, 120 00 Praha 2   
atelier: VARŠAVSKÁ 12, 120 00 PRAHA 2              
tel. 224 253 881, tel.-fax. 224 252 740 
e-mail: uk24@volny.cz  
Ing.arch. Vlasta POLÁČKOVÁ 
URBANISTICKÝ ATELIER UP-24 
sídlo firmy: NA PETYNCE 84, 169 00 Praha 6 
atelier: U SADU 13,  162 00  PRAHA 6 
tel. 235 355 180 

mailto:uk24@volny.cz
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e-mail: up24polackova@volny.cz 
Pořizovatel:   Městský úřad Český Krumlov 

Ing. Jana Hermanová, zástupce vedoucího 
odboru OÚRIaPP 

Schvalující orgán:             Městské zastupitelstvo Český Krumlov 
Dne 30.3.2006 pod č. usnesení 23/3/2006 

Stanovisko nadřízeného orgánu: 
Krajský úřad Jihočeského kraje 
odbor územního plánování, stavebního řádu a investic   
dne 29.3.2006 pod č.j. KUJCK 3906/2006 
OUPI/15     

c) údaje o souladu s územně plánovací dokumentací 

            Návrh stavebních úprav je v souladu s podmínkami stanovenými v rámci platné 
územně plánovací dokumentace. Funkce ploch dle ÚPD se nemění, prostor náměstí 
nadále bude sloužit stejnému účelu. Místní dopravní skelet je zachován, napojení 
plochy na dopravní infrastrukturu se nemění.   
 

 

d) informace o vydaných rozhodnutích o povolení výjimky z obecných 
požadavků na využívání území 

            V rámci projektové přípravy nebylo potřeba žádat o vydání rozhodnutí o 
povolení výjimky z obecných požadavků na využívání území. Způsob využití území se 
stavebními úpravami nemění.  

mailto:up24polackova@volny.cz
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e) informace o tom, zda a v jakých částech dokumentace jsou zohledněny 
podmínky závazných stanovisek dotčených orgánů,  

            Projekt pro stavební řízení byl průběžně konzultován jak ve stádiu přípravy ve 
formě studie ve variantách, tak při samotném zpracování projektu pro stavební řízení. 
            Návrh stavebních úprav vychází ze zadání investora a ze vstupních podmínek 
příslušných DOSS. Návrh stavebních úprav respektuje všechny podmínky stanovené 
v normách, OTP, v platné legislativě, ve stavebním zákonu a v prováděcích 
vyhláškách. V průběhu zpracování projektu pro stavební řízení byla průběžně 
konzultována studie ve variantách a další doplňovaná projektová dokumentace se 
zástupci investora a veřejnosti. Z těchto dílčích jednání vyplynuly další připomínky a 
požadavky, které byly do projektu zapracovány. V této fázi projektu pro stavební řízení 
je možné definovat, že všechny dostupné vznesené požadavky DOSS byly splněny a 
jsou zapracovány do projektové dokumentace. Dokumenty se stanovisky, závaznými 
stanovisky a vyjádřeními DOSS jsou předkládány v rámci žádosti o vydání stavebního 
povolení v samostatné příloze k žádosti, které obstarává investor.     

f) výčet a závěry provedených průzkumů a rozborů - geologický průzkum, 
hydrogeologický průzkum, stavebně historický průzkum apod. 

            Pro návrh stavebních úprav nebyl proveden inženýrskogeologický ani radonový 
průzkum. Pro potřebu PD nebylo nutné provést průzkumy, neboť nebude zasahováno 
do jakýchkoliv podlahových konstrukcí, nejedná se o stavební úpravy objektů. Založení 
pódia a podstavce k pomníku bude provedeno pouze do nezámrzné hloubky bez 
požadavku na hlubinné zakládání. Není potřeba řešit izolace proti zemní vlhkosti a proti 
radonu.  

g) ochrana území podle jiných právních předpisů 

            Staveniště je situováno mimo Městskou památkovou rezervaci. Stavební 
úpravy jsou v souladu s legislativou z oblasti ochrany přírody a krajiny, vodních zdrojů 
a léčebných pramenů dle zák. č. 100/2001 Sb. Nejedná se o výrobní provoz a 
charakter stavby vylučuje další rizika, která by vyžadovala provedení opatření 
k odstranění nebo minimalizaci negativních účinků nebo návrh ochranných a 
bezpečnostních pásem vyplývajících z charakteru realizované stavby. 
            Na řešené části náměstí se nenacházejí žádné prvky ÚSES. Zájmová plocha 
nezasahuje do žádného zvláště chráněného území ani lokality NATURA 2000 dle 
zákona č. 114/1992 Sb. o ochraně přírody a krajiny ve znění pozdějších předpisů.  

h) poloha vzhledem k záplavovému území, poddolovanému území apod. 

            Území dotčené stavbou není poddolované, ani namáhané sesuvy půdy nebo 
seismickou činností. Lokalita není namáhaná záplavami.  

i) vliv stavby na okolní stavby a pozemky, ochrana okolí, vliv stavby na 
odtokové poměry v území 

            Odtokové poměry se stavebními úpravami plochy nemění. Plocha 
odvodňovaného území doznává drobných změn zrušením travnatého středu, ovšem 
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ostatní zpevněná plocha bude po odstranění živičného krytu předlážděna 
polopropustnou dlažbou. Podrobně je bilance dešťových vod uvedena v profesní části 
PD. 

j) požadavky na asanace, demolice, kácení dřevin 

            V rámci navrhovaných stavebních úprav vznikají požadavky na asanační a 
demoliční práce. Na staveništi dojde k demontáži a dočasnému uložení sochy „Rodiny“ 
od akademického sochaře Stanislava Zadražila, která bude renovována a nově 
umístěna na stejném místě na novém podstavci ze žuly. Bourací práce jsou definovány 
v rámci této PD v potřebném rozsahu – viz dále v textu a ve výkresové příloze ve 
výkresech bouracích prací. Jedná se o odstranění venkovních zpevněných povrchů 
betonu a živice, vybourání dožité konstrukce bazénu s původním podstavcem pod 
sochou.               
            Nároky na kácení vzrostlé zeleně nejsou, budou pouze odstraněny dva keřové 
porosty a bude zrušena travnatá plocha uprostřed plochy náměstí. 
            Bude demontována telefonní budka a nově umístěna po dokončení stavebních 
úprav na určené místo do podloubí.   
            Stavební odpad vzniklý při demolici bude likvidován v souladu se zákonem o 
odpadech č.184/2014 Sb.   

k) požadavky na maximální dočasné a trvalé zábory zemědělského půdního 
fondu nebo pozemků určených k plnění funkce lesa 

            V rámci této textové části je pozemek dotčený stavbou uveden se specifikací 
z katastru nemovitost. Požadavky na zábory zemědělského půdního fondu nebo 
pozemků určených k plnění funkce lesa nevznikají, neboť řešené pozemky nemají 
evidované BPEJ.  

l) územně technické podmínky - zejména možnost napojení na stávající 
dopravní a technickou infrastrukturu, možnost bezbariérového přístupu k 
navrhované stavbě 

            Stávající plocha náměstí je nyní napojena stávajícími přípojkami na městskou 
technickou infrastrukturu. Napojovací místa budou zachována a využita pro odvodnění 
a obsluhu náměstí. Jednotlivé rozvody a průběh sítí jsou dle dostupných podkladů od 
investora zakresleny do koordinační situace.   
            Pro přístup a vjezd na pozemek jsou zachována stávající napojovací místa 
z veřejné městské komunikace. Parkování osobních vozů je řešeno v rámci celého 
sídliště.  
            Vzhledem k tomu, že se jedná o plochu náměstí s přístupem veřejnosti, je 
kladen důraz na zabezpečení bezbariérovosti s dostupností pro imobilní. Tato 
podmínka dle vyhlášky č. 398/2009 Sb. pro zabezpečení bezbariérového přístupu na 
všechny části plochy je splněna.   

m) věcné a časové vazby stavby, podmiňující, vyvolané, související investice 

            V rámci provádění stavebních úprav nevznikají nároky na podmiňující, vyvolané 
a související investice. Pro stavbu bude v rámci ZOV potřeba na dobu určitou vyčlenit 
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minimální plochu v rámci území pro naložení a vyložení stavebního materiálu. Vybraný 
dodavatel projedná v rámci svých ZOV rozsah záborů pro zařízení staveniště, 
dopravně technické opatření s určením vedení obslužných tras a organizaci dopravy 
s příslušnými DOSS, DI a Policií ČR, a to před započetím realizace stavebních úprav. 

n) seznam pozemků podle katastru nemovitostí, na kterých se stavba umisťuje 

 parcela č. 1500/27  
o výměra     3 390 m2 
o katastrální území  Český Krumlov (622931) 
o druh pozemku   ostatní plocha 
o způsob využití   ostatní komunikace 
o ochrana     - 
o seznam BPEJ   parcela nemá evidované BPEJ 
o omezení vlast. práva         věcné břemeno (podle listiny) 
o vlastnické právo  Město Český Krumlov 

náměstí Svornosti 1, Vnitřní Město  

381 01 Český Krumlov 

o) seznam pozemků podle katastru nemovitostí, na kterých vznikne ochranné 
nebo bezpečnostní pásmo 

            Na žádném z pozemků nevznikne nově ochranné ani bezpečnostní pásmo.

B.2   Celkový popis stavby  

B.2.1  Základní charakteristika stavby a jejího užívání  

a) nová stavba nebo změna dokončené stavby; u změny stavby údaje o jejich 
současném stavu, závěry stavebně technického, případně stavebně 
historického průzkumu a výsledky statického posouzení nosných konstrukcí 

            Jedná se o změnu dokončené stavby. Popis stavby a jejího současného stavu 
je uveden dále v textu. 

b) účel užívání stavby 

            Bude se jednat i nadále o plochu náměstí na sídlišti pro setkávání a pobyt 
obyvatel sídliště a veřejnosti.      

c) trvalá nebo dočasná stavba 

            Jedná se o stavbu trvalou. 

d) informace o vydaných rozhodnutích o povolení výjimky z technických 
požadavků na stavby a technických požadavků zabezpečujících bezbariérové 
užívání stavby 

            Návrh řešení stavebních úprav reaguje na podmínky území a stav prostředí, na 
požadavky a regulativa platné územně plánovací dokumentace, na podmínky přírodní, 
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geomorfologické, požadavky OTP, normové požadavky požární, hygienické a 
bezpečnostní, a na požadavky vyhlášky č. 398/2009 Sb. na  bezbariérovost a provoz 
objektu pro osoby s omezenou schopností pohybu a orientace.  
            Vzhledem k tomu, že se jedná o objekt občanské vybavenosti s přístupem 
veřejnosti, je kladen důraz na zabezpečení bezbariérovosti s dostupností všech částí 
plochy pro imobilní. Tato podmínka dle vyhlášky č. 398/2009 Sb. je splněna.   
            Rozhodnutí o povolení výjimky z technických požadavků na stavby a 
technických požadavků zabezpečujících bezbariérové užívání stavby není potřeba 
vydávat, stavba bude probíhat ve standardním režimu stavby a stavba po dokončení 
bude splňovat všechny požadavky platné příslušné legislativy.  

e) informace o tom, zda a v jakých částech dokumentace jsou zohledněny 
podmínky závazných stanovisek dotčených orgánů 

            Návrh stavebních úprav respektuje všechny požadavky příslušných DOSS, 
podmínky stanovené v normách, OTP, v platné legislativě, ve stavebním zákonu a 
v prováděcích vyhláškách. 

f) ochrana stavby podle jiných právních předpisů 

            Stavební úpravy plochy náměstí jsou v souladu s legislativou z oblasti ochrany 
přírody a krajiny, vodních zdrojů a léčebných pramenů dle zák. č. 100/2001 Sb. 
Charakter stavby vylučuje rizika, která by vyžadovala provedení opatření k odstranění 
nebo minimalizaci negativních účinků nebo návrh ochranných a bezpečnostních 
pásem vyplývajících z charakteru realizované stavby. 
            Na řešené části sídliště se nenacházejí žádné prvky ÚSES. Zájmová plocha 
nezasahuje do žádného zvláště chráněného území ani lokality NATURA 2000 dle 
zákona č. 114/1992 Sb. o ochraně přírody a krajiny ve znění pozdějších předpisů.  
            Území není poddolované, ani namáhané sesuvy půdy nebo seismickou 
činností. Lokalita není namáhaná záplavami. 

g) navrhované parametry stavby - zastavěná plocha, obestavěný prostor, užitná 
plocha a předpokládané kapacity provozu a výroby, počet funkčních jednotek 
a jejich velikosti, apod. 

            Funkce plochy náměstí se nemění. Všechny prostory budou nadále využity pro 
komunikační a společenskou funkci.  

 celková řešená plocha pozemku      730,22 m2 
 z toho 

o zpevněná plocha  - kamenné desky žula béžová mrákotín  447,50 m2 
o zpevněná plocha - mramorová mozaika černá a bílá   190,88 m2 
o podium – schodišťové stupně a kamenné desky   8,84 m2 
o propustná plocha – vegetační mříže stromů    15,36 m2  

 osvětlovací body VO (např. Hellux typ 545)    4 kusy 

 lavičky (např. mmcité LIMPIDO LLP205)     4 kusy 

 lavičky (např. mmcité LIMPIDO LLP255)     3 kusy 

 lavičky (např. mmcité LIMPIDO LLP235)     7 kusů 

 odpadkové koše (např.VAKO ARTIS)      2 kusy 
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 prameník (např. REX s.r.o. Pítko HB)     1 kus 

 kolostavy (např. mmcité LOTLIMIT  SL505)    14 kusů 

 zahrazovací sloupek (např. mmcité LOT SL100)    7 kusů 

 ochranná mříž stromů a vertikální ochrana kmene 
(např. mmcité ARBOTTURA ART C380)     6 kusů 

 místo pro vánoční strom se základem a elektropřípojkou 

 treláž u podia pro popínavou zeleň   

 energetický sloupek pro připojení elektrospotřebičů   1 kus 

 plakátovací sloup – stávající přesunutý na nové místo   1 kus   

h) základní bilance stavby - potřeby a spotřeby médií a hmot, hospodaření s 
dešťovou vodou, celkové produkované množství a druhy odpadů a emisí 
apod. 

            Základní bilance stavby a nároky stavby z hlediska potřeby a spotřeby médií 
jsou uvedeny v jednotlivých profesních částech této projektové dokumentace.  

Bilance potřeby vody 

 Pítko: 0,1l/s . 10s . 24x = 24 l/den = 0,72 m3/měsíc = 8,76 m3/rok 

 Bilance okamžitého průtoku pro návrh vodoměru:  
o Běžný denní provoz (pouze pítka): 0,1 l/s = 0,36 m3/h 

Bilance dešťových vod 

            Množství dešťových vody odváděných do veřejné kanalizace se od stávajícího 
stavu výrazně nemění. Ve stávajícím stavu byly dešťové vody ze stříšky místního 
obchodu svedeny nad terén, odkud byly odvedeny uličními vpustmi. Obdobně byly 
odkanalizovány i ostatní zpevněné plochy, které byly převážně asfaltové. Nahrazením 
asfaltových ploch za dlažbu bude odtok snížen o množství vod, které se vsají do 
pokladních vrstev spárami. 

 Intenzita 15 min. přívalového deště: 169 l/s.ha (Trupl, intenzita 0,5) 

 Navržený stav: 
o Stříška obchodu: 7,5 m2 
o Dlažba:   702 m2 

 Redukovaná odvodňovaná plocha A: 7,5 . 1 + 702 . 0,6 = 428,7 m2 

 Nový odtok dešťových vod: Qn = 0,0169 . 428,7 = 7,25 l/s 

 Celkové množství odvedených dešťových vod z řešeného území po 15 min. 
příval. dešti : M = 7,25 . 900 = 6,53 m3 

Spotřeba el. energie 

- provozní napětí: 3NPE 400/230V 50Hz 

- rozvodná soustava: TNC-S 

Odběr Pi (kW) Ps(kW) 

Osvětlení VO 2 0,5 

Odběry do 3kW 2 1 

Celkem 4 1,5 
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Měření objekt: 

- nová elektroměrová část v rozvaděči RN včetně rezervy pro HDO. Stávající jistič 

3/16A. 

Odpady z výstavby 

            Při realizaci stavebních úprav budou vznikat obvyklé druhy odpadů typické pro 
realizaci obdobných stavebních úprav a staveb. Většina odpadů bude spadat do 
skupiny 17 - Stavební a demoliční odpad.  
            Přesné vyčíslení produkce jednotlivých druhů odpadů během výstavby a 
stanovení konkrétního způsobu odstranění nebo využití provede dodavatel stavby. 
Nakládání s odpady vznikajícími při výstavbě bude zajišťovat dodavatel stavby v 
souladu se zákonem. Na dodavateli stavby bude požadováno, aby co největší 
množství odpadů bylo recyklováno a využito jako druhotná surovina v rámci 
posuzované stavby.  

Odpady z provozu 

            Během provozu náměstí po dokončení stavebních úprav nedojde k nárůstu 
množství komunálního odpadu. Odpad je shromažďován v odpadních nádobách 
umístěných v prostoru náměstí.   
            Při likvidaci odpadu bude postupováno v souladu se zákonem č. 184/2014 Sb., 
ve znění pozdějších předpisů. 

Odpadní vody 

            Při stavbě budou vznikat splaškové odpadní vody v sociálním zařízení 
staveniště, případně v místě výstavby. Jejich zneškodňování musí probíhat v souladu 
s nařízením vlády č. 61/2003 Sb. Pro stavbu budou využívána WC chemická mobilní 
umístěná na řešeném pozemku. Jiné odpadní vody ve smyslu zákona č. 254/2001 Sb. 
o vodách během výstavby vznikat nebudou.  

Řešení ochrany ovzduší 

            Plocha staveniště bude během výstavby působit jako plošný zdroj znečišťování 
ovzduší. Uvolňovány do ovzduší budou emise ze stavebních mechanismů a 
nákladních automobilů při příjezdu na staveniště. Tyto emise je třeba minimalizovat 
vhodnými opatřeními v zásadách organizace výstavby - používání stavebních 
mechanismů v odpovídajícím technickém stavu, kropení prašných povrchů během 
výstavby, realizace stavebních prací v co nejkratším termínu, atd.  

i) základní předpoklady výstavby - časové údaje o realizaci stavby, členění na 
etapy 

           Investor předpokládá provádět realizaci stavebních úprav stávajícího náměstí v 
roce 2018 - 2019 se zahájením stavby po vydání stavebního povolení a po výběru 
dodavatele stavby. Stavební úpravy budou prováděny v jedné etapě. Postup výstavby 
je popsán dále v rámci této textové části PD. 

j) orientační náklady stavby 
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            V tomto stupni PD ke stavebnímu řízení byl vypracován položkový rozpočet, 
který je uložen u investora akce. 

 

B.2.2  Celkové urbanistické a architektonické řešení  

a) urbanismus – územní regulace, kompozice prostorového řešení 

            Urbanistické řešení vychází z daného stavu místa, z umístění dotčených 
pozemků a jednotlivých staveb a prvků v prostoru náměstí, z návaznosti na stávající 
zástavbu a napojení na systém technické a dopravní infrastruktury a vychází ze 
vstupních podmínek stanovených územně plánovací dokumentací a vyjádření 

jednotlivých DOSS. Systém veřejné 
dopravy se stavebními úpravami 
nemění. 
            Terén náměstí je téměř 
rovinný, výškově se plocha v 
řešené jižní části náměstí pohybuje od 
542,2 do 542,64 m n.m. Výškové kóty 
jsou novým návrhem respektovány a 
nedochází ke zvýšeným přesunům 
zeminy během realizace a k 
výraznějším změnám hrubých a 
čistých terénních úprav.  
            Komunikace jsou ponechány 
ve stávajícím stavu, pouze rozhraní 

mezi vozovkou a zpevněnou plochou náměstí bude upraveno v souladu s dopravními 
normami a předpisy. Jsou navržena místa pro přecházení se signálními a varovnými 
pásy. Projekt komunikací bude nedílnou částí projektové dokumentace na navazující 
etapu stavebních úprav, kdy bude řešeno zároveň parkování v tomto bloku včetně 
úprav komunikací a vjezdů na parkoviště. Pro zpracování návrhu řešení 1.etapy, tj. 
řešení náměstí, byl zpracován koncept celkového řešení bloku tak, aby byla dořešena 
návaznost náměstí na okolní zástavbu a plochy.   
            Jednotlivé vstupy a vjezdy do objektů na náměstí jsou zachovány a reaguje na 
ně nová zádlažba chodníků a řešení snížených obrubníků včetně doplnění únosného 
podloží pro pojezd a doplnění bezpečnostních prvků v zádlažbě.  

b) architektonické řešení 

            Návrh je specifikován ve výkresové části, především pak v koordinační situaci, 
kde je zakreslen celkový koncept řešení náměstí s naznačením dalších úprav 
navazujících – rozsah zadlážděných ploch pro pohyb chodců, umístění sochy 
„Rodina“, městského mobiliáře, řešení VO a dalšího vybavení prostoru této části 
náměstí.  

Návrh vychází z několika vstupních podmínek a kritérií:   

 soulad stavebních úprav s územně plánovací dokumentací 
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o respektovat územní hranice zastavitelnosti dané ÚPD 
o respektovat hranice pozemků 
o respektovat požadavky a podmínky DOSS  
o řešit zároveň s daným prostorem širší vztahy – dopravu, zásobování, přístupové 

komunikace, zastínění okolní zástavby, hluk, zeleň  

 dopravní řešení vychází ze zachování základního dopravního skeletu sídliště 
s obousměrnou a jednosměrnou komunikací navazující na řešený prostor 
 

          
 

 v prostoru řešené části sídliště na náměstí budou upravena místa pro přecházení 
pro bezpečný pohyb chodců (především imobilních), a to na hlavních tazích 
s doplněním signálních a varovných pásů 

 změna rozsahu ploch pro chodce a pro motorový provoz 
o jsou zachovány plochy pro chodce 
o novými úpravami plochy náměstí budou odstraněny bariéry pro chodce, 

vozíčkáře a nevidomé   

 výtvarné řešení 
o stavebními úpravami dané lokality dojde k celkovému zlepšení parteru náměstí. 

Výměnou povrchů všech chodníků za kamennou skládanou dlažbu s novými 
obrubníky bude docíleno výrazného zlepšení jak estetického vjemu z prostředí, 
tak zlepšení mikroklimatu parteru náměstí se zadržením většího množství 
dešťové vody 
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o na stejném místě bude zachována socha „Rodina“ od ak. sochaře S.Zadražila. 
Bude renovována a umístěna na nový podstavec – viz dále v textu.  

 

 
 

 bezpečnost a bezbariérový provoz 
o řešit bezpečnost provozu všech ploch náměstí a  bezbariérovost pěších 

komunikací a přístupnost všech partií řešeného prostoru pro imobilní 
návštěvníky dle vyhlášky č.398/2009 Sb. 

o navrhnout stavební úpravy s ohledem na vhodnost použitých materiálů a prvků 
s ohledem na dodržení ČSN a na prohlášení výrobků o shodě – řešení 
protiskluznosti, bezpečnosti provozu, trvanlivosti a zdravotní nezávadnosti 
použitých konstrukcí   

 mobiliář, zařizovací předměty 
o prvky městského mobiliáře jsou navrženy v kontextu s daným prostorem - 

jednoduché linie laviček, sedaček a košů na odpadky, kolostavy, atd.  

 osvětlení prostoru, použití světelných systémů 
o stávající veřejné osvětlení, které je nedostatečné a technicky dožité, bude 

nahrazeno novým systémem osvětlení 

 vegetační úpravy  
o řešení plochy náměstí s ohledem na zeleň je specifikováno v projektu v textové 

a výkresové části. Předpokládá se osazení šesti vzrostlých stromů do 
vegetačních mříží s vertikální ochranou kmene a realizace treláže za podiem 
s popínavou zelení – viz dále v textu.   
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            Návrh řešení stavebních úprav náměstí splňuje požadavky kladené na užívání 
stavby a prostorů osobami s omezenou schopností pohybu a orientace dle ustanovení 
vyhlášky č. 398/2009 Sb. Pěší komunikace včetně míst pro přecházení budou 
provedeny dle vyhlášky č. 398/2009 Sb. a dopravní normy ČSN 73 6110 - 
Projektování místních komunikací z ledna 2006. 

B.2.3  Celkové provozní řešení, technologie výroby 

            Jedná se o stavební úpravy venkovních ploch náměstí. Proto není nutné uvádět 
dispoziční a provozní řešení a technologii výroby. Nejedná se o výrobní zařízení. 
Návrh je specifikován ve výkresové části, kde je zakreslen celkový koncept řešení 
plochy včetně nového řešení pěších komunikací, rozsahu zadlážděných ploch pro 
pohyb chodců, umístění městského mobiliáře a dalšího vybavení prostoru.  
 

B.2.4  Bezbariérové užívání stavby 

            Vzhledem k tomu, že se jedná o veřejně přístupné plochy s komunikacemi, je 
kladen důraz na zabezpečení bezbariérovosti s dostupností všech částí venkovních 
ploch pro užívání osobami s pohybovým, zrakovým, sluchovým a mentálním 
postižením, osobami pokročilého věku, těhotnými ženami, osobami doprovázejícími 
dítě v kočárku nebo dítě do tří let, a to dle OTP a vyhlášky č. 398/2009 Sb.  
            Návrh řešení splňuje požadavky kladené na užívání stavby dle ustanovení 
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vyhlášky č. 398/2009 Sb. Všechny řešené plochy jsou přístupné bezbariérově. 
            Veškeré komunikace pro vozidlový provoz a pro pohyb chodců jsou navrženy 
bez bariér a budou vybaveny dle vyhlášky č. 398/2009 Sb. a dopravní normy ČSN 73 
6110 - Projektování místních komunikací z ledna 2006. 

B.2.5  Bezpečnost při užívání stavby 

            Zásady bezpečnosti při užívání budou definovány v přiloženém plánu BOZP 
(bude uložen u investora akce, zpracovává zadavatel stavby) a budou stanoveny 
v provozním řádu včetně podmínek a předpisů platných pro jednotlivé uživatele. 
Nepředpokládá se výskyt provozů zdraví a životu nebezpečných, stejně tak je vyloučen 
nebezpečný materiál, na který se vztahují zvláštní předpisy.  
            Z hlediska požárního zabezpečení se parametry řešené plochy nemění, 
zásahové požární cesty zůstávají ve stejných trasách a dimenzích. Celkové 
bezpečnostní řešení zaručuje dostatečný čas pro evakuaci návštěvníků mimo řešené 
plochy v případě havárie. Řešené plochy budou splňovat podmínky bezpečnosti při 
užívání.  
            Na dokončených plochách se bude provádět údržba. Na všech plochách bude 
zajištěn pravidelný úklid, bude zajištěno pravidelné odklízení sněhu v zimním období s 
posypem namrzajících ploch chodníků a komunikací. Údržba a opravy budou zajištěny 
kvalifikovanými pracovníky. Údržba, instalace výzdoby a výměna osvětlovacích zdrojů 
budou prováděny např. pomocí mobilního lešení, zvedací plošiny, apod. Pravidelně 
bude prováděna revize všech zařízení umístěných a instalovaných na řešených 
plochách – elektrická zařízení, rozvaděče, VO. 
            Plán BOZP pro realizaci stavby bude přístupný všem zúčastněným stranám na 
staveništi po celou dobu výstavby. 
            Zhotovitel stavby je povinen nejpozději do 8 dnů před zahájením prací 
informovat koordinátora bezpečnosti práce o rizicích vznikajících při pracovních nebo 
technologických postupech, které zvolil, poskytovat koordinátorovi součinnost 
potřebnou pro plnění jeho úkolů po celou dobu svého zapojení do přípravy a realizace 
stavby, zejména mu včas předávat informace a podklady potřebné pro zhotovení plánu 
a jeho změny, brát v úvahu podněty a pokyny koordinátora, zúčastňovat se zpracování 
plánu, tento plán dodržovat, zúčastňovat se kontrolních dnů a postupovat podle 
dohodnutých opatření, a to v rozsahu, způsobem a ve lhůtách uvedených v plánu. 
 

B.2.6   Základní charakteristika objektů 

a) stavební řešení 

všeobecně 

 Technologické podmínky postupu prací: 

o Z hlediska prací a jejich postupů se jedná o standardní postup výstavby, 
resp. stavebních úprav. 

o Při stavbě budou dodržena ustanovení vyhlášky č. 268/2009 Sb., o 
technických požadavcích na stavby, upravující požadavky na provádění 
staveb, včetně příslušných normových hodnot stanovených ČSN a 
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technické požadavky na výrobky stanovené zákonem č. 22/1997 Sb., o 
technických požadavcích na výrobky a o změně a doplnění některých 
zákonů. 

o Během všech fází výstavby musí být zajištěna stabilita bouraných a 
budovaných konstrukcí. 

o Během všech prací je nutno dodržovat bezpečnostní předpisy. 
o U betonových monolitických konstrukcí dodržet standardní postupy 

provádění a technologické přestávky dle požadavků v platných předpisech. 

 Zásady pro provádění bouracích a podchycovacích prací a zpevňovacích 
konstrukcí či prostupů: 

o Ve stávajícím prostoru náměstí se bourací práce týkají dožitých zpevněných 
povrchů v betonu a živici, tělesa fontány a podstavce pod sochou „Rodina“. 

o Jedná se o běžné bourací práce, které nevyžadují provádění speciálních 
bouracích a podchycovacích prací a zpevňovacích konstrukcí.  

o Při bourání určených částí musí být zaručena stabilita okolních staveb. 
o Podrobná specifikace postupu bouracích prací viz dále v textu a ve 

výkresové příloze.     

 Požadavky na kontrolu zakrývaných konstrukcí: 

o Zakrývané konstrukce musí byt zkontrolovány a převzaty technickým 
dozorem, o převzetí konstrukci musí byt proveden zápis. Jedná se zejména 
o tyto dílčí kontroly : 

 kontrola a převzetí základové spáry podia a podstavce pro sochu 
geologem, 

 kontrola zhutnění terénu pod základovými konstrukcemi a povrchy 
zpevněných ploch, 

 kontrola a převzetí výztuže všech železobetonových monolitických 
konstrukcí (základové pasy), 

 kontrola a převzetí styků ocelových konstrukcí, 
 kontrola provedení, převzetí a zdokumentování (foto, video) všech 

konstrukcí,  
 kontrola všech rozvodů elektro a ZI. 

 Specifické požadavky na rozsah a obsah následné dokumentace pro provádění 
stavby, případně dokumentace zajišťované jejím zhotovitelem 

o Projektová dokumentace je zpracována na základě podkladů dodaných 
investorem ve fázi DSP v rozsahu PD pro provedení stavby. Tato PD 
nenahrazuje výrobní dokumentaci dodavatele stavby. 

o Protože se jedná o konstrukce navazující na stávající objekty, je nutné 
přeměření všech potřebných rozměrů na místě. Případné rozdíly je nutno 
konzultovat s GP. 

o Při provádění bude postupováno dle platných norem ČSN pro jednotlivé 
stavební práce. Důraz musí být kladen především na dodržování 
technických, technologických a jakostních předpisů (svařování ocelových 
konstrukcí, zpracování betonové směsi, ošetřování betonu, doba odstranění 
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bednění od betonáže, doba zatížení železobetonových konstrukcí od 
betonáže, extrémní teploty a nadměrná vlhkost, atd.).  

o Při provádění musí být stavební činnost koordinována s projekty ostatních 
profesí (EI, ZI). 

o Veškeré práce na stavbě budou prováděny v souladu se zákonem č. 
309/2006 v pozdějším znění a dle NV 362/2005 Sb., NV 101/2005 Sb. a NV 
272/2011 Sb.  

o Pro stavbu budou použity stavební materiály a výrobky, které jsou 
certifikovány v rámci prohlášení o shodě. Stavba je navržena v souladu s 
podmínkami hygienických norem a předpisů, stavebního zákona a 
prováděcích vyhlášek. 

o Při stavbě budou dodržena ustanovení vyhlášky č. 268/2009 Sb., o 
technických požadavcích na stavby, upravující požadavky na provádění 
staveb, včetně příslušných normových hodnot stanovených ČSN a 
technické požadavky na výrobky stanovené zákonem č. 22/1997 Sb., o 
technických požadavcích na výrobky a o změně a doplnění některých 
zákonů. 

bourací práce 

            Na staveništi dojde k bouracím pracím a demontáži některých konstrukcí. 
Bourací práce jsou řešeny v potřebném rozsahu pro stavbu, který je specifikován 
v rámci výkresové přílohy PD.   
            Jedná se o demontáž a odstranění prvků vybavení prostoru náměstí a o úpravu 
venkovních konstrukcí v následujícím rozsahu: 

 Demontáž prvků vybavení prostoru náměstí – bude demontována a uložena 
v depozitu pro následné nové umístění telefonní budka, bude demontována, 
repasována a uložena v depozitu pro následné nové umístění socha „Rodina“, 
budou odstraněny lavičky a plakátovací pilíř.  

 Odstranění konstrukce bazénu fontány u sochy „Rodina“ – celé těleso fontány bude 
odbouráno včetně základových konstrukcí a soklu pod sochou. Ve stejném  místě 
bude osazena zpět socha na novém podstavci ze žulového masivního kvádru na 
betonovém základu.  

 Odstranění konstrukcí venkovních zpevněných ploch – v určeném rozsahu bude 
odstraněno svrchní souvrství s živičným a betonovým povrchem v celém rozsahu 
náměstí. Vyrovnávací rampa u prodejny bude zachovaná.    

 Kácení zeleně - bude vykácen keřový porost a bude odebrána ornice v prostoru 
stávající travnaté plochy pro využití na jiném místě.    

obecné zásady při bouracích pracích: 

           Stavební odpad vzniklý při demolici určených částí prostoru náměstí bude 
likvidován v souladu se zákonem o odpadech č.184/2014 Sb. Na řešené ploše se 
nenachází azbest. Po prohlídce venkovních ploch je možné konstatovat, že se na 
řešeném pozemku nevyskytují nebezpečné materiály kontaminující podloží.  
            Před započetím bouracích prací je nutno v místě bouraných konstrukcí 
demontovat veškerá zařízení uvnitř i vně bouraných částí objektu. Veškerá zařízení 
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budou odpojena od médií a demontována v místech, kde budou probíhat bourací 
práce.  
            Jedná se o běžné bourací práce bez nároku na speciální technologie a postupy 
bez trhacích prací. 
            Veškeré práce na stavbě budou prováděny v souladu se zákonem č. 309/2006 
v pozdějším znění a dle NV 362/2005 Sb., NV 101/2005 Sb. a NV 272/2011 Sb. 
Pracovníci pověřené firmy budou používat ochranné prostředky. Při bouracích pracích 
bude použito ručního nářadí a bouranina bude ihned odvážena na určenou skládku.            
            Budou dodrženy parametry hygienických norem pro hlučnost a prašnost 
prostředí při průběhu bourání.            
            Pokud by na stavbě zjištěné skutečnosti byly v rozporu s předpoklady GP nebo 
statika nebo pokud by při bourání docházelo k poruchám na okolních objektech, je 
nutno neprodleně přerušit bourací práce a kontaktovat generálního projektanta nebo 
kancelář statika. Během všech fází výstavby musí být zajištěna stabilita konstrukcí! 

vytýčení stavby 

            Vytýčení stavby bude provedeno dle koordinační a vytyčovací situace 
vztažením k místnímu geodetickému systému a ke stávajícím objektům. Pro tuto akci 
bylo využito podkladů od investora.  

řešení zpevněných ploch 

            Projekt počítá s kvalitními přírodními materiály. Jedná se o dlažby z přírodního 
kamene, které nahradí stávající živičné a betonové povrchy. Návrh na revitalizaci 
náměstí počítá s kamennou dlažbou v následujících druzích:  

 mramorová mozaika 6 x 6 cm do řádkové vazby v materiálu bílý a černý mramor 
kladený dle rozkreslení ve výkresové příloze v plynulých přechodech od plných 
černých a bílých ploch do melíru. Dlažba v černém odstínu bude kladená pod 
„hnízdy“ sezení s bílými lavičkami, bílé pole dlažby bude okolo podstavce se 
sochou. Mozaikové kostky budou mís stěny řezané pro docílení minimálních spar, 
horní a spodní povrch kostek bude štípaný – zabezpečení protiskluzu. Dimenze 
podkladních vrstev pro pochozí plochu – viz dále.   

 žulové ostařené desky – šířka pásu 400 mm tl. desky 60 mm a nepravidelné délky z 
mrákotínské žuly béžové - pochozí a pojížděná dlažba. Desky budou kladeny 
v pásech šíře 400 mm s nepravidelnou vazbou prostřídáním různých délek desek 
od 600 do 800 mm. Povrch desek bude tryskaný, spáry minimální. 

skladba „1“ - konstrukce chodníku (shora) pro pochozí provoz 

 nová dlažba kamenná mozaika – kostky mramor  60 mm ČSN 73 6131-1 

 lože (kamenivo drcené 4-8)      40 mm  ČSN 73 6131-2 

 stávající podkladní souvrství – přehutněno,  
případně doplněno štěrkodrtí fr. 0-63 na min. tl.  150 mm  ČSN 73 6162   

 zhutněné stávající podloží 

skladba „2“ - konstrukce pojížděného chodníku (shora) 

 nová dlažba - kamenné desky     60 mm ČSN 73 6131-1 

 lože (kamenivo drcené 4-8)      40 mm  ČSN 73 6131-2 
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 kamenivo zpevněné cementem   100 mm ČSN 73 6126 

 podkladní souvrství – přehutněno,  
případně doplněno štěrkodrtí fr. 0-63 na min. tl.  150 mm  ČSN 73 6162   

 zhutněné stávající podloží 

skladba „3“ – pojížděný chodník – signální a varovné pásy (shora) 

 nová dlažba žulová kostka malá   100 mm ČSN 73 6131-1 

 nové lože (kamenivo drcené 4-8)   40 mm  ČSN 73 6131-2 

 nový podkladní beton     100 mm  ČSN 73 6162 

 stávající podkladní souvrství – přehutněno,  
případně doplněno štěrkodrtí fr. 0-63 na min. tl. 150 mm  ČSN 73 6162   

 zhutněné stávající podloží 

            Pro zajištění řádné kvality řešených zpevněných ploch jsou požadovány 
následující minimální moduly přetvárnosti Edef,2 : 

 na vrstvě štěrkodrti: Edef,2 = 80 MPa, u chodníků Edef,2  = 50 MPa 

 na silniční pláni: Edef,2  = 45 MPa, u chodníků Edef,2  = 30 MPa 
            Stavbu lze realizovat bez geologického průzkumu. Je ovšem nutno během 
jejího provádění po otevření zemních prací průběžně zvát geologa a projektanta a 
podle zjištěných skutečností upřesnit či upravit navržené řešení (výměna podloží, 
zlepšení podloží pojivy). 

umístění sochy „Rodina“ 

            Na stejném místě bude nově osazena socha „Rodina“ od akademického 
sochaře Stanislava Zadražila. Bude renovována a umístěna na nový podstavec.  
            Podstavec je navržen jako masivní kvádrový blok z mrákotínská žuly o 
rozměrech 2 x 2 m a výšce 1 m s jemně pemrlovaným povrchem. Hrany bloku budou 
sraženy pod úhlem 45° průběžně na všech hranách 1 cm od rozhraní. Základová 
deska bude provedena ze ztuženého betonu a uložena do nezámrzné hloubky min. 
100 cm pod povrchem – výkresová příloha.  
            Podstavcem bude přiveden kabel elektroinstalace, který bude vyveden do 
určených míst horní plochy podstavce sochy pro osazení LED svítidla pro osvětlení 
sousoší – způsob osazení svítidla do sochy bude upřesněno GP s dodavatelem 
podstavce sochy.     

základ pod vánoční strom a májku 

            V určeném místě plochy náměstí bude osazen betonový základ pro umístění 
vánočního stromu, případně májky. Rozkreslení základu včetně ocelového pouzdra 
s víkem a elektropřípojky je uvedeno ve výkresové části projektu. Jedná se o betonový 
blok o rozměrech 2 x 2 x 2 metry zapuštěný pod povrch 150 mm pro předláždění 
kamennou dlažbou včetně lože v ploše náměstí. Ve středu základu je vetknuté ocelové 
pouzdro (trubka o Ø 324 mm, tl. stěny 10 mm a délce 1 500 mm)  pro osazení kmenu, 
které má zároveň vývod pro připojení osvětlení stromu.  
            Pro základ je navržen beton C30/37 XC2, XD2, XF2, XA1, maximální průsak 50 
mm dle ČSN EN 12390-8. Betonová patka je armovaná – viz výkres výztuže.     
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prvky drobné architektury, městský mobiliář 

            Součástí parteru náměstí bude městský mobiliář – lavičky, odpadkové koše, 
kolostavy, apod. Prvky městského mobiliáře jsou navrženy v kontextu s daným 
prostorem a jsou uvedeny v tabulce prvků městského mobiliáře, která je součástí této 
PD.  
            Typy a počty těchto prvků jsou přesně specifikovány ve výkresové části a 
v sumáři v tabulce výrobků. Návrh prvků byl konzultován se zástupci města Český 
Krumlov. Druh a množství prvků městského mobiliáře vychází ze schválené projektové 
dokumentace ve stupni studie, z podmínek stanovených investorem akce a 
z připomínek občanů a zástupců městské samosprávy vzešlých při veřejném 
projednání projektu. 

Jedná se o tyto základní prvky: 

 lavičky 

 odpadkové koše  

 kolostavy 

 zahrazovací sloupky 

 ochranné mříže stromů a vertikální ochrana kmene 

 prameník 

 treláž u podia  

lavičky: 

 lavička bez opěradla délky 510 mm – (např. mmcité LIMPIDO LLP 205) 

o charakter konstrukce: svařovaná ocelová konstrukce 
o povrchová úprava: ocelová konstrukce je opatřena ochrannou vrstvou zinku 

a práškovým vypalovacím lakem 
o nosná kostra: tvořena výpalky z ocelového plechu tloušťky 8 mm 
o sedák: rošt z ocelových kulatin o průměru 8 mm  
o barevnost: odstíny polyesterových práškových laků v jemné struktuře mat dle 

vzorníku RAL 9003 
o kotvení: kotvení pod dlažbu do betonového základu pomocí závitových tyčí 

M16 
o počet kusů: 4 

 lavička s opěradlem délky 510 mm – (např. mmcité LIMPIDO LLP 235) 

o charakter konstrukce: svařovaná ocelová konstrukce 
o povrchová úprava: ocelová konstrukce je opatřena ochrannou vrstvou zinku 

a práškovým vypalovacím lakem 
o nosná kostra: tvořena výpalky z ocelového plechu tloušťky 8 mm 
o sedák: rošt z ocelových kulatin o průměru 8 mm  
o barevnost: odstíny polyesterových práškových laků v jemné struktuře mat dle 

vzorníku RAL 9003 
o kotvení: kotvení pod dlažbu do betonového základu pomocí závitových tyčí 

M8 
o počet kusů: 7 
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 lavička s opěradlem délky 1,5 m – (např. mmcité LIMPIDO LLP 255) 

o charakter konstrukce: svařovaná ocelová konstrukce 
o povrchová úprava: ocelová konstrukce je opatřena ochrannou vrstvou zinku 

a práškovým vypalovacím lakem 
o nosná kostra: tvořena výpalky z ocelového plechu tloušťky 8 mm 
o sedák: rošt z ocelových kulatin o průměru 8 mm  
o barevnost: odstíny polyesterových práškových laků v jemné struktuře mat dle 

vzorníku RAL 9003 
o kotvení: kotvení pod dlažbu do betonového základu pomocí závitových tyčí 

M10 
o počet kusů: 3  

odpadkové koše  

 odpadkový koš  - (např. VAKO Artis typ KAK20) 

o materiál: plech, vložka 50 l pozinkovaný plech 
o barevný odstín: RAL 7016 
o kotvení: systémový závěs na sloupu VO 
o počet kusů: 2 

kolostavy 

 kovový stojan na kola – (např. mmcité LOTLIMIT  SL505) 

o charakter konstrukce: ocelová konstrukce z L-profilu 
o povrchová úprava: opatřena ochrannou vrstvou zinku a práškovým 

vypalovacím lakem 
o tělo: svařenec z ocelového L-profilu 60×60×6 mm a plechových výpalků 

tloušťky 10 mm 
o celková výška 1100 mm, délka 600 mm 
o barevnost: odstín polyesterových práškových laků v jemné struktuře mat 

RAL 7016 
o kotvení: kotvení pod dlažbu do betonového základu pomocí závitových tyčí 

M12 
o počet kusů: 14 

zahrazovací sloupky 

 zahrazovací sloupek celoocelový – (např. mmcité LOT SL100) 

o charakter konstrukce: ocelová konstrukce z L-profilu 
o povrchová úprava: opatřena ochrannou vrstvou zinku a práškovým 

vypalovacím lakem 
o tělo: svařenec z ocelových výpalků tl. 6 a 10 mma ocelového L-profilu 60 x 6 

x 6 mm  
o celková výška 1100 mm 
o barevnost: odstín polyesterových práškových laků v jemné struktuře mat 

RAL 7016 
o kotvení: kotvení pod dlažbu  
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o počet kusů: 7 

ochranná mříž stromů a vertikální ochrana kmene 

 výrobek (např. mmcité ARBOTTURA ART C380) 

o charakter konstrukce: ocelová konstrukce z pásové a ohýbané oceli. Velikost 
mezery mezi jednotlivými lamelami je 15 mm. Navrženo pro zatížení 
automobilem do 2t 

o nosný rám:  svařenec z L profilů 50x50x5 mm a výpalků z ocelového plechu 
tloušťky 5 mm. Svařenec z L profilů 40x20x3 mm, obdélníkových profilů a 
výpalků z ocelového plechu tloušťky 5 mm.  

o ochrana kmene: 6 prutů z trubek 25x2,6 mm a ocelového plechu. 
o povrchová úprava: odstín barvy antaracit RAL 7016. Ocelová konstrukce je 

opatřena ochrannou vrstvou zinku, 6 lamel vrstvou zinku a práškovým 
vypalovacím lakem. 

o kotvení: rám je kotven do dlažby na betonový základ pomocí závitových tyčí, 
rošt je volně položen a sešroubován. 

o systémové kotvení dle technologického předpisu výrobce 
o počet kusů: 6 

prameník - pítko 

 výrobek (např. REX, s.r.o. typ Pítko HB) 

o charakter konstrukce: ocelové pítko s miskou  
o rozměry – výška 1 200 mm  
o povrchová úprava: odstín barvy antaracit RAL 7016 
o kotvení: systémové kotvení dle technologického předpisu výrobce 
o počet kusů: 1 

treláž u podia  

viz výkresová příloha 

b) konstrukční a materiálové řešení 

viz výše textová část této PD 

c) mechanická odolnost a stabilita 

viz výše textová část této PD 
 

B.2.7  Základní popis technických a technologických zařízení  

            V jednotlivých profesních částech této PD jsou uvedeny podrobné specifikace 
technických a technologických zařízení. Následně jsou uvedeny základní parametry 
stavby.   

ELEKTROINSTALACE 

Elektroinstalace silnoproud 
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Úvod 

            Projekt řeší na úrovni dokumentace pro provedení stavby elektroinstalaci výše 
uvedeného objektu. Byl zpracován podle podkladů hlavního projektanta, uživatele, 
ostatních profesí a ČSN. 

Základní technické údaje 

 provozní napětí: 3NPE 400/230V 50Hz 

 rozvodná soustava: TNC-S 

Odběr Pi (kW) Ps(kW) 

Osvětlení VO 2 0,5 

Odběry do 3kW 2 1 

Celkem 4 1,5 

Měření objekt: 

 nová elektroměrová část v rozvaděči RN včetně rezervy pro HDO 

 stávající jistič 3/16A 

Ochrana před úrazem elektrickým proudem dle ČSN 33 2000-4-41 ed.2 

 Základní ochrana před přímým dotykem: Izolací, kryty dle čl. 410  

 Ochranné opatření: automatickým odpojením od zdroje s ochranou při poruše 
ochranným pospojováním a automatickým odpojením dle čl.411. (ochrana 
normální dle čl. NA.3.1)  

 Doplňková ochrana:proudovým chrániči dle čl. 411.3.3 normy (doplněná dle čl. 
NA.3.1) doplňující ochranné pospojování dle čl.415.2 normy (doplněná dle čl. 
NA.3.1)  

 Doplňková ochrana je volena v souladu s vnějšími vlivy dle ČSN 33 200-5-
51ed.3 v platném znění.  

Stupeň dodávky elektrické energie dle ČSN 34 1610:  

Stupeň dodávky elektrické energie:  vybrané obvody - 1  
                        ostatní - 3.  

Vnější vlivy 

Druh prostředí dle ČSN 33 2000-1 ed.2 a ČSN 33 2000-5-51 ed.3 

Související prostory – venkovní 

AA2 AB5 AB8 AC1 AD4 AE1 AF2 AG2 AH2 AK1 AL1 AM1 AN2 AP1 AQ1 AR2 AS2 
BA1 BC1 BD1 BE1 CA1 CB1 

Pracovní uzemnění, ochranné pospojování 

 V  pospojování bude provedeno propojení stožárů VO. 

Připojení objektu na rozvod elektrické energie 

Připojení rozvodů na rozvod elektrické energie je stávající 
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Popis technického řešení 

            V rámci elektroinstalace bude provedena přeložka stávajícího napojení trafiky a 
přemístění pilíře do nové zdi. Stávající kabel bude přepojen, naspojkován a napojen do 
nové skříně, odkud bude provedeno nové napojení trafiky. 
            Osvětlení náměstí bude řešeno LED do 40W, IP65, rotační lamely, svítidly na 
stožárech 3m nad zemí a osvětlení sochy, to bude řešené svítidly, která budou 
vestavěná do kamenného podstavce. Otvor pro svítidlo bude sdělen dodavateli 
kamene a ten připraví otvor včetně trasy pro kabely. Elektro provedení osazení svítidla, 
prodrátování a oživení. Svítidlo musí mít asymetrickou parabolu, aby byla nasvětlená 
pouze socha. Svítidlo bude v provedení IP67. Rozvody provedeny v zemi ve výkopu 
35/80 v trubce o průměru 50 mm. Ovládání osvětlení VO na časový a soumrakový 
spínač. 
            Vedle stávajícího rozvaděče bude osazen zásuvkový sloupový pilíř – typ musí 
být odsouhlasen architektem, antivandal provedení, designové provedení s vybavením 
zásuvky 230V a 400V. Dále bude provedeno napojení kabelem CYKY 3Jx2,5 pro 
Vánoční strom. 

Slaboproudé rozvody: 

není předmětem této PD. 
 

ZDRAVOTNĚ TECHNICKÁ INSTALACE 

Obecné informace 

            V rámci provádění úpravy náměstí Za Nádražím v Českém Krumlově bude 
provedena rekonstrukce a úprava odvodnění zpevněných ploch a napojení dešťového 
svodu od místního obchodu. V rámci rekonstrukce budou zrušeny některé stávající 
uliční vpusti a budou nahrazeny novými liniovými žlaby se štěrbinovým nástavcem, 
jejichž umístění bude ctít navržené úpravy náměstí.  
            Součástí úprav je i zrušení napojení stávající fontány a nové napojení pítka. 
Pro napojení pítka bude provedena nová vodovodní přípojka a nová vodoměrná 
šachta. 
            Veškeré nivelety upraveného konečného terénu je nutno vůči navrženým 
podélným profilům ověřit na stavbě! V případě zjištění rozdílných skutečností je nutno 
výšky šachet a hloubky potrubí patřičně upravit. Min. spád dešťového kanalizačního 
potrubí je roven 1%. V případě možnosti je nutno provádět spád ve 2 a více 
procentech (max. 30%). 
            Niveleta poklopu napojovací šachty SŠ.01 udaná v zákresu od správce f. 
ČEVAK a.s. je o cca 400 mm rozdílná od nivelety zaměřené geodetem (městská 
technická mapa). Pro potřeby projektové dokumentace bylo uvažováno s niveletou 
zaměřenou geodetem. Hloubka dna šachty byla převzata ze zákresu správce. 
Skutečné výšky je nutno ověřit na stavbě! 

A. KANALIZACE 

Údaje o projektovaných kapacitách 
Počet rušených uličních vpustí:     2 
Počet nových lapačů střešních splavenin:    1 
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Délka odvodňovacích žlabů:       21,5 m 
Počet prefabrikovaných kanalizačních šachet DN1000:  2 
Kanalizační potrubí: 
PP DN250 SN10       38,4 m 
PVC DN150 SN12       21,0 m 

Bilance dešťových ploch 

            Množství dešťových vody odváděných do veřejné kanalizace se od stávajícího 
stavu výrazně nemění. Ve stávajícím stavu byly dešťové vody ze stříšky místního 
obchodu svedeny nad terén, odkud byly odvedeny uličními vpustmi. Obdobně byly 
odkanalizovány i ostatní zpevněné plochy, které byly převážně asfaltové. Nahrazením 
asfaltových ploch za dlažbu bude odtok snížen o množství vod, které se vsají do 
pokladních vrstev spárami. 
Intenzita 15 min. přívalového deště: 169 l/s.ha (Trupl, intenzita 0,5) 

Navržený stav: 

Stříška obchodu:    7,5 m2 
Dlažba:      702 m2 
 
Redukovaná odvodňovaná plocha A:  7,5 . 1 + 702 . 0,6 = 428,7 m2 
Nový odtok dešťových vod:    Qn = 0,0169 . 428,7 = 7,25 l/s 
 
Celkové množství odvedených dešťových vod z řešeného území po 15 min. příval. 
dešti :       M = 7,25 . 900 = 6,53 m3 

Uliční vpusti 

            V rámci řešeného území budou zrušeny celkem 2 uliční vpusti. Zrušení bude 
provedeno formou demontáže těla uliční vpustě a formou zrušení a zaslepení stávající 
kanalizační přípojky. Demontovaný materiál bude ekologicky zlikvidován dle předpisů 
týkajících se odpadů.  

Lapače střešních splavenin 

            Stávající dešťový svod z místního obchodu bude vybaven litinovým lapačem 
střešních splavenin a bude napojen na veřejnou jednotnou kanalizační stoku. Napojení 
lapače bude provedeno kanalizačním potrubím DN150. Před samotným osazením 
lapače je nutno u svodu ověřit jeho dimenzi. Dle zjištěné skutečnosti bude lapač 
dovybaven distančním kroužkem nebo bude osazen lapač větší dimenze. Svislá část 
potrubní přípojky pro litinový lapač střešních splavenin bude provedeny z litinového 
potrubí, včetně patního kolene, které bude osazeno na betonovou patku. 

Liniové odvodňovací žlaby 

            Celá zpevněná plocha náměstí bude odvodněna pomocí liniových žlabů. Budou 
použity žlaby z polymerbetonu a budou vybaveny nerezovými štěrbinovými nástavci. 
Bude použit žlab o šířce 150/186 mm. Napojení na kanalizaci bude provedeno v místě 
žlabové vpusti potrubím DN150. Celý žlab bude v pojezdné únosnosti C250. Je 
uvažováno se žlabem Meadrain Plus 150 s nerezovým štěrbinovým nástavcem TSH. 
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Kanalizační šachty 

            Jednotlivé betonové šachty DN1000 budou vyskládané ze šachtového dna, 
šachtových skruží, šachtového kónusu, vyrovnávacích prstenců a litinového poklopu s 
únosností D400. Síla stěny jednotlivých dílců bude 120 mm. Šachty budou realizovány 
jako vodotěsné, těsnění mezi prefabrikáty bude zajištěno pomocí těsnících profilů 
výrobce, nebo použitím vhodného těsnícího tmelu. Stupadla musí odpovídat 
ustanovením platných norem. Budou osazena ve skružích a prefa dně litinová vidlicová 
poplastovaná max. po 0,3 m, v horním kónusu budou použita kapsová stupadla. 
Šachtové dno bude osazeno na podkladní betonovou desku tl. 150 mm. Litinový 
poklop bude dodán v provedení s kloubovým uložením. 
            Výšky jednotlivých šachet odpovídají skutečné hloubce dna navrženého potrubí 
kanalizace a odvíjí se od spádu navržené kanalizace. Založení nové kanalizace je 
závislé na hloubce napojení na stávající stoky.  

Postup stavebních prací 

            Před zahájením veškerých zemních prací je nutno prošetřit existenci veškerých 
podzemních sítí v prostoru plánovaného záměru. Veškeré stávající sítě a sítě nově 
zjištěné musí být vytyčeny jejich správci na místě a jednotlivé trasy musí být 
odpovídajícím způsobem viditelně vyznačeny. Práce v blízkosti těchto sítí a zařízení 
musí být prováděny dle instrukcí a pokynů jejich správců. V případě styku či křížení 
navrhované trasy kanalizační stoky se stávajícími sítěmi je nutno dodržovat ČSN 
736005 „Prostorové uspořádání sítí technického vybavení“. 
            Výkopová zemina při provádění výkopu rýhy pro budovanou stoku či přípojky 
bude ukládána podél kopané rýhy. Přebytečná zemina bude použita dle potřeb 
investora, nebo bude odvezena na místní skládku zeminy. Stavba bude po celou dobu 
stavby přístupná z místní komunikace. Pro výkopové práce je uvažováno se zeminou 
dle geologického průzkumu tř. 4. Uložení kanalizačního potrubí v zeleném pásu bude 
provedeno do hloubky dle ČSN 736005 – min. krytí zeminou 1,0m a bude vedeno 
v předepsaných spádech. Minimální spád pro kanalizační přípojky je 1%. 
            Ukládání kanalizačního potrubí bude prováděno na pískové lože min. tl. 
100mm a bude obsypáno pískem do zrnitosti 22mm na výšku 30 cm nad vrch potrubí. 
Šířka paženého výkopu bude provedena dle ČSN EN 1610. Výkop je nutno řádně 
označit a v nočních hodinách bude výkop osvětlen. 
            S provedením bočního obsypu a hlavního zásypu lze začít, jestliže jsou trubní 
spoje a lože vhodné k převzetí zatížení. Zásyp a zhutnění bude provedeno dle pokynů 
ČSN EN 1610. Zhutňování krycího obsypu přímo nad potrubím bude prováděno ručně. 
Mechanické hutnění přímo nad potrubím bude prováděno až pokud je provedena 
minimálně jedna vrstva o tl. 300 mm nad dříkem trouby. Požadovaná celková tloušťka 
vrstvy přímo nad potrubím před započetím s mechanickým hutněním závisí mimo jiné i 
na druhu zhutňovacího zařízení. Volba zhutňovacího zařízení, počet zhutňovacích 
cyklů a tloušťka zhutňované vrstvy musí být v souladu se zhutňovaným materiálem a 
ukládaným potrubím. 
            Při montáži kanalizačního potrubí je nutno dbát dodržení technologie výrobce, 
aby stykové plochy jednotlivých dílu byly provedeny tak, aby byla zajištěna jejich 
těsnost. 
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            Po provedení záhozu a zhutnění rýhy budou provedeny hutnící zkoušky. Místy 
zkoušek budou zvolena rovnoměrně v rámci celého rozsahu stavby v prostoru 
budoucího pojedu automobilů.  

Zkoušky vodotěsnosti a kontrola díla 

 viz podrobná specifikace v profesní části této PD. 

Požadavky na provoz zařízení, dopravu a skladování 

 viz podrobná specifikace v profesní části této PD. 
            Na provoz sítě kanalizačních stok nejsou kladeny žádné speciální požadavky. 
Materiál použitého gravitačního kanalizačního potrubí bude z polyvinylchloridu PVC a 
polypropylenu PP. Potrubí bude plně odpovídat ČSN EN 13476 „Plastové potrubní 
systémy pro beztlakové kanalizační přípojky a stokové sítě uložené v zemi - Potrubní 
systémy se strukturovanou stěnou z neměkčeného polyvinylchloridu (PVC-U), 
polypropylenu (PP) a polyethylenu (PE)“. Přepravovaným médiem bude dešťová 
kanalizační odpadní voda. 

Fyzikální vlastnosti potrubí PVC KG: 

 Střední hustota   1,400 g/cm3 

 Délkové prodloužení  0,08 mm/mK 

 Tepelná vodivost  0,15 W/mK 

 Modul pružnosti   1750-2000 MPa 

 Povrchový odpor  > 1013 Ω 

Fyzikální vlastnosti potrubí PP (plná stěna s žebry), např. Ultra RiB 2: 

 Střední hustota   0,900 g/cm3 

 Délkové prodloužení  1,5.10-2 mm 

 Tepelná vodivost  0,2 W/mK 

 Modul pružnosti   1700 MPa 

 Povrchový odpor  >1012 Ω 
 

B. VODOVOD 

Údaje o projektovaných kapacitách 

Počet fakturačních vodoměrných šachet: 1 
Počet pítek:      1 
Vovodovní potrubí: 
PE100 SDR11 d32x3,0 mm   3,5 m 
PE100 SDR11 d25x3,0 mm   9,5m 

Bilance potřeby vody 

Pítko: 0,1l/s . 10s . 24x = 24 l/den = 0,72 m3/měsíc = 8,76 m3/rok 

Bilance opkamžitého průtoku pro návrh vodoměru 

Běžný denní provoz (pouze pítka): 0,1 l/s = 0,36 m3/h 
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Vodovodní přípojka 

            Vodovodní přípojka pro napojení pítka bude provedena z trubek PE100 SDR11 
d32x3 mm. Přípojka bude napojena na stávající vodovodní řad LT100. Napojení bude 
provedeno pomocí navrtávací armatury s uzávěrem a zemní soupravou. Přesný 
způsob bude zvolen dle technického stavu stávajícího potrubí a dle požadavku 
provozu správce f. ČEVAK a.s. Vodovodní přípojka bude po celé své trase opatřena 
signalizačním vodičem CY6. Přípojka bude vyvedena do vodoměrné šachty o vnitřním 
průměru 1000 mm. Světlá výška šachty bude 1600 mm. Šachta bude provedena 
plastová s roznášecí deskou pro zajištění únosnosti C250. Vstupní poklop bude litinový 
o průměru 600 mm.  
            Potrubí vodovodní přípojky bude ukládáno do otevřené rýhy na pískový podsyp 
o mocnosti 150 mm. Potrubí bude uloženo do hloubky 1500 mm pod konečný 
upravený terén. Potrubí bude zapískováno do výšky 300 mm nad vršek trubky. V trase 
přípojky bude do výkopu umístěna výstražná folie s nápisem vodovod.  

Vodovodní přípojka PE100 SDR11 d32x3 mm   … délka 3,5 m 

Pítka 

            Přesný typ pítka je zvolen architektem stavby. Pítko bude na vodovod napojeno 
dle návodu výrobce tak, aby bylo možno provést zazimování. 

Postup stavebních prací, tlaková zkouška, požadavky na provoz zařízení, 
dopravu a skladování, důsledky stavby na životní prostředí, výběr z užitých 
norem ČSN a EN 

 viz podrobná specifikace v profesní části této PD. 
 

B.2.8  Zásady požárně bezpečnostního řešení 

            Z hlediska požárního zabezpečení se parametry řešené plochy nemění, 
zásahové požární cesty zůstávají ve stejných trasách a dimenzích. Celkové 
bezpečnostní řešení zaručuje dostatečný čas pro evakuaci návštěvníků mimo řešené 
plochy v případě havárie. Řešené plochy budou splňovat podmínky bezpečnosti při 
užívání.  
 

B.2.9  Úspora energie a tepelná ochrana 
            V rámci projektové přípravy ve stupni PD pro stavební řízení nebyl zpracován 
Průkaz energetické náročnosti budovy, neboť se nejedná o trvale vytápěný objekt, ale 
o otevřenou plochu náměstí.   

         

B.2.10 Hygienické požadavky na stavby, požadavky na 
pracovní a komunální prostředí  

            Zásady řešení parametrů stavby (větrání, vytápění, osvětlení, zásobování 
vodou, odpadů apod.) a zásady řešení vlivu stavby na okolí (vibrace, hluk, prašnost 
apod.) jsou uvedeny v textu v kapitolách „B.2.7 - Technická a technologická zařízení“, 
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„B.2.11 Ochrana stavby před negativními účinky vnějšího prostředí“ a „B.6 - Popis vlivů 
stavby na životní prostředí a jeho ochrana“. 
 

B.2.11 Zásady ochrany stavby před negativními účinky 

vnějšího prostředí 

a) ochrana před pronikáním radonu z podloží 

            Vzhledem k charakteru stavby není potřeba řešit ochranu před pronikáním 
radonu z podlaží.       

b) ochrana před bludnými proudy  

            Ochrana před bludnými proudy není řešena, neboť se nejedná o pozemní 
objekt k trvalému pobytu osob. 

c) ochrana před technickou seizmicitou 

            Jedná se o stavební úpravy stávajícího prostoru náměstí. Stávající podmínky 
území se stavebními úpravami nemění.        

d) ochrana před hlukem 

Hluk během provádění stavby: 
            Pro splnění požadavků daných Nařízením vlády č. 272/2011 Sb. o ochraně 
před nepříznivými účinky hluku a vibrací, ve znění pozdějších předpisů je zhotovitel je 
povinen dbát těchto opatření: 

 pro omezení negativního dopadu hluku na okolí bude stavební činnost 
prováděna pouze v omezeném časovém úseku, a to v pracovních dnech mezi 
7:00 a 21:00 hod. 

 v pracovních přestávkách budou stroje vypínány. 

 při stavbě budou použity stavební stroje v řádném technickém, opatřené 
předpisovými kryty pro snížení hluku. 

 hluk ze stavby nepřekročí stanovených 65 dB. 
Hluk během provozu stavby: 
            Opatření proti hluku během provozu stavby není stanoveno. Charakter provozu 
samotného prostoru vylučuje jakoukoliv nadměrnou hlukovou zátěž okolí. Stávající 
podmínky území se stavebními úpravami nemění. 

e) protipovodňová opatření 

            Stávající podmínky území se stavbou nemění. Území není zasahováno 
povodněmi.     

f) ostatní účinky - vliv poddolování, výskyt metanu apod. 

            Území stavby není poddolováno, na staveništi se nevyskytuje metan. 
 

  B.3  Připojení na technickou infrastrukturu 

a) napojovací místa technické infrastruktury 
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            Přípojky na inženýrskou infrastrukturu budou využity stávající. S přeložkami sítí 
mimo řešenou plochu náměstí se nepočítá. Přesná specifikace řešení jednotlivých sítí 
technické infrastruktury je uvedena výše v textu v profesních částech zprávy.         

b) připojovací rozměry, výkonové kapacity a délky 

            Viz výše v textu v profesních částech zprávy.  
  

B.4   Dopravní řešení 

a) popis dopravního řešení 

Nároky na dopravní a jinou infrastrukturu 

            Prostor  je dopravně napojen na veřejnou dopravní infrastrukturu města Český 
Krumlov na komunikace sídliště Za Nádražím. Vjezd pro údržbu prostranství bude 
zachován ve stávající pozici. Parkování osobních vozů je stávající ponecháno beze 
změny mimo náměstí. Navazující doprava v klidu bude řešena následně v dalších 
etapách regenerace sídliště. 

b) napojení území na stávající dopravní infrastrukturu 

            Řešený prostor náměstí je přístupný pro vozidla údržby z přilehlých komunikací 
obsluhujících celé sídliště Za Nádražím.  

c) doprava v klidu 

            Parkování osobních vozů je stávající ponecháno beze změny mimo prostor 
náměstí. 

d) pěší a cyklistické stezky 

            Provoz na ploše náměstí je pouze pro pěší s výjimkou vozidel údržby. 
Cyklistické stezky na řešeném území nejsou navrhovány.  
 

 B.5   Řešení vegetace a souvisejících terénních úprav 

a) terénní úpravy 

            Vzhledem k charakteru a rozsahu stavby a s ohledem na relativní rovinnost 
terénu nebude potřeba provádět terénní úpravy velkého rozsahu. Pozemek je téměř 
rovinný a okolí stavby bude upraveno do rovinných ploch navazujících na okolní terén.    

b) použité vegetační prvky 

            Nové sadové úpravy v řešené části náměstí jsou minimálního rozsahu a 
spočívají ve výsadbě šesti vzrostlých stromů akátu s kulovitou korunou - Robinia 
pseudoacacia „Umbraculifera“. Stromy budou vybaveny, vzhledem k tomu, že jsou 
s balem umístěny do plochy se zádlažbou, ochrannou mříží osazenou v rovině 
chodníku a vertikální ochranou kmene. Stromy budou vysazovány jako vzrostlé 
vysokokmeny ve velikosti 18/20 do jam velikosti 1-2 m3 s 50% výměnou zeminy za 
zahradnický substrát. Stromy budou přihnojeny hnojivem Silvamix Forte v množství 5 
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ks/strom. Misky stromů budou mulčovány borkou ve vrstvě 5 - 10 cm. Veškeré práce 
budou prováděny podle platných norem: 

 ČSN 83 9011 Technologie vegetačních úprav v krajině – Práce s půdou 

 ČSN 83 9021 Technologie vegetačních úprav v krajině – Rostliny a jejich výsadba 

 ČSN 83 9031 Technologie vegetačních úprav v krajině – Trávníky a jejich zakládání 

 ČSN 83 9051 Technologie vegetačních úprav v krajině – Rozvojová a udržovací 
péče o vegetační plochy 

 ČSN 83 9061 Technologie vegetačních úprav v krajině – Ochrana stromů, porostů 
a vegetačních ploch při stavebních pracích 

c) biotechnická opatření 

            Biotechnická opatření nebudou prováděna. Vzhledem k charakteru stavebních 
úprav plochy není nutno řešit jakékoliv terénní urovnávky, příkopy, průlehy, terasy, 
ochranné hrázky, protierozní nádrže, poldry, protierozní cesty, zatravněné údolnice 
jako dráhy soustředěného odtoku, atd.  
 

B.6  Popis vlivů stavby na životní prostředí a jeho ochrana 

a) vliv na životní prostředí - ovzduší, hluk, voda, odpady a půda 

            Stavební úpravy jsou v souladu s územním plánem a respektují regulativa daná 
platnou ÚPD a další legislativou z oblasti ochrany přírody a krajiny nebo vodních zdrojů 
a léčebných pramenů dle zák. 100/2001 Sb. Nejedná se o výrobní provozy a charakter 
stavby vylučuje další rizika, která by vyžadovala provedení opatření k odstranění nebo 
minimalizaci negativních účinků nebo návrh ochranných a bezpečnostních pásem 
vyplývajících z charakteru realizované stavby. Naopak, především doplnění 
kamenných zádlažeb místo živičných a betonových povrchů výrazně přispěje ke 
zlepšení životního prostředí této městské části.    
            Pro stavební práce při fázi realizace stavby platí především následující 
podmínky. Specielně se jedná o soubor organizačních a technických opatření s cílem 
minimalizovat potencionální nepříznivé vlivy na životní prostředí, veřejné zdraví a 
pohodu obyvatelstva zejména se zaměřením na: 

 opatření řešící hluk ze stavební činnosti tak, aby bylo zajištěno plnění hygienického 
limitu hluku podle nařízení vlády č. 272/2011 Sb.  

 zákaz nočních prací  

 zákaz nočního provozu staveništní dopravy 

 provádění hlučných prací a dopravy pouze v denní době od 6 do 22 hodin 

 práce o víkendu omezit na dobu od 8 do 18 hodin 

 omezení světelného znečištění okolí 

 omezení mezideponií a skladování prašných materiálů 

 minimalizování aktivních ploch jako zdroje prašnosti a skrápění nejvíce 
exponovaných ploch v době velkého sucha 

 preventivní opatření k nakládání s látkami, které mohou ohrozit jakost povrchových 
nebo podzemních vod 

 staveništní doprava bude vedena po komunikacích veřejné dopravní sítě  
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 zamezení znečištění vozidel a zajištění účinné techniky pro jejich případné očištění 
a případnou očistu veřejné komunikace 

 vhodné nakládání s odpady dle zákona č.184/2014 Sb. o odpadech 

 technický stav dopravních a stavebních mechanizmů z hlediska hlučnosti, úniku 
ropných látek a exhalací 

 zajištění informovanosti obyvatelstva v zájmovém území o průběhu stavebních 
prací a ustanovení kontaktní osoby 

Vlivy na ovzduší a klima 

            Provoz posuzovaného záměru nezpůsobí překračování imisních limitů 
znečišťujících látek v ovzduší limitů stanovených zákonem č. 201/2012 Sb., o ochraně 
ovzduší ve znění pozdějších předpisů.  
            Rozsah vlivu realizace posuzovaného záměru na ovzduší lze hodnotit jako 
malý, jeho významnost jako malou. 

odpady z výstavby 

            Při odstraňování některých konstrukcí z plochy náměstí budou vznikat obvyklé 
druhy odpadů typické pro výstavbu obdobných objektů. Přesný výčet odpadů a 
stanovení produkovaného množství nebylo v současné fázi přípravy záměru 
provedeno. Na základě zkušeností s obdobnými záměry lze očekávat především vznik 
odpadů ze skupiny „17 Stavební a demoliční odpady“, případně dalších druhů odpadů.  
            Přesné vyčíslení produkce jednotlivých druhů odpadů během výstavby a 
stanovení konkrétního způsobu odstranění nebo využití provede dodavatel stavby. Je 
možné konstatovat, že při stavbě budou vznikat odpady obvyklé pro realizaci 
podobných staveb. S jejich dalším využitím nebo odstraňováním nebudou, v případě 
dodržování předpisů, problémy. Nakládání s odpady vznikajícími při výstavbě bude 
zajišťovat dodavatel stavby. Na dodavateli stavby bude požadováno, aby co největší 
množství odpadů bylo recyklováno a využito jako druhotná surovina v rámci 
posuzované stavby.  

Odpady z provozu 

           Během provozu náměstí bude vznikat odpad v současném množství jako je 
tomu doposud. Běžný komunální odpad bude soustřeďován do odpadkových nádob se 
zajištěním odvozu určenou firmou.  

Podzemní vody 

           V zájmovém území a jeho blízkosti nejsou evidována žádná ochranná pásma 
vodních zdrojů. 

Splaškové vody 

           Při stavbě budou vznikat splaškové odpadní vody v sociálním zařízení 
staveniště, případně bude využito stávající sociální zázemí nemocnice. Jejich 
zneškodňování musí probíhat v souladu s nařízením vlády č. 401/2015 Sb. Množství 
vznikajících odpadních vod během výstavby nelze v současné fázi přípravy záměru 
stanovit, pro vyhodnocení vlivů na životní prostředí to však není nezbytné. Jiné 
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odpadní vody ve smyslu zákona č. 254/2001 Sb. o vodách během výstavby vznikat 
nebudou.  

Srážkové vody 

            Dešťové odpadní vody budou odváděny gravitačně stávajícím systémem 
městské veřejné kanalizace, jak je tomu doposud.   

Vlivy na povrchové vody 

            Odpadní splaškové vody z posuzovaného prostoru náměstí nevznikají. 

Vlivy na podzemní vody 

            Zakládání podia a podstavce sochy se předpokládá klasické na pasech a na 
patkách. Nebude se jednat o hlubinné zakládání, které by ovlivnilo kvalitu podzemní 
vody. Rozsah vlivu realizace posuzovaného záměru na podzemní vody lze hodnotit 
jako malý, jeho významnost jako malou. 

Vlivy na půdu 

            Dotčený pozemek není součástí zemědělského půdního fondu (ZPF) ani 
neslouží k plnění funkcí lesa (PUPFL).  
            Rozsah vlivu realizace posuzovaného záměru na půdu lze hodnotit jako nulový, 
jeho významnost jako malou. 

b) vliv na přírodu a krajinu - ochrana dřevin, ochrana památných stromů, 
ochrana rostlin a živočichů, zachování ekologických funkcí a vazeb v krajině 
apod. 

Zvláště chráněná území 

            Zájmová plocha nezasahuje do žádného zvláště chráněného území dle zákona 
č. 114/1992 Sb. o ochraně přírody a krajiny ve znění pozdějších předpisů.  

ÚSES 

            V blízkém okolí plánované stavby se nenacházejí žádné prvky ÚSES.  

Významné krajinné prvky 

            Dle zákona č. 114/1992 Sb. o ochraně přírody a krajiny jsou významnými 
krajinnými prvky všechny lesy, rašeliniště, vodní toky, rybníky, jezera, údolní nivy 
a taková území, která jsou jako VKP zaregistrována příslušným orgánem ochrany 
přírody. 
            Plocha posuzovaného záměru nezasahuje do žádného registrovaného 
významného krajinného prvku ani do významného krajinného prvku ze zákona.  

navrhovaná ochranná a bezpečnostní pásma 

            Nejedná se o výrobní provoz a charakter stavby vylučuje další rizika, která by 
vyžadovala provedení opatření k odstranění nebo minimalizaci negativních účinků 
nebo návrh ochranných a bezpečnostních pásem vyplývajících z charakteru 
realizované stavby. 

c) vliv na soustavu chráněných území Natura 2000 
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            Posuzovaný záměr nezasahuje do žádné evropsky významné lokality podle 
směrnice Rady Evropských společenství č. 92/43/EHS o stanovištích ani neleží v její 
bezprostřední blízkosti. 
            V bezprostředním okolí posuzovaného záměru nejsou vyhlášeny ani navrženy 
žádné ptačí oblasti dle směrnice Rady Evropských společenství č. 79/409/EHS 
o ochraně volně žijících ptáků (směrnice o ptácích).  

d) způsob zohlednění podmínek závazného stanoviska posouzení vlivu záměru 
na životní prostředí, je-li podkladem 

            Způsob využití a uspořádání území nemá takový vliv na životní prostředí, aby 
musel být posuzován, a to nejen podle Přílohy 1 Kategorie I, ale ani podle Kategorie II 
(zjišťovacím řízením), neboť charakter umísťovaných činností a staveb nemůže mít ve 
smyslu zákona o posuzování vlivů na životní prostředí a z hlediska jím sledovaného 
účelu negativní vliv, který by takový postup odůvodňoval. 

e) v případě záměrů spadajících do režimu zákona o integrované prevenci 
základní parametry způsobu naplnění závěrů o nejlepších dostupných 
technikách nebo integrované povolení, bylo-li vydáno 

            Záměr nespadá do režimu zákona o integrované prevenci. 

f) navrhovaná ochranná a bezpečnostní pásma, rozsah omezení a podmínky 
ochrany podle jiných právních předpisů 

            V rámci stavby nejsou navrhovaná ochranná ani bezpečnostní pásma. 
 

B.7  Ochrana obyvatelstva 

Charakteristika možných vlivů a odhad jejich významnosti 

            Přestavba a provoz prostoru náměstí vykazuje obvykle následující negativní 
vlivy na životní prostředí: nutnost bouracích prací na určených částech plochy, 
ovlivnění okolní zástavby výstavbou a provozem stavební mechanizace během stavby 
(hlukem a emisemi znečišťujících látek do ovzduší), ovlivnění okolních ekosystémů jak 
výstavbou tak provozem. 
            Míra a významnost jednotlivých vlivů je dána konkrétními podmínkami dané 
lokality. V případě posuzovaného záměru je pro významnost vlivů rozhodující 
lokalizace záměru v intravilánu města Český Krumlov.  
            Vlivy na přírodní složky životního prostředí (faunu, flóru, ekosystémy, krajinu) 
nebudou v tomto případě tak významné.  

Vlivy na obyvatelstvo 

Znečišťující látky v ovzduší 

            Během výstavby lze očekávat zvýšení hlučnosti a prašnosti z demolic, ze 
stavebních mechanismů a z nezbytné dopravy materiálů na a ze staveniště. Tyto 
negativní vlivy nelze vyloučit, lze je pouze do určité míry minimalizovat zařazením 
příslušných opatření do Zásad organizace výstavby (ZOV) a jejich dodržování při 
realizaci stavby. Nejdůležitějším opatřením v případě přestavby posuzovaného objektu 

javascript:sestavDoc('83950')
javascript:sestavDoc('83950')


41 

Ú P R A V Y  P R O S T O R U  N Á M Ě S T Í  N A  S Í D L I Š T I  Z A  N Á D R A Ž Í M  V  Č E S K É M  K R U M L O V Ě   

projektová dokumentace pro vydání stavebního povolení  *  ří jen 2018 
 

 
 

 

A T E L I É R  K R O Č Á K  –  A R C H I T E K T    R I E G R O V A  2 0    3 7 0  0 1  Č E S K É  B U D Ě J O V I C E  

tel +420 602 11 22 58, tel +420 387 319 066       http://www.arch.cz/krocak       e-mail: krocak@volny.cz 

 

je vyloučení provádění hlučných prací (včetně navážení materiálů potřebných pro 
výstavbu) v noční době, tj. od 21:00 do 7:00 hodin. Následují obvyklá opatření jako 
např. používání stavebních mechanismů v odpovídajícím technickém stavu, kropení 
prašných povrchů během výstavby, realizace stavebních prací v co nejkratším termínu, 
popřípadě instalace přenosných protihlukových bariér apod.  
            Negativním vlivem na obyvatele bude vypouštění emisí znečišťujících látek do 
ovzduší.  
            Z podkladů k dané lokalitě vyplývá, že se řešený pozemek nachází mimo 
záplavovou oblast, není poddolovaný ani namáhaný seizmickou činností a sesuvy 
půdy. Proti radonu nemusí být provedeno opatření.  
             

B.8  Zásady organizace výstavby  

a) potřeby a spotřeby rozhodujících médií a hmot, jejich zajištění 

vodovodní přípojka 
o voda pro výstavbu v množství 0,3 l/s bude odebírána z veřejného vodovodu z 

přípojky za vodoměrnou sestavou umístěnou na pozemku. Stavba bude mít 
samostatné měření. Místo napojení bude upřesněno na základě vyjádření 
správce vodovodu. 

přípojka NN 
o el. energie o příkonu do 80 kW bude zajištěna ze staveništního rozvaděče 

s vlastním měřením připojeného na vývod v PRIS. Ochrana proti 
nebezpečnému dotyku bude zajištěna odpojením od sítě. 

telefon  
o bude na stavbě řešen mobilními telefony. 

kanalizace 
o sociální zařízení bude zabezpečeno na staveništi umístěním mobilních 

chemických WC. 

b) odvodnění staveniště 

 viz dále v textu. 

c) napojení staveniště na stávající dopravní a technickou infrastrukturu 

            Návrh a řešení napojení staveniště v rámci „Zásad organizace výstavby“ 
zajišťuje pro stavbu vybraný dodavatel stavby. Projekt ZOV bude předložen a 
odsouhlasen investorem stavby a projektantem před započetím realizace. Stejně tak 
dodavatel stavby navrhne a projedná dopravně inženýrské opatření, překopy 
komunikací, případné překládky a přípojky sítí, hranice staveniště a dočasného 
staveniště a ZOV projedná s příslušnými DOSS.  
            Veškerá doprava materiálu bude zajišťována nákladními auty. Dovoz materiálu 
bude prováděn buď přímo od výrobce, nebo ze žel. stanice Český Krumlov. Vjezd a 
výjezd na staveniště bude z přilehlé veřejné komunikace – přesné místo vjezdu bude 
určeno na základě ZOV dodavatele stavby. Při vjezdu a výjezdu staveništní dopravy 
bude zachován jednosměrný provoz komunikace. Výjezdní místo bude opatřeno 
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čistícím zařízením pro vozidla opouštějící staveniště. Přilehlé komunikace budou 
soustavně čištěny.  
            Všechny významné sítě technické infrastruktury jsou zakresleny dle 
dostupných podkladů jednotlivých správců sítí, které předal investor projektantovi jako 
kompletní technickou mapu města pro zpracování projektové dokumentace. Některé 
údaje technická mapa neobsahuje, proto bude nutné před započetím realizace 
stavebních úprav zjistit a dopřesnit skutečný stav průběhu a hloubky uložení sítí 
sondami. Též bude prověřen stav sítí a přípojek po odebrání horních vrstev 
zpevněných ploch chodníků a po vyhodnocení stávajícího stavu bude rozhodnuto o 
případné výměně nebo opravě těchto vedení.  
            Na staveništi se nenacházejí sítě, které by bylo nutné před započetím 
stavebních prací překládat. Před zahájením stavebních prací je nutné všechny sítě 
technické infrastruktury vytýčit a práce provádět za dozoru zástupců jednotlivých 
správců sítí.  

d) vliv provádění stavby na okolní stavby a pozemky 

 viz výše v textu. 

e) ochrana okolí staveniště a požadavky na související asanace, demolice, 
kácení dřevin 

            Nejsou plánované žádné zásadní přeložky sítí a vedení stávající veřejné 
technické infrastruktury. Bude provedeno odbourání určených částí stavby a 
zpevněných povrchů – viz výkresová příloha PD.  
            Požadavky na kácení porostů jsou minimální. Bude odstraněn keřový porost a 
odstraněná travnatá plocha uprostřed náměstí.   

f) maximální dočasné a trvalé zábory pro staveniště 

            Staveniště bude rozvinuto na určené části pozemků stavebníka, které jsou 
svou rozlohou dostatečné pro umístění zařízení staveniště. Plocha ve vlastnictví jiného 
subjektu nebude trvale zabírána.  
            Staveniště bude oploceno provizorním plotem. Bude se jednat o neprůhledné 
oplocení staveniště do výšky 2 m. Na staveništi budou instalovány tabule s 
vyznačením zákazu vstupu nepovolaným osobám. Stavba bude řádně označena a 
opatřena informační tabulí. Je dále nutno řádně označit případné výkopy, překopy a 
dočasná staveniště, hlavně výkopy inženýrských sítí, které eventuálně přesáhnou 
hranu staveniště. 

g) požadavky na bezbariérové obchozí trasy 

           Požadavky na bezbariérové obchozí trasy jsou u vstupů do prodejen. V době 
přestavby plochy náměstí budou vyznačené a zabezpečené bezbariérové trasy do 
těchto provozních jednotek s operativním vedením v souladu s postupem stavebních 
úprav – bude řešeno v rámci ZOV vybraného dodavatele stavebních úprav.  

h) maximální produkovaná množství a druhy odpadů a emisí při výstavbě, jejich 
likvidace 

Odpady z výstavby 
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            Při realizaci stavebních úprav budou vznikat obvyklé druhy odpadů typické pro 
výstavbu obdobných staveb. Většina odpadů bude spadat do skupiny 17 Stavební a 
demoliční odpad.  
            Přesné vyčíslení produkce jednotlivých druhů odpadů během výstavby a 
stanovení konkrétního způsobu odstranění nebo využití provede dodavatel stavby. Na 
dodavateli stavby bude též požadováno, aby co největší množství odpadů bylo 
recyklováno a využito jako druhotná surovina v rámci posuzované stavby.  
            Stavební odpad bude likvidován v souladu se zákonem o odpadech č.184/2014 
Sb. Na staveništi nebyl zjištěn azbest, po prohlídce pozemku je možné konstatovat, že 
se zde nevyskytují nebezpečné materiály. Pozemek, jakož i blízké okolí, nevykazují 
kontaminaci látkami škodlivými pro životní prostředí.  

Odpadní vody 

            Při realizaci budou vznikat splaškové odpadní vody v sociálním zařízení 
staveniště, případně v místě výstavby. Jejich zneškodňování musí probíhat v souladu 
s nařízením vlády č. 61/2003 Sb. Pro stavbu budou využívána WC chemická mobilní 
umístěná na řešeném pozemku. Jiné odpadní vody ve smyslu zákona č. 254/2001 Sb. 
o vodách během výstavby vznikat nebudou.  

Řešení ochrany ovzduší 

            Plocha staveniště bude během výstavby působit jako plošný zdroj znečišťování 
ovzduší. Uvolňovány do ovzduší budou emise ze stavebních mechanismů a 
nákladních automobilů při příjezdu na staveniště. Tyto emise je třeba minimalizovat 
vhodnými opatřeními v zásadách organizace výstavby - používání stavebních 
mechanismů v odpovídajícím technickém stavu, kropení prašných povrchů během 
výstavby, realizace stavebních prací v co nejkratším termínu, atd. 

i) bilance zemních prací, požadavky na přísun nebo deponie zemin 

            Odtěžená zemina v minimálním množství z realizace základových pasů a patek 
bude odvážena na skládku a likvidována v souladu s požadavky zákona č.184/2014 
Sb. Na staveništi nebudou zřizované deponie zemin. 

j) ochrana životního prostředí při výstavbě 

viz výše v textu 

k) zásady bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na staveništi 

viz výše v textu 

l) úpravy pro bezbariérové užívání výstavbou dotčených staveb 

           Požadavky na bezbariérové užívání dotčené stavby nejsou, neboť v průběhu 
přestavby bude prostor náměstí s výjimkou vstupů do prodejen nepřístupný pro 
veřejnost a bude mimo provoz. Trasy pro pěší okolo stavby nebudou dotčeny. 

m) zásady pro dopravní inženýrská opatření 

            Dopravní řešení a napojení stavby se stavebními úpravami prostoru náměstí 
nemění. Trasy pro pěší okolo stavby do sídliště nebudou dotčeny. 
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n) stanovení speciálních podmínek pro provádění stavby - provádění stavby za 
provozu, opatření proti účinkům vnějšího prostředí při výstavbě apod. 

           S ohledem na charakter stavebních úprav nejsou stanoveny  speciální 
podmínky pro provádění stavby. 

o) postup výstavby, rozhodující dílčí termíny 

           Stavba bude prováděna v jedné etapě. 

B.9 Celkové vodohospodářské řešení  

viz výše v textu 
 

 

C   SITUAČNÍ VÝKRESY  
 
            Situační výkresy jsou součástí výkresové části dokumentace. Jsou řazeny na 
začátku seznamu výkresů. 

 
D   DOKUMENTACE OBJEKTŮ 

- viz samostatná část této projektové dokumentace  

 
DOKLADOVÁ ČÁST  
- viz samostatná příloha této projektové dokumentace, kterou zajišťuje investor akce 

v rámci svého výkonu inženýrské činnosti. 

 

 

 

 


