

Smlouva o dílo

I. Smluvní strany

Zhotovitel: **Povltavská stavební společnost s.r.o.**
Nádražní 265
381 01 Český Krumlov
IČO: 60850213
DIČ: CZ60850213
Zastoupená: M. Jedličkou, jednatelem společnosti
Kontaktní osoba: (tel. 602 428 011)
Email: jedlicka.m@povltavska.cz

Objednatel: **Základní škola Český Krumlov**
Plešivec 249
381 01 Český Krumlov
Zastoupená: Mgr. Lukáš Boháč (ředitel školy)
IČ: 00583740
Kontaktní osoba: Mgr. Petr Ondřích (tel. 773444587)
Email: zsplesivec@zsplesivec.cz

II. Výchozí podklady a údaje

2.1. Podkladem k uzavření této smlouvy je cenová nabídka ze dne 1.6.2020 odsouhlasená a potvrzená objednatelem, vypracovaná dle jeho zadání a dle prohlídky stavby zhotovitelem.

2.2. Výchozí údaje:

Název stavby: Výměna dožilých stávajících interiérových dveřních křídel včetně zárubní
Místo stavby: ZŠ Český Krumlov, Plešivec 249, Č. Krumlov 381 01
Investor: ZŠ Český Krumlov, Plešivec 249, Č. Krumlov 381 01

III. Předmět plnění

3.1. Dodávka a provedení:

Výměna dožilých stávajících interiérových dveřních křídel včetně zárubní a stavební úpravy s tím spojené v pavilonu 1. stupně a pavilonu mimoškolní výchovy v ZŠ Český Krumlov, Plešivec 249 a dle prohlídky staveniště zhotovitelem.

Nedílnou součástí smlouvy o dílo je kompletně vyplněná příloha č.1 - Krycí list ze dne 1.6.2020

IV. Čas plnění

4.1. Pro předmět plnění v rozsahu bodu III. jsou dohodnuty tyto termíny:

Zahájení prací: 1. 7. 2020

Předání díla: do 14. 8. 2020

4.2. Tyto termíny jsou závazné, a to za předpokladu, že budou vhodné klimatické podmínky potřebné pro kvalitní provádění díla s ohledem na dodržení stanovených technologických postupů a dále pak, pokud objednatel po celou dobu plnění umožní plynulé provádění díla.

4.3. Objednatel se zavazuje, že dokončené dílo převezme a uhradí dle smlouvy.

V. Cena díla

5.1. Cena za zhotovení díla v rozsahu článku III. této smlouvy je stanovena jednotkovými cenami vyjádřenými v odsouhlaseném nabídkovém rozpočtu, příloha č.1 smlouvy (Krycí list).

5.2. Cena za zhotovení díla dle článku III. činí:

Nabídková cena celkem s DPH	685 330,-Kč
------------------------------------	--------------------

Celkem bez DPH	566 388,-Kč
-----------------------	--------------------

DPH 21%	118 942,-Kč
----------------	--------------------

vyúčtování DPH je v souladu se zákonem platným v době fakturace smluvní ceny díla

5.3. V případě dalších dodávek a montážních prací, než které jsou předmětem smlouvy a schváleného nabídkového rozpočtu, budou tyto předem schváleny zadavatelem formou dodatku ke smlouvě a budou zapsány do stavebního deníku a dodatečně oceněny a vyúčtovány. Zhotovitel je povinen na takovéto práce před jejich zahájením objednatele upozornit. V případě, že si objednatel zajistí a dodá některý materiál, nebo nebudou po dohodě některé práce prováděny, o tyto dodávky a práce se celková cena díla sníží a toto nebude zhotovitelem fakturováno.

VI. Platební podmínky

6.1. Cenu za zhotovení díla uhradí objednatel na základě dílčích faktur, které zhotovitel vystaví na základě skutečného plnění z objemu díla, vždy za období kalendářního měsíce. Splatnost faktur je dohodnuta 14 dní od jejího vystavení.

6.2. Konečná faktura bude zhotovitelem vystavena na základě předávacího protokolu dokončeného díla bez vad a nedodělků bránících jeho užívání. Drobné nedodělků nebránící užívání a případně dalšímu postupu stavby, nejsou důvodem k odmítnutí převzetí díla. Případné drobné vady a nedodělků je povinen zhotovitel odstranit do 10-ti dní od předání díla.

VII. Smluvní pokuty

7.1. Nesplnění konečného termínu díla bude penalizováno 0,05 % z celkové ceny díla dle bodu V., a to za každý den prodlení. Nedodržení splatnosti faktur objednatelem v termínech dle bodu VI. je rovněž penalizováno 0,05 % z hodnoty dlužné částky za každý den prodlení.

VIII. Podmínky plnění díla

- 8.1. Zhotovitel provede dílo na své náklady a na vlastní nebezpečí.
8.2. Zhotovitel provede práce za podmínek dohodnutých v protokolu o předání staveniště a to zejména: určení a vymezení rozsahu staveniště, komunikačních cest, určení místa technického zařízení staveniště a odběru elektrické energie a vody.
8.3. Zhotovitel odpovídá za čistotu a pořádek na staveništi ve vztahu k prováděným pracím. Zhotovitel odstraní a zlikviduje na své náklady vzniklý odpad a obaly od stavebních hmot.
8.4. Objednatel zajistí zhotoviteli odběr elektrické energie 220V / 380V a vody.
8.5. Zastoupení smluvních stran ve věcech technických:
-objednatele zastupuje: Mgr. Petr Ondřích, tel. 773444587
-zhotovitele zastupuje: Komárek Kamil, tel. 602 177 981

IX. Záruční doba

- 9.1. Dodavatel přejímá po dokončení a předání díla záruku na dílo v délce 48 měsíců. Materiály nebo technická zařízení, které mají stanovené výrobcem vlastní záruční lhůty, jsou platné po tuto dobu.
9.2. Smluvní strany se dohodly, že na závadách vzniklých v záruční době zahájí zhotovitel práce do 10-ti dnů od obdržení písemné výzvy objednatele, nebo na základě jiné dohody.

X. Závěrečná ustanovení

- 10.1. Smlouva je uzavřena okamžikem podpisu smlouvy oběma stranami.
10.2. Měnit nebo doplňovat text této smlouvy lze jen formou písemných dodatků, které budou platné, jen budou-li řádně potvrzené a podepsané oprávněnými zástupci obou smluvních stran.
10.3. Tato smlouva je vypracována ve dvou vyhotoveních, z nichž jedno si ponechá objednatel a jedno zhotovitel.
10.4. Součástí této smlouvy jsou následující přílohy:

Příloha č.1 – Položkový rozpočet

V Českém Krumlově dne 1.6.2020

V Českém Krumlově dne 10.6.2020

Objednatel:

Mgr. Lukáš Boháč
ředitel ZŠ Český Krumlov, Plešivec 249

Základní škola
Plešivec 249
381 01 Český Krumlov
IČO: 005 83 740

Zhotovitel:

Miroslav Jedlička, jednatel společnosti
Povíťavská stavební společnost s.r.o.
Nádražní 265, 381 01 Český Krumlov
IČO: 608 50 213, DIČ: CZ60850213 [7]
reg. O.R. v Českých Budějovicích
oddíl C vložka 4101

Položkový rozpočet stavby

Stavba: **2020 29** **SÚ vnitřních dveří a otvorů ZŠ Plešivec**

Zhotovitel: Povltavská stavební společnost s.r.o.
 Nádražní 265
 38101 Český Krumlov

IČO: 60850213
DIČ: CZ60850213



Objednatel:

IČO:
DIČ:

Vypracoval: Mgr. Pavlína Klímová

Základ pro sníženou DPH:	15 %	0,00 CZK
Snížená DPH	15 %	0,00 CZK
Základ pro základní DPH:	21 %	566 388,30 CZK
Základní DPH	21 %	118 941,54 CZK
Zaokrouhlení:		0,16 CZK
Cena celkem:		685 330,00 czk

V Českém Krumlově dne 15.05.2020

Za zhotovitele Za objednatele

Povltavská stavební společnost s.r.o.
 Nádražní 265, 381 01 Český Krumlov
 IČO: 608 50 213, DIČ: CZ60850213 [8]
 reg. O.R. v Českých Budějovicích
 oddíl C vložka 4101

Základní škola
 Plešivec 249
 381 01 Český Krumlov
 IČO: 005 83 740

Stavba:	2020 29	SÚ vnějších dveří a otvorů ZŠ Plešivec	list č. 2
---------	---------	--	-----------

Rekapitulace objektů a rozpočtů

Číslo	Název	Celkem bez DPH	Základ snížené daně	Základ základní daně
Stavba		565 388,30	0,00	565 388,30
01	SÚ	565 388,30	0,00	565 388,30
01	Výměna dveří	565 388,30	0,00	565 388,30

Stavba:	2020 29	SÚ vnitřních dveří a otvorů ZŠ Plešivec	List č. 3
---------	---------	---	-----------

Rekapitulace dílů

Číslo	Název	Typ dílu	Celkem	Hmotnost
3	Svislé a kompletní konstrukce	HSV	5 000,00	0,00012
61	Úpravy povrchů vnitřní	HSV	26 064,40	1,05882
64	Výplně otvorů	HSV	407 114,40	0,00000
96	Bourání konstrukcí	HSV	77 850,62	0,03838
99	Staveništní přesun hmot	HSV	849,33	0,00000
771	Podlahy z dlaždic a obklady	PSV	7 600,00	0,25000
799	Ostatní	PSV	3 600,00	0,00000
D96	Přesuny suti a vybouraných hmot	PSU	9 495,68	0,00000
ON	Ostatní náklady	ON	26 970,87	0,00000
			565 388,30	1,34732

stavba:	2020 29	SÚ vnitřních dveří a otvorů ZŠ Písečnice	List č. 4
Objekt:	01	SÚ	
Rozpočet:	01	Výměna dveří	

Por.	Číslo	Název	MJ	Množství	Cena/MJ	Cena
Díl: 3		Svislé a kompletní konstrukce				
1	310684T10	Zakrytí podélná plocha fóie	kpl	1,00	5 000,00	5 000,00
CELKEM ZA: 3		Svislé a kompletní konstrukce				5 000,00
Díl: 61		Úpravy povrchů vnitřní				
2	612401361R00	Omítka malých ploch vnitřních stěn do 1 m2 začištění přeseškoného zdiva	kus	10,00	507,00	5 070,00
3	612409991RT2	Začištění omítek kolem oken, dveří zpod. s použitím suché maltové směsi	m	254,00	87,10	22 994,40
Výkaz výměr:		132x2		254,00		
CELKEM ZA: 61		Úpravy povrchů vnitřní				28 064,40
Díl: 64		Výplně otvorů				
4	640001	D+M štitků na dveře	ks	27,00	120,00	3 240,00
5	6401	D + M Dveře CPL DUB SUKATÝ M 10, plně, výplň DTD + příprava na samozavírač, bb	ks	2,00	3 755,00	7 510,00
Výkaz výměr:		šatny noši: 1		1,00		
		WC: dívky: 1		1,00		
6	6402	D+M Dveře CPL DUB SUKATÝ M10, plně, výplň DTD, atyp rozměr	ks	3,00	3 732,00	11 196,00
Výkaz výměr:		šatny noši - stávající zárubeň: 3		3,00		
7	6403	Samozavírač Geze TS 2000 ke dveřím 1,3,4,5, 56,58	ks	6,00	1 562,00	9 372,00
8	6404	D+M CPL Dveře JASAN STRUKTUR, M10, plně, výplň DTD, fab	ks	19,00	3 571,00	67 849,00
Výkaz výměr:		7,8,9,10,11,12,13,14,15,16: 10		10,00		
		47,48,50,51,52,53,54,55,57: 9		9,00		
9	6405	D+M CPL Dveře JASAN STRUKTUR, M10, plně, výplň DTD, fab protihlukové - 32 dB	ks	1,00	6 055,00	6 055,00
Výkaz výměr:		49: 1		1,00		
10	6406	D+M CPL Dveře JASAN STRUKTUR, M10, plně, výplň DTD, bb příprava na samozavírač	ks	2,00	3 755,00	7 510,00
Výkaz výměr:		58,56: 2		2,00		
11	6407	Ocelová zárubeň DZD pro dodatečnou montáž + rozšíření zárubně sítě stěny 11	ks	17,00	5 016,00	85 272,00
12	6408	Ocelová zárubeň DZD pro dodatečnou montáž + rozšíření zárubně sítě stěny 12,5	ks	3,00	5 172,00	15 516,00
13	6409	Ocelová zárubeň DZD pro dodatečnou montáž + rozšíření zárubně sítě stěny 17	ks	4,00	5 342,00	21 368,00
14	6410	Nástřik zárubně RAL dle výběru	ks	24,00	820,00	19 680,00
15	6411	Práh dubový + lakování 10 cm	ks	14,00	335,20	4 692,80
16	6412	Práh dubový + lakování 15 cm	ks	3,00	353,20	1 059,60
17	6415	Dveře 90 + boční stěny + nadsvětlik viz náčrty, sklo connex CPL JASAN STRUKTUR, fab, 180 x 317 cm	ks	1,00	41 100,00	41 100,00
18	6416	Dveře dvoukřídlé + boční stěny + nadsvětlik, sklo connex CPL JASAN STRUKTUR, fab, 290 x 326 cm	ks	1,00	71 280,00	71 280,00
19	6417	Samozavírač Geze TS 2000 k proskleným stěnám	ks	2,00	1 562,00	3 124,00
20	6420	Ocelové kování, (Lida-OV) nerez fab	ks	22,00	960,00	20 900,00

Stavba:	2020 29	SÚ vnitřních dveří a otvorů ZŠ Plešivec	List č. 5
Objekt:	01	SÚ	
Rozpočet:	01	Výměna dveří	

Poř. Číslo	Název	MJ	Množství	Cena/MJ	Cena
21	6421 Ocelkové kování (Lida-OV) nerez bb	ks	4,00	950,00	3 800,00
22	6422 Ocelkové kování (Lida-OV) nerez WC	ks	3,00	1 280,00	3 840,00
23	6425 Zaměření a doprava materiálu	kpl	1,00	2 750,00	2 750,00
Celkem za: 64		Výpíně otvorů			407 114,40

Díl: 96	Bourání konstrukcí				
24	967031741R00 Přeskok plošné zdiva cihelného na MC tl. 5 cm	m2	5,00	450,50	2 252,50
	Výkaz výměr:		5,00		
25	968051125R00 Vyvážení dřevěných dveřních křidel pl. do 2 m2	kus	27,00	16,80	453,60
	Výkaz výměr:		27,00		
26	968052747R00 Vybourání dřevěných stěn plochy nad 4 m2	m2	15,16	75,10	1 138,52
	Výkaz výměr:		1,8*3,17	5,71	
			2,9*3,26	9,45	
27	968072458R00 Vybourání kovových dveřních zárubní pl. do 2 m2	ks	25,00	98,00	2 450,00
	Výkaz výměr:		vybourání sušé ze zárubně: 25	25,00	
28	970231150R00 Řezání cihelného zdiva tl. řezu 150 mm	m	132,00	412,50	54 450,00
29	9601 Doprava a manipulace - řezání	kpl	1,00	17 149,00	17 149,00
Celkem za: 96		Bourání konstrukcí			77 853,62

Díl: 99	Staveništní přesun hmot				
30	999281108R00 Přesun hmot pro opravy a údržbu do výšky 12 m	t	1,10	774,00	849,33
Celkem za: 99		staveništní přesun hmot			849,33

Díl: 771	Podlahy z dlaždic a obklady				
31	771130112V01 Oklepání soklu keramického u zárubní a jeho zpětné nalepení, zažšíštění soklu	ks	25,00	300,00	7 500,00
	Výkaz výměr:				
	1 WC nož: 1		1,00		
	5 WC dráty: 1		1,00		
	chodba 1. NP 7 - 11: 5		5,00		
	chodba - 1 NP 12 - 16: 5		5,00		
	parter mimoškolní výchovy 47-58: 12		12,00		
	stěna dole: 1		1,00		
Celkem za: 771		Podlahy z dlaždic a obklady			7 500,00

Díl: 799	Ostatní				
32	79901 Přípravné práce	kpl	1,00	3 500,00	3 500,00
Celkem za: 799		Ostatní			3 500,00

Díl: D96	Přesuny sutí a vybouraných hmot				
33	D961 Příplatek za likvidaci dveří	t	1,17	2 100,00	2 461,20
	Výkaz výměr:				
	dveře: 0,945		0,94		
	stěny: 0,227		0,23		
34	979082318R00 Vodorovná doprava sutí a hmot po suchu do 6000 m	t	4,79	129,76	621,89
35	979011211R00 Svislá doprava sutí a vybour. hmot za 2.NP nošením	t	4,79	645,05	3 091,47
36	979990001R00 Poplatek za skločku stavební sutí	t	4,79	300,00	1 437,78
37	979087311R00 Vodorovné přemístění sutí nošením do 10 m	t	4,79	265,75	1 273,63

Stavba:	2020.29	SÚ vnitřních dveří a otvorů ZŠ Píseřivec	List č. 6
Objekt:	01	SÚ	
Rozpočet:	01	Výměna dveří	

Poř.	Číslo	Název	MJ	Množství	Cena/MJ	Cena
38	979087392R00	Příplatek za nošení vyb. hmot každých dalších 10 m	t	4,79	127,22	609,71
Celkem za: D96		Přesuny sutí a vybouraných hmot				9 495,68
Díl: ON Ostatní náklady						
39	1002T	Kompletní činnost	Soubor	1,00	26 970,87	26 970,87
Celkem za: ON		Ostatní náklady				26 970,87



Popis verze:		Číslo verze:	
VÝKRESOVÁ DOKUMENTACE	x		
	xx		
	Informativní výkres		Číslo výkresu:
	Vyčetl:	Datum vyšetření:	Schválil:
	Vojtěch Janů	18.5.2020	
	Je zakázáno postupovat výkresovou dokumentací bez osobním, Město Brno Sipele s. r. o.		
		Norma:	Platnost dot.
			Platnost dot.

