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stáv. chodník z asfaltobetonu vsazený do zahradních obrubníků 

NEPODSKLEPENO

NEPODSKLEPENO

KONTROL. ŠACHTA  NOVÉ DRENÁŽE DN100

NŠ1

NŠ2 NŠ3

NŠ4

NŠ5

BUDOUCÍ VNĚJŠÍ HRANA ZÁKLADU
OBRUBNÍKU ZP. PLOCHY HŘIŠTĚ

VYSVĚTLIVKY:
NOVÁ JEDNOTNÁ obetonov. KANALIZACE KGEM-DN 

PŘEDPOKLÁDANÁ TRASA STÁV. JEDNOTNÉ KANALIZACE

RUŠENÁ ČÁST PŘEDPOKL. TRASY STÁV. JEDNOT. KANALIZACE

PŘEDPOKL. TRASA STÁV. VODOVODU

SŠ2NŠ6

DNO=491.66

DNO=491.66 DNO=491.66

DNO=491.66DNO=491.66SŠ1

DNO=493.35

NOVÝ ODVODŇ. DRENÁŽ. SYSTÉM, SKLON: 0,5%

DNO=493.29

DNO=492.85

DNO=492.86

DNO=492.855

DNO=492.895

DNO=492.88DNO=492.78

DNO=492.74

DNO=492.63
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DNO=491.55

DNO=491.53DNO=491.48

DNO=491.40

DNO=491.38

DNO=491.55
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C

Z
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DNO NAVRHOVANÉ DRENÁŽE

DNO ŠACHTY ZE SKRUŽÍ V UT

PŘEDPOKL. ZÁKL. SPÁRA ZÁKLADU STĚNY

NŠ6

493,790

492,110

491,610

492,850

1,68

NÁZEV (kótováno v metrech) POZNÁMKA

cca 0,5 m výš než je dno
šachty nebo i výše

40 cm pod přilehlou podl.
suterénu (odhad)492,880/ 493,350

HL. VÝKOPU PRO DRENÁŽ u stáv. šachty

494,980

492,850

492,830

1,85

NŠ4 NŠ3 NŠ1 SŠ2 SŠ1

495,130

492,630

492,130

492,880

2,60

493,830

491,600

491,100

491,550

2,33     3.03

493,790

-----

492,030

----

    ----

493,760

491,660

491,160

491,260

SOUČ. I NOVÝ UPRAVENÝ TERÉN

TAB. DRENÁŽÍ (OZNAČ. DLE ŘEZU I.-I.´)
OZNAČ.

PROJEKCE fy BARTÁK

PŮDORYS -nová kanalizace a drenáže

ZŠ  T. G. Masaryka- Sanace sut. zdí jídelny
- stavební úpravy (sanace suteren. zdí a nová dešťová kanalizace) -

2.1


