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Český Krumlov - sídliště Špičák 
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A. PRŮVODNÍ ZPRÁVA 

A.1. IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE 

A.1.1. Údaje o stavbě 

A.1.2. Údaje o žadateli 

A.1.3. Údaje o zpracovatelích dokumentace 

Název stavby Podzemní kontejnery Špičák

Místo stavby Špičák, Český Krumlov

Parcela 871/30

Katastrální území Český Krumlov

Okres Český Krumlov

Obec Český Krumlov

Stavební pozemky 871/30

Stupeň dokumentace Územní souhlas

Dodavatelé stavby Budou určeni až na základě výběrového řízení

Termín zahájení stavby Bude určen na základě termínů z výběrového řízení

Termín dokončení stavby Bude určen na základě termínů z výběrového řízení (cca 3 měsíce od zahájení stavby)

Datum zpracování projektu úterý 4. srpna 2020

Investor Město Český Krumlov 
Odbor investic 
Kaplická 430 
381 01 Český Krumlov

Generální projektant / Architekt Ing. Arch. Vladan Píša 
Hradební 60 
381 01 Český Krumlov 
IČ: 606 36 564 
Číslo autorizace: ČKA 02 594 
Tel. : +420 603 842 327 
e-mail : vladan@pisaarchitekt.cz
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A.2. Členění stavby na objekty a technická a technologická zařízení 

Jedná se o jednoduchou stavbu, která nevyžaduje členění na jednotlivé objekty či technologická zařízení ovšem s ohledem na 
přeložení NN kabelu ve správě e.on lze stavbu rozdělit na dva objekty a to na: 

A.2.1. Přeložka kabelu NN 

A.2.2. Výstavba parkoviště s odpadovým hospodářstvím 

A.3. Seznam vstupních podkladů 

A.3.1. Geodetické zaměření zájmového území 

A.3.2. Vyjádření správců sítí a DOSS 

A.3.3. Technické podklady od firmy Meva - kontejnery Molok Domino 

A.3.4. Online podklady k jednotlivým navrhovaným komponentům např. zatravňovací rošty, vodopropustný beton, gabiony … 

Architektonicko stavební část Ing. Arch. Vladan Píša 
Hradební 60 
381 01 Český Krumlov 
IČ: 606 36 564 
Číslo autorizace: ČKA 02 594 
Tel. : +420 603 842 327 
e-mail: vladan@pisaarchitekt.cz 

Geodetické zaměření 1.Geodetická Kancelář, s.r.o. 
Chvalšinská 236 
381 01 Český Krumlov 
Tel.: +420 380 711 874 
e-mail: 1gk@seznam.cz
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B. SOUHRNNÁ TECHNICKÁ ZPRÁVA 

B.1. POPIS ÚZEMÍ STAVBY 

B.1.1. Charakteristika území a stavebního pozemku, zastavěné území a nezastavěné území, soulad navrhované stavby s 
charakterem území, dosavadní využití a zastavěnost území 

Pozemek - zájmové území se nachází uvnitř sídliště Špičák v sousedství panelového domu č.p. 117 a bytového viladomu č.p. 200. Jde 
o mírně svažitý pozemek bez zástavby. Pozemek je zatravněný s jedním vzrostlým jasanem při hranici s pozemkem 871/36. Na kraji 
pozemku jsou dnes umístěny kontejnery 1100l. Pozemek dnes není nijak intenzivně využíván a nic zásadního nebrání výstavbě 
parkovací plochy se stanovištěm pro 6 ks. Kontejnerů Molok Domino a 6 ks. kontejnerů 1100l. 

B.1.2. Údaje o souladu stavby s územně plánovací dokumentací, s cíli a úkoly územního plánování, včetně informace o vydané 
územně plánovací dokumentaci 

BH - bydlení hromadné popis regulativu   

Přípustné využití: 

Hlavní funkce: 
• bydlení v bytových domech; 
• veřejná  prostranství  a  plochy  okrasné  a  rekreační  zeleně s prvky drobné architektury a mobiliářem pro relaxaci; 
• dětská hřiště; 

Eventuální dostavba proluk musí měřítkem, formou zastřešení (výškou římsy a hřebene) respektovat kontext a charakter okolní zástavby. 
Současně s  realizací staveb musí být řešeny i parkovací plochy. Výstavba nových obytných celků se předpokládá max. o 4 až 6 
nadzemních podlažích s využitelným   podkrovím (podrobnější dokumentace může s ohledem na ochranu siluety města stanovit přísnější 
podmínky – nižší podlažnost, apod.). U novostaveb se vyžaduje, aby investor zajistil parkování, resp. garážování přímo v objektu nebo ve 
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vlastní hromadné garáži. Objekty a zařízení technické vybavenosti budou   řešeny jako integrovaná součást zástavby s ohledem na  
atmosféru města. 

Doplňující funkce: 
• maloobchodní a stravovací služby, 
• ubytovací a sociální služby  (pensiony, domy s pečovatelskou službou a domovy důchodců), 
• zařízení péče o děti, školská zařízení, 
• drobné lokální služby obyvatelům, 
• zdravotnická zařízení (ordinace), 
• sportovní a relaxační zařízení, 
• stavby a zařízení pro kulturu a církevní účely, 
• zařízení pro administrativu, 
• nezbytná technická vybavenost, 

Podmínky: 
• přípustná zařízení a služby (s výjimkou ubytovacích zařízení a zařízení   sociálních   služeb)   jsou   lokálního   významu   -   pro potřeby 

obyvatel lokality, 
• parkování a garážování automobilů musí být zajištěno na vlastním pozemku investora; pro lokální obslužná zařízení je mimo to 

v případě nutnosti možné zajistit parkování na pozemcích k tomuto účelu určených a prověřených z hlediska vlivu na okolí. 

Nepřípustné využití: 
• všechny druhy činností, které hlukem, prachem, exhalacemi   nebo organolepticky narušují   prostředí (i   druhotně např.   zvýšenou 

nákladní dopravou, apod.), 
• zejména: výrobní a skladovací činnosti (umísťování staveb pro výrobu, skladování a velkoobchod), 
• rozsáhlá obchodní zařízení náročná na dopravní obsluhu (supermarkety, hypermarkety), 
• dopravní terminály a centra dopravních služeb, záchytná parkoviště, plochy řadových nebo hromadných garáží. 
S ohledem na umístění záměru do plochy BH a jejího regulativu, není záměr v rozporu se stávajícím ÚPD. 

B.1.3. Informace o vydaných rozhodnutích o povolení výjimky z obecných požadavků na využívání území 
Nejsou 

B.1.4. Informace o tom, zda a v jakých částech dokumentace jsou zohledněny podmínky závazných stanovisek dotčených 
orgánů 

Nebyly vzneseny žádné požadavky DOSS a dotčených správců inženýrských sítí. Jejich obecné požadavky jsou zapracovány v dokumentaci 
a jsou čitelné v celkové koordinační situaci 

B.1.5. Výčet a závěry provedených průzkumů a rozborů - geologický průzkum, hydrogeologický průzkum, stavebně historický 
průzkum apod. 

S ohledem na území a povahu stavby, nebyly žádné výše jmenované, průzkumy prováděny. 

B.1.6. Ochrana území podle jiných právních předpisů 
Území se nachází v ochranném pásmu MPR Český Krumlov. 

B.1.7. Poloha vzhledem k záplavovému území, poddolovanému území apod. 
Stavba se nenachází v záplavovém ani poddolovaném území 

B.1.8. Vliv stavby na okolní stavby a pozemky, ochrana okolí, vliv stavby na odtokové poměry v území 
Stavba nebude mít negativní dopady na okolní zástavbu ani pozemky. Vzhledem ke konstrukci kontejnerů nebude docházet k obtěžování 
okolí zápachem, jako tomu bývá u nadzemních kontejnerů. V místě stavby navrhovaných kontejnerů se již nachází nadzemní kontejnery 
na tříděný odpad a kontejnery MOLOK DOMINO GLOBAL® situaci naopak zlepší. Nádoby na tříděný odpad budou umístěny v „ohradě“ z gabionů, 
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která bude shora zastíněna pergolou, aby nedocházelo k přehřívání odpadu a vzniku zápachu byť se nebude jednat o nádoby na sběr 
komunálního, ale tříděného odpadu - např. textil, elektro odpad, plechovky apod. Stavba nebude mít, vzhledem ke své velikosti a vodě 
propustné ploše parkování žádný dopad na odtokové poměry v území. 

B.1.9. Požadavky na asanace, demolice, kácení dřevin 
Nejsou. Stávající jasan o ∅ 400 mm musí být ochráněn před negativními vlivy stavební činnosti! 

B.1.10. Požadavky na maximální dočasné a trvalé zábory zemědělského půdního fondu nebo pozemků určených k plnění 
funkce lesa 

Trvalé i dočasné zábory - přibližný předpokládaný rozsah - jsou vyznačeny v celkové koordinační situaci. Je zde také vyznačena 
předpokládaná plocha staveniště nicméně je věcí dodavatele, jak velkou plochu a kde si její umístění nakonec projedná, pokud 
nebude pro něj v navrhovaném místě vhodná. 

B.1.11. Územně technické podmínky - zejména možnost napojení na stávající dopravní a technickou infrastrukturu, možnost 
bezbariérového přístupu k navrhované stavbě 

Navrhované nové parkovací plochy jsou přímo napojené na stávající obslužnou komunikaci uvnitř sídliště. Veškerá parkovací stání 
jsou bezbariérově přístupná, nicméně by bylo vhodné, s ohledem na vodě propustný povrch, který není ideálně rovný, vymezit 
odpovídající počet invalidních stání na asfaltové ploše a nikoli na nově vznikajících plochách, které nejsou ideální pro pohyb na 
invalidním vozíku. 
Pokud jde o kontejnery jako takové, tak nádoby 1100 l na tříděný odpad jsou bezbariérově přístupné. Kontejnery Molok Domino, s ohledem na 
terén, bezbariérově přístupné nejsou a i kdyby byly, tak jejich konstrukce umožňuje velmi obtížně manipulaci s víkem a odpadem pro 
osobu na vozíčku. Dá se v zásadě říci, že ani kontejnery 1100 l ani Molok Domino nejsou určeny pro obsluhu osobami na vozíčku a proto 
ani nedává moc smysl jejich umístění řešit jako bezbariérové. Bude-li v místě požadavek na umístění nádoby pro sběr komunálního 
odpadu s bezbariérovým přístupem, je možné jej bez problémů vyřešit v „ohradě“ pro tříděný odpad, která je přístupná 
bezbariérově. 

B.1.12. Věcné a časové vazby stavby, podmiňující, vyvolané, související investice 
V rámci řešení stavby je vyvolaná investice související s přeložkou NN kabelu ve správě e.on, přeložka vedení veřejného osvětlení a 
stavebně technické řešení související s ochranou vedení teplovodu, který se nachází v místech stanoviště pro kontejnery 1100 l.  
• Přeložka e.on - Jedná se o přeložení kabelu do nové polohy bez nutnosti jeho přerušení viz celková koordinační situace. Kabel 

NN bude pod v místech, kde prochází pod komunikací, umístěn do chráničky a dle požadavků e.on. 
• Přeložka kabelu veřejného osvětlení - Je navržena jako nové vedení mezi dvěma sousedícími stožáry VO, které bude 

umístěno dle ČSN (prostorová norma) v souběhu s vedením e.on. Tento kabel bude také, v místech kde prochází pod 
komunikací, umístěn v chráničce. 

• Vedení teplovodu - podrobně viz vyjádření správce sítě firmy Energo. Veškeré výkopy v místě vedení teplovodu budou 
prováděny ručně a s největší mírou opatrnosti za dozoru zástupce správce sítě. Po odhalení vedení a přesném určení jeho 
polohy vůči základovým konstrukcím bude rozhodnuto o dalším postupu, jak provést základové konstrukce, aby vedení nebylo 
nikterak narušeno. Toto vše musí probíhat za dozoru správce sítě a práce na betonáži budou prováděné až po 
odsouhlasení firmou Energo, technickým dozorem investora a projektantem! 

Žádné další podmiňující investice ani časové vazby nejsou v tuto chvíli známé.  
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B.1.13. Seznam pozemků podle katastru nemovitostí, na kterých se stavba umisťuje 
Podrobněji viz situace C.2. zákres do katastrální mapy 

 

Stavební pozemky 

Sousední pozemky 

Parcelní 
číslo KN

Výměra (m2)
Typ stavby / 

parcely
Způsob využití Vlastník

871/30 12 023
Parcela katastru 
nemovitostí Ostatní plocha

Město Český Krumlov, náměstí Svornosti 1,  
381 01 Český Krumlov

Parcelní 
číslo KN

Výměra 
(m2)

Typ 
stavby / 
parcely

Způsob využití Vlastník

st.974 369 Parcela KN
Zastavěná plocha a 

nádvoří
Pinterová Hana, T. G. Masaryka 192, Latrán, 38101 Český Krumlov

st.1061 468 Parcela KN
Zastavěná plocha a 

nádvoří
Město Český Krumlov, náměstí Svornosti 1, 381 01 Český Krumlov

st. 1062 413 Parcela KN
Zastavěná plocha a 

nádvoří

Novotná Františka, T. G. Masaryka 200, Latrán, 38101 Český Krumlov - 903/3769 

SJM Puffer Milan a Pufferová Stanislava, T. G. Masaryka 200, Latrán, 38101 Český Krumlov - 696/3769 

Řihout Jan, T. G. Masaryka 200, Latrán, 38101 Český Krumlov - 607/3769 

Šimek František Bc., Okružní 220, 37361 Hrdějovice - 593/3769 

Švepeš Petr Mgr. Ing., Železniční 194, Nádražní Předměstí, 38101 Český Krumlov - 485/3769 

Švepešová Alena Ing., Železniční 194, Nádražní Předměstí, 38101 Český Krumlov - 485/3769
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st. 1659 941 Parcela KN
Zastavěná plocha a 

nádvoří

Albrecht Petr, Špičák 128, Latrán, 38101 Český Krumlov - 27/3032 

SJM Bárta Jiří a Bártová Radka, Špičák 127, Latrán, 38101 Český Krumlov - 361/15160 

Bártová Olga, Špičák 132, Latrán, 38101 Český Krumlov - 361/15160 

Batíková Hana, Špičák 131, Latrán, 38101 Český Krumlov - 181/7580 

Bínová Jaroslava, Špičák 130, Latrán, 38101 Český Krumlov - 181/7580 

Blahoušková Petra, Buková 11, 37401 Olešnice - 27/1516 

Cifreund Stanislav, Rožnovská 781, Poříčí, 37382 Boršov nad Vltavou - 27/1516 

Černá Milada, Špičák 131, Latrán, 38101 Český Krumlov - 27/1516 

Duda Ladislav, Špičák 127, Latrán, 38101 Český Krumlov - 361/15160 

Dušek Josef, Špičák 132, Latrán, 38101 Český Krumlov - 27/1516 

Dvořák Aleš Ing., Pražská tř. 502/76, České Budějovice 3, 37004 České Budějovice - 27/1516 

Filipík Alfred, Peškova 966/8, Hlubočepy, 15200 Praha 5 - 27/1516 

SJM Friedl Václav a Friedlová Libuše, Pod Školkou 276, Hradiště, 39701 Písek - 27/1516 

SJM Glaser Josef prom.ped. a Glaserová Zdeňka, Špičák 131, Latrán, 38101 Český Krumlov - 181/7580 

Haisler Jan, Parkán 108, Vnitřní Město, 38101 Český Krumlov - 181/7580 

SJM Hausdorf Pavel MUDr. a Hausdorf Pavla MUDr., - 27/1516 

Hausdorf Pavel MUDr., Špičák 127, Latrán, 38101 Český Krumlov 

Hausdorf Pavla MUDr., Rožmberská 238, Horní Brána, 38101 Český Krumlov 

Hrdlovicsová Dagmar, č. p. 247, 38208 Chvalšiny - 27/1516 

Hrubešová Jiřina, Špičák 128, Latrán, 38101 Český Krumlov - 181/7580 

Jung Miroslav, Pražská tř. 953/36, České Budějovice 3, 37004 České Budějovice - 27/1516 

Kalkuš Jaroslav, Špičák 127, Latrán, 38101 Český Krumlov - 361/15160 

Kalkušová Nelly, Špičák 127, Latrán, 38101 Český Krumlov - 361/15160 

Kern Cornelia, Špičák 129, Latrán, 38101 Český Krumlov - 27/1516 

Klimešová Michaela, č. p. 25, 37001 Hradce - 27/1516 

Kolaj Arben, Na Moráni 307, Horní Brána, 38101 Český Krumlov - 181/7580 

SJM Komárek Kamil a Komárková Petra, - 361/15160 

Komárek Kamil, Špičák 132, Latrán, 38101 Český Krumlov 

Komárková Petra, Okružní 583, 38241 Kaplice

st. 1659 941 Parcela KN
Zastavěná plocha a 

nádvoří

Konečný Lukáš, č. p. 241, 68737 Ořechov - 27/1516 

Košan Stanislav, Vyšenská 125, Vyšný, 38101 Český Krumlov - 27/1516 

Kulichová Jana, Špičák 129, Latrán, 38101 Český Krumlov - 181/7580 

Kunert Jan, Plzeňská 629/89, České Budějovice 3, 37004 České Budějovice - 27/1516 

Macková Marta Mgr., Špičák 128, Latrán, 38101 Český Krumlov - 81/3032 

Marek Bohumil Ing., Stinná 574, Horní Brána, 38101 Český Krumlov - 27/1516 

Marhounová Jana, Špičák 129, Latrán, 38101 Český Krumlov - 181/7580 

Matoušková Dagmar, Špičák 127, Latrán, 38101 Český Krumlov - 27/1516 

SJM Musil Jiří a Musilová Marie, Špičák 129, Latrán, 38101 Český Krumlov - 181/7580 

SJM Odvárka Jan a Odvárková Michaela, č. p. 1, 38201 Dolní Třebonín - 27/1516 

Paulů Renata, Purkyňova 584/39, 28802 Nymburk - 181/7580 

Pfauserová Lenka, Špičák 130, Latrán, 38101 Český Krumlov - 181/7580 

Schwarz Jaroslav, Špičák 132, Latrán, 38101 Český Krumlov - 27/1516 

Sýkorová Jiřina, č. p. 120, 38201 Dolní Třebonín - 181/7580 

SJM Štaberňák Jiří a Štaberňáková Danuše, Špičák 130, Latrán, 38101 Český Krumlov - 181/7580 

Štaberňáková Danuše, Špičák 130, Latrán, 38101 Český Krumlov - 181/7580 

Štifter Karel, Na Skalce 542, Horní Brána, 38101 Český Krumlov - 27/1516 

Tran Dinh Hao, Latrán 4, Latrán, 38101 Český Krumlov - 361/15160 

MCP Tran Dinh Hung a Nguyen Thi Hanh, Špičák 131, Latrán, 38101 Český Krumlov - 181/7580 

Uhlářová Iva, Špičák 132, Latrán, 38101 Český Krumlov - 361/15160 

Vaněček Jan, Zahradní 234, Nádražní Předměstí, 38101 Český Krumlov - 27/1516 

Veselá Jarmila, Špičák 128, Latrán, 38101 Český Krumlov - 181/7580 

Vozábalová Ivana, Špičák 129, Latrán, 38101 Český Krumlov - 27/1516
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st.1660 445 Parcela KN
Zastavěná plocha a 

nádvoří

Baková Nikol, Špičák 126, Latrán, 38101 Český Krumlov - 327/13085 

SJM Beňo Jan a Beňová Ilona, Špičák 126, Latrán, 38101 Český Krumlov - 336/13085 

Brůha Jan, Špičák 126, Latrán, 38101 Český Krumlov - 327/13085 

Březina Jaroslav Ing., Horní 147, Vnitřní Město, 38101 Český Krumlov - 179/13085 

Coolbergenová Blanka, č. p. 98, 38101 Srnín - 617/157020 

SJM Dostál Stanislav a Dostálová Anna, Špičák 125, Latrán, 38101 Český Krumlov - 121/5234 

Dvořák Vít Mgr., Špičák 125, Latrán, 38101 Český Krumlov - 121/5234 

Fischböck David, Špičák 126, Latrán, 38101 Český Krumlov - 179/13085 

Haanová Dagmar, č. p. 108, 37322 Ločenice - 121/10468 

Hambergerová Anna, Špičák 126, Latrán, 38101 Český Krumlov - 667/26170 

Hanzal Václav, Špičák 125, Latrán, 38101 Český Krumlov - 179/13085 

Hejdová Věra, Špičák 125, Latrán, 38101 Český Krumlov - 179/13085 

Hoššová Dana, Špičák 126, Latrán, 38101 Český Krumlov - 121/5234 

Kamlachová Ingrid, Špičák 125, Latrán, 38101 Český Krumlov - 663/26170 

SJM Kehm Metoděj a Kehmová Blanka, Spolí 37, 38101 Přídolí - 121/5234 

Klímová Pavlína Mgr., Špičák 125, Latrán, 38101 Český Krumlov - 179/13085 

Komárek Svatopluk, Špičák 125, Latrán, 38101 Český Krumlov - 121/5234 

SJM Koudelka Zbyněk a Sýkorová Zuzana, Mánesova 138/40, ČB 7, 37001 ČB - 179/13085 

SJM Kožišník Petr a Kožišníková Martina, - 327/13085 

Kožišník Petr, Věncova 349, Plešivec, 38101 Český Krumlov 

Kožišníková Martina, Špičák 126, Latrán, 38101 Český Krumlov 

SJM Křivanec Petr a Křivancová Kateřina, č. p. 137, 38202 Zlatá Koruna - 179/13085 

Lukáčová Eva MUDr., Špičák 125, Latrán, 38101 Český Krumlov - 66/2617 

SJM Majer Zdeněk Ing. a Majerová Jiřina, Špičák 125, Latrán, 38101 Český Krumlov - 339/13085 

Marschalová Julie MUDr., Špičák 125, Latrán, 38101 Český Krumlov - 121/5234 

Marx Ferdinand, Špičák 126, Latrán, 38101 Český Krumlov - 617/39255 

Mazancová Kateřina, A. Krejčího 813/11, České Budějovice 7, 37007 České Budějovice - 667/52340 

Mazanec Roman Bc., M. Vydrové 580/30, Čb 6, 37001 České Budějovice - 667/78510 

Mazanec Roman, A. Krejčího 813/11, ČB 7, 37007 České Budějovice - 667/157020 

Miklík Milan, č. p. 51, 68704 Traplice - 179/13085 

Mlčochová Jana, Špičák 125, Latrán, 38101 Český Krumlov - 339/13085 

Musil Marek Bc., V Zátiší 293, Horní Brána, 38101 Český Krumlov - 339/13085 

Nováková Lenka, Dobrkovická 149, Nádražní Předměstí, 38101 Český Krumlov - 617/157020 

Novotný Jaromír, Linecká 263, Plešivec, 38101 Český Krumlov - 111/26170 

Novotný Jiří Ing. CSc. MBA, č. p. 67, 37384 Záboří - 111/26170 

Novotný Jiří, Špičák 126, Latrán, 38101 Český Krumlov - 222/13085 

Podruhová Marie, Špičák 125, Latrán, 38101 Český Krumlov - 121/5234 

Poláčková Hana Ing., Rožmberská 254, Horní Brána, 38101 Český Krumlov - 179/13085 

Pouzarová Věra, T. G. Masaryka 197, Latrán, 38101 Český Krumlov - 179/13085 

Putschögl Filip Mgr., Špičák 126, Latrán, 38101 Český Krumlov - 641/78510 

Putschöglová Lucie, Špičák 126, Latrán, 38101 Český Krumlov - 641/39255 

Rudolfová Lenka, Špičák 125, Latrán, 38101 Český Krumlov - 121/5234 

Sedlák Daniel Ing., třída Míru 26, Nádražní Předměstí, 38101 Český Krumlov - 179/13085 

Sirotková Jana, Špičák 126, Latrán, 38101 Český Krumlov - 121/5234 

Skopalová Hana, Špičák 126, Latrán, 38101 Český Krumlov - 179/13085 

Svěchota Josef, Hluboká u Borovan 97, 37312 Borovany - 121/10468 

Sýkora Jaromír, Šumavská 569, Horní Brána, 38101 Český Krumlov - 338/13085 

Šimková Gerlinde, Špičák 126, Latrán, 38101 Český Krumlov - 339/13085 

Šustrová Drahomíra, č. p. 90, 37401 Střížov - 179/26170 

Švábenská Petra, Špičák 125, Latrán, 38101 Český Krumlov - 667/52340 

Švábenský Oldřich Bc., Špičák 125, Latrán, 38101 Český Krumlov - 667/52340 

Talířová Marta, č. p. 14, 37401 Střížov - 179/26170 

Trupl Zdeněk, č. p. 109, 38101 Srnín - 121/5234
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st.1660 445 Parcela KN
Zastavěná plocha a 

nádvoří

Turková Miroslava, Nad vinicemi 1549, 25263 Roztoky - 179/13085 

SJM Ungerman Jan a Ungermanová Marcela, Pod Vyhlídkou 215, 38101 Český Krumlov - 179/13085 

Vařilová Dana, Špičák 126, Latrán, 38101 Český Krumlov - 987/26170 

Vavricová Marie, Špičák 125, Latrán, 38101 Český Krumlov - 121/5234 

Zelenková Růžena, Špičák 125, Latrán, 38101 Český Krumlov - 339/13085 

Zíka Ladislav, Špičák 126, Latrán, 38101 Český Krumlov - 121/5234

st.1662 434 Parcela KN
Zastavěná plocha a 

nádvoří

Aulická Markéta Bc., Na Spojce 29, Nádražní Předměstí, 38101 Český Krumlov - 406/13805 

Buchancová Alena, Kájovská 18, 38221 Kájov - 406/13805 

Cabalková Božena, Špičák 119, Latrán, 38101 Český Krumlov - 57/1255 

Čermák Josef, Rybářská 34, Plešivec, 38101 Český Krumlov - 377/13805 

SJM Feferle František a Malá Marie, Špičák 120, Latrán, 38101 Český Krumlov - 648/13805 

Frendlová Ludmila, Špičák 119, Latrán, 38101 Český Krumlov - 11/251 

Gloncová Martina, Špičák 120, Latrán, 38101 Český Krumlov - 624/13805 

Holanová Anna, Špičák 120, Latrán, 38101 Český Krumlov - 11/251 

Hovorka Luděk, Špičák 119, Latrán, 38101 Český Krumlov - 684/13805 

SJM Jakubec František a Jakubcová Jana, - 723/13805 

Jakubec František, č. p. 38, 38273 Přední Výtoň 

Jakubcová Jana, Špičák 120, Latrán, 38101 Český Krumlov 

Jelínek Marian PhDr. Ph.D., Nad Mlýnským Rybníkem 356, 25101 Dobřejovice - 723/13805 

Kasková Tereza Mgr., Špičák 119, Latrán, 38101 Český Krumlov - 723/13805 

MCP Kolaj Ilir a Metushi Danjela, - 642/13805 

Kolaj Ilir, Špičák 120, Latrán, 38101 Český Krumlov 

Metushi Danjela, Na Moráni 307, Horní Brána, 38101 Český Krumlov 

Kolaříková Ivana, Špičák 119, Latrán, 38101 Český Krumlov - 137/2761 

SJM Koutný Jan a Koutná Šárka DiS., Špičák 119, Latrán, 38101 Český Krumlov - 723/13805 

Lehmann Jan, Špičák 120, Latrán, 38101 Český Krumlov - 411/13805 

Lukasová Jana, N. Frýda 1239/9, České Budějovice 2, 37005 České Budějovice - 411/13805 

Podruh Petr, Na Skalce 539, Horní Brána, 38101 Český Krumlov - 664/13805 

Polanská Ildiko, Špičák 119, Latrán, 38101 Český Krumlov - 11/251 

Ryšavá Pavla, Špičák 120, Latrán, 38101 Český Krumlov - 11/251 

Skabalíková Marie Bc., Stinná 466, Horní Brána, 38101 Český Krumlov - 433/13805 

Štěbetáková Anna, Příhon 404, 37853 Strmilov - 653/13805 

Švábenský Oldřich Bc., Špičák 125, Latrán, 38101 Český Krumlov - 411/13805 

Vaicová Ela, Špičák 119, Latrán, 38101 Český Krumlov - 411/13805

st.1664 434 Parcela KN
Zastavěná plocha a 

nádvoří

Beneš Václav, T. G. Masaryka 116, Latrán, 38101 Český Krumlov - 6517/130344 

Benešová Gisela, T. G. Masaryka 115, Latrán, 38101 Český Krumlov - 3071/65172 

Brůha Jiří, č. p. 208, 38201 Dolní Třebonín - 6517/130344 

SJM Děkan Vladimír a Děkanová Jitka, T. G. Masaryka 116, Latrán, 38101 Český Krumlov - 3071/65172 

Dolejš Pavel, T. G. Masaryka 115, Latrán, 38101 Český Krumlov - 1817/65172 

Gabajová Zuzana, Špičák 121, Latrán, 38101 Český Krumlov - 1817/65172 

Holinková Erika Ing., Volmanova 1759, 25088 Čelákovice - 1817/65172 

Hoššová Stanislava, T. G. Masaryka 116, Latrán, 38101 Český Krumlov - 6517/130344 

Houška Jaroslav, T. G. Masaryka 115, Latrán, 38101 Český Krumlov - 3071/130344 

Janáčková Iva Bc., T. G. Masaryka 116, Latrán, 38101 Český Krumlov - 1817/65172 

Janderová Ludmila Ing., Šlechtitelská 388, Klánovice, 19014 Praha 9 - 1817/65172 

SJM Janota František a Janotová Marie, T. G. Masaryka 115, Latrán, 38101 Český Krumlov - 6517/130344 

SJM Kail Stanislav a Kailová Marta, T. G. Masaryka 116, Latrán, 38101 Český Krumlov - 3071/65172 

SJM Kehm Metoděj a Kehmová Blanka, Spolí 37, 38101 Přídolí - 1817/65172 

Kolaj Zeqiri Antoneta, Na Moráni 307, Horní Brána, 38101 Český Krumlov - 6517/130344 

SJM Koudelka Zbyněk a Sýkorová Zuzana, Mánesova 138/40, ČB 7, 37001 ČB - 1817/65172 

Křenek Richard, T. G. Masaryka 116, Latrán, 38101 Český Krumlov - 3071/65172 

Kučerová Petra, T. G. Masaryka 115, Latrán, 38101 Český Krumlov - 3071/130344 

Kulich Marek, T. G. Masaryka 116, Latrán, 38101 Český Krumlov - 3071/65172
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st.1664 434 Parcela KN
Zastavěná plocha a 

nádvoří

SJM Nožička Vojtěch a Nožičková Ilona, - 6517/130344 

Nožička Vojtěch, Parkán 103, Vnitřní Město, 38101 Český Krumlov 

Nožičková Ilona, Fügnerova 60, 28104 Plaňany 

Schneiderová Veronika, Chlum 267, 38203 Křemže - 3071/65172 

Staynerová Ivana, T. G. Masaryka 115, Latrán, 38101 Český Krumlov - 1817/65172 

Stichová Anna, T. G. Masaryka 115, Latrán, 38101 Český Krumlov - 6517/130344 

SJM Stropek Ludvík a Stropková Jaromíra Mgr., T. G. Masaryka 115, 38101 Český Krumlov - 3071/65172 

SJM Večeře Vojtěch a Večeřová Veronika, - 6517/130344 

Večeře Vojtěch, Zámecká 216, Litomyšl-Město, 57001 Litomyšl 

Večeřová Veronika, Slupenecká 85, Horní Brána, 38101 Český Krumlov

st.1666 435 Parcela KN
Zastavěná plocha a 

nádvoří

Beer Marek, Špičák 117, Latrán, 38101 Český Krumlov - 171/3455 

SJM Cieslar Jaroslav a Cieslarová Zdeňka, U Cihelny 399, Plešivec, 38101 Český Krumlov - 411/13820 

ČESKOKRUMLOVSKÝ ROZVOJOVÝ FOND, spol. s r.o., Masná 131, 38101 Český Krumlov - 121/2764 

Domin Václav, Špičák 118, Latrán, 38101 Český Krumlov - 723/27640 

Dominová Marcela Mgr., Špičák 118, Latrán, 38101 Český Krumlov - 723/27640 

Eiblová Marie, Špičák 117, Latrán, 38101 Český Krumlov - 723/13820 

Houdek Václav, Domoradice 54, 38101 Český Krumlov - 661/13820 

Kolonicz Petr, Špičák 118, Latrán, 38101 Český Krumlov - 137/2764 

Massaro Nicola, Klášterní 52, Latrán, 38101 Český Krumlov - 203/6910 

Mrkvan Jiří, Špičák 118, Latrán, 38101 Český Krumlov - 647/27640 

Mrkvan Petr, B. Martinů 354/2, České Budějovice 4, 37001 České Budějovice - 647/27640 

Ngo Thi Sinh, Urbinská 142, Domoradice, 38101 Český Krumlov - 329/13820 

Opekarová Vlasta, Špičák 117, Latrán, 38101 Český Krumlov - 156/3455 

Paulusová Miluše, Sídliště Vyšný 229, Nádražní Předměstí, 38101 Český Krumlov - 723/13820 

Poláček František, Frymburská 5, 38211 Větřní - 203/6910 

Procházková Ludmila, Špičák 118, Latrán, 38101 Český Krumlov - 179/6910 

Růžičková Dana, Špičák 117, Latrán, 38101 Český Krumlov - 121/2764 

Šedinová Marie, Špičák 118, Latrán, 38101 Český Krumlov - 69/1382 

SJM Šváb Zdeněk a Švábová Vilma, Špičák 117, Latrán, 38101 Český Krumlov - 137/2764 

Tesař Jaroslav, Špičák 117, Latrán, 38101 Český Krumlov - 203/6910 

Vařil Lukáš, Špičák 117, Latrán, 38101 Český Krumlov - 627/13820 

Vi Van Nhan, Urbinská 142, Domoradice, 38101 Český Krumlov - 329/13820 

Vokálová Věra, Špičák 117, Latrán, 38101 Český Krumlov - 121/2764 

Votýpka Stanislav Ing., Špičák 118, Latrán, 38101 Český Krumlov - 19/691 

Zhurikhin Aleksei, per. Zdorovya 53/A, 394024 Voronezh, Rusko - 411/13820 

Zisa Štindlová Renata, Špičák 118, Latrán, 38101 Český Krumlov - 343/6910 

Zronek Petr, Po Vodě 282, Horní Brána, 38101 Český Krumlov - 411/13820

st.1668 436 Parcela KN
Zastavěná plocha a 

nádvoří

Batíková Ludmila, Špičák 123, Latrán, 38101 Český Krumlov - 7/250 

SJM Bejdak František a Bejdaková Jana, Špičák 124, Latrán, 38101 Český Krumlov - 1/20 

Borovka Zdeněk, Špičák 123, Latrán, 38101 Český Krumlov - 1/20 

Chamradová Věra, Českobrodská 62, Štolmíř, 28201 Český Brod - 1/20 

Dvořáková Karla, sídliště Pod Kasárny 980, JH II, 37701 Jindřichův Hradec - 47/1000 

Gröschlová Andrea Mgr., Na Komořsku 23/9, Modřany, 14300 Praha 4 - 7/250 

Hostěnský Ladislav Ing., č. p. 179, 38201 Dolní Třebonín - 47/1000 

SJM Klimeš František a Klimešová Helena, Špičák 123, 38101 Český Krumlov - 1/20 

Kolář Ivan Mgr., Polní 359, 37001 Litvínovice - 1/20 

SJM Kouba Luděk a Koubová Zdeňka, Špičák 124, Latrán, 38101 Český Krumlov - 47/1000 

SJM Kovařík Josef a Kovaříková Jana, Špičák 123, Latrán, 38101 Český Krumlov - 47/1000 

Křenková Alena, Špičák 124, Latrán, 38101 Český Krumlov - 7/250 

Lachová Martina, Špičák 123, Latrán, 38101 Český Krumlov - 47/1000 

Mrázek Lubor Mgr., č. p. 173, 38201 Dolní Třebonín - 7/250 

Nováková Leona, Dobrkovická 149, Nádražní Předměstí, 38101 Český Krumlov - 7/250 

Pleskatschek Robert, Špičák 124, Latrán, 38101 Český Krumlov - 7/250
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st.1668 436 Parcela KN
Zastavěná plocha a 

nádvoří

Skabalíková Marie Bc., Stinná 466, Horní Brána, 38101 Český Krumlov - 1/20 

Smolík Radim, Špičák 123, Latrán, 38101 Český Krumlov - 47/1000  

Šetková Terezie, Špičák 124, Latrán, 38101 Český Krumlov - 47/1000 

Šindelářová Lenka, Špičák 124, Latrán, 38101 Český Krumlov - 47/1000 

SJM Šnejd Vladimír Ing. a Šnejdová Daniela, Špičák 123, 38101 Český Krumlov - 1/20 

Švambergová Alena, Špičák 124, Latrán, 38101 Český Krumlov - 39/500 

Václavíková Dagmar Ing., Za Nádražím 215, 38101 Český Krumlov - 7/250

st.1670 436 Parcela KN
Zastavěná plocha a 

nádvoří

Binder Mario, Mariánská 532/9, 47001 Česká Lípa - 3071/65172 

Fošum Josef Ing., č. p. 157, 38203 Holubov - 6517/130344 

Gabajová Zuzana, Špičák 121, Latrán, 38101 Český Krumlov - 3071/65172 

Glaserová Zdeňka, Špičák 131, Latrán, 38101 Český Krumlov - 1817/65172 

Hrubeš Josef, Špičák 122, Latrán, 38101 Český Krumlov - 6517/130344 

Jelínková Marta, Špičák 121, Latrán, 38101 Český Krumlov - 3071/65172 

Kern Cornelia, Špičák 129, Latrán, 38101 Český Krumlov - 1817/65172 

Kordíková Jana, Za Tiskárnou 590, Horní Brána, 38101 Český Krumlov - 6517/130344 

Kotašková Lenka, Nový Křenov 170, 38221 Kájov - 3071/65172 

Křimský Petr, Špičák 121, Latrán, 38101 Český Krumlov - 1817/65172 

Kvíčala Jan, Špičák 121, Latrán, 38101 Český Krumlov - 6517/130344 

Mráz Miroslav, Špičák 121, Latrán, 38101 Český Krumlov - 611/16293 

Mrázová Anna, Špičák 121, Latrán, 38101 Český Krumlov - 611/16293 

Najbrtová Eva, č. p. 109, 38101 Srnín - 3071/65172 

Paveza Ondřej, Plánická 793, Klatovy IV, 33901 Klatovy - 1817/65172 

Pelz Věroslav MUDr., Špičák 122, Latrán, 38101 Český Krumlov - 10151/130344 

Perníková Erika, Špičák 122, Latrán, 38101 Český Krumlov - 3071/65172 

Petroušková Anna, Špičák 121, Latrán, 38101 Český Krumlov - 6517/130344 

Plojhar Josef, Špičák 122, Latrán, 38101 Český Krumlov - 1817/65172 

Randáková Jana, Za Nádražím 215, Nádražní Předměstí, 38101 Český Krumlov - 6517/130344 

Ševcová Andrea, Špičák 121, Latrán, 38101 Český Krumlov - 1817/65172 

Šimková Marcela, Nové Spolí 42, 38101 Český Krumlov - 6517/130344 

Vališ Daniel, Nové domovy 334, Horní Brána, 38101 Český Krumlov - 3071/65172

st.1672 418 Parcela KN
Zastavěná plocha a 

nádvoří
Beránek Milan, Sídliště Plešivec 361, Plešivec, 38101 Český Krumlov

st.2928 20 Parcela KN
Zastavěná plocha a 

nádvoří
Valter Jiří Ing., třída Míru 201, Latrán, 38101 Český Krumlov

871/11 233 Parcela KN Zahrada Fürstová Viola MUDr., třída Míru 201, Latrán, 38101 Český Krumlov

871/12 1336 Parcela KN Ostatní plocha Město Český Krumlov, náměstí Svornosti 1, Vnitřní Město, 38101 Český Krumlov

871/34 568 Parcela KN Ostatní plocha Pinterová Hana, T. G. Masaryka 192, Latrán, 38101 Český Krumlov

871/36 457 Parcela KN Zahrada Město Český Krumlov, náměstí Svornosti 1, Vnitřní Město, 38101 Český Krumlov

871/37 373 Parcela KN Zahrada Matlach Michal, T. G. Masaryka 185, Latrán, 38101 Český Krumlov

871/56 3 069 Parcela KN Ostatní plocha Město Český Krumlov, náměstí Svornosti 1, Vnitřní Město, 38101 Český Krumlov

871/60 146 Parcela KN Zahrada Pinterová Hana, T. G. Masaryka 192, Latrán, 38101 Český Krumlov

871/61 189 Parcela KN Zahrada Pinterová Hana, T. G. Masaryka 192, Latrán, 38101 Český Krumlov
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B.1.14. Seznam pozemků podle katastru nemovitostí, na kterých vznikne ochranné nebo bezpečnostní pásmo 
Nová ochranná pásma pro NN kabel ve správě e.on a kabel VO vznikají na pozemku 871/30. 

B.2. Celkový popis stavby 

B.2.1. Základní charakteristika stavby a jejího užívání 

B.2.1.1. Nová stavba nebo změna dokončené stavby; u změny stavby údaje o jejich současném stavu, závěry stavebně 
technického, případně stavebně historického průzkumu a výsledky statického posouzení nosných konstrukcí 

Nová stavba. 

B.2.1.2. Účel užívání stavby 
Parkování automobilů a popelnic 1100 l + 6 ks. zapuštěných kontejnerů Molok Domino. 

B.2.1.3. Trvalá nebo dočasná stavba 
Trvalá stavba. 

B.2.1.4. Informace o vydaných rozhodnutích o povolení výjimky z technických požadavků na stavby a technických 
požadavků zabezpečujících bezbariérové užívání stavby 

Žádná taková rozhodnutí nejsou vydána. 

B.2.1.5. Informace o tom, zda a v jakých částech dokumentace jsou zohledněny podmínky závazných stanovisek 
dotčených orgánů 

Dokumentace je zpracována v souladu s vyjádřeními správců sítí a DOSS. 

B.2.1.6. Ochrana stavby podle jiných právních předpisů 
Není. 

B.2.1.7. Navrhované parametry stavby - zastavěná plocha, obestavěný prostor, užitná plocha a předpokládané kapacity 
provozu a výroby, počet funkčních jednotek a jejich velikosti, apod. 

Nové parkovací plochy s vodopropustným povrchem - 18 PS   414 m2 
Asfaltový vjezd na parkoviště       33 m2 
Dvě nové stanoviště pro kontejnery      66 m2 

871/67 230 Parcela KN Zahrada Valter Jiří Ing., třída Míru 201, Latrán, 38101 Český Krumlov

883 670 Parcela KN Ostatní plocha Velíšková Drahomíra Ing., Chvalšinská 228, Latrán, 38101 Český Krumlov

884/1 759 Parcela KN Ostatní plocha
Společenství vlastníků domu Chvalšinská 231,Český Krumlov, Chvalšinská 231, Latrán,  

38101 Český Krumlov

884/2 393 Parcela KN Ostatní plocha SMABIK,spol.s r.o., Kubelíkova 1548/27, Žižkov, 13000 Praha

884/3 295 Parcela KN Ostatní plocha
Společenství vlastníků domu Chvalšinská 231,Český Krumlov, Chvalšinská 231, Latrán,  

38101 Český Krumlov

884/4 318 Parcela KN Ostatní plocha
Společenství vlastníků domu Chvalšinská 231,Český Krumlov, Chvalšinská 231, Latrán,  

38101 Český Krumlov

1303/1 24 527 Parcela KN Ostatní plocha Město Český Krumlov, náměstí Svornosti 1, Vnitřní Město, 38101 Český Krumlov

1331/3 2 576 Parcela KN Ostatní plocha Město Český Krumlov, náměstí Svornosti 1, Vnitřní Město, 38101 Český Krumlov

1334/1 5 110 Parcela KN Ostatní plocha
Česká Republika 

Ředitelství silnic a dálnic ČR, Na Pankráci 546/56, Nusle, 14000 Praha 4
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Kontejnery MOLOK DOMINO GLOBAL®     6 ks 
Kontejnery 1100l nebo podobné velikosti     6 ks 

 

Možnosti dělení a vnitřního uspořádání kontejnerů MOLOK DOMINO GLOBAL® 

B.2.1.8. Základní bilance stavby - potřeby a spotřeby médií a hmot, hospodaření s dešťovou vodou, celkové produkované 
množství a druhy odpadů a emisí apod. 

Stavba nebude napojena na žádné inženýrské sítě tzn. Je bez potřeby energií. 
Dešťové vody jsou na parkovišti vsakovány díky vodě propustnému povrchu, který bude zhotoven pomocí vodopropustného 
betonu nebo pomocí plastových zatravňovacích roštů zasypaných jemnými oblázky frakce cca 1 - 8 mm. 

B.2.1.9. Základní předpoklady výstavby - časové údaje o realizaci stavby, členění na etapy 
Budou určeny až na základě výběrového řízení na dodavatele stavby. 
Členění na etapy se nepředpokládá. 

B.2.1.10. Orientační náklady stavby 
Konečné celkové náklady stavby budou určeny až na základě výběrového řízení na dodavatele stavby. 

B.2.2. Celkové urbanistické a architektonické řešení 

B.2.2.1. urbanismus - územní regulace, kompozice prostorového řešení 
Lokalita pro umístění nového parkoviště s odpadovým hospodářstvím je vcelku jediná možná v prostoru sídliště Špičák. Před 
samotným rozhodnutím o umístění stavby bylo prověřeno ještě několik lokalit v blízkém okolí, ale žádná nenaplňovala požadavky 
kladené na podobnou stavbu. 
Stavba je umístěna do zálivu mezi soukromé zahrady a stávající panelový dům. Samotné parkoviště je za stanovišti kontejnerů, 
které tvoří jakousi hráz vůči komunikaci. Umístění maximálně respektuje stávající terén. 

B.2.2.2. architektonické řešení - kompozice tvarového řešení, materiálové a barevné řešení 
Prostor odpadového hospodářství je majoritně definován samotnými kontejnery MOLOK DOMINO GLOBAL® opláštěné kompozitní 
imitací dřeva v černé barvě, která je trvanlivější z hlediska “nájezdů” producentů odpadu i lidské neurvalosti. Kontejnery mají 
černý plastový “klobouk” ve kterém se nalézá víko s otvorem o průměru až 400 mm (volitelné) viz ilustrační foto níže, které mají 
kultivovaný vzhled i při zachování dobré funkčnosti, a gabionovými boxy s ocelovo dřevěnými pergolami pro nádoby na tříděný 
odpad. Každý ze dvou „ostrovů odpadu“ je usazen na pohledové železobetonové platformě, která bude opracována strojovým 
pemrlováním, které jednak zaoblí ostré hrany po betonáži a pohledově srovná a scelí povrch celé platformy. Pemrlovaný povrch 
bude navíc proti skluzný 
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Ilustrační ukázka sestavy kontejnerů MOLOK DOMINO GLOBAL® 

B.2.3. Dispoziční, technologické a provozní řešení 
Neřešeno - vyplývá z dokumentace. Technické řešení kontejnerů MOLOK DOMINO GLOBAL® viz kap. B.2.10. 

B.2.4. Bezbariérové užívání stavby 
Zásady řešení přístupnosti a užívání stavby osobami se sníženou schopností pohybu nebo orientace včetně údajů o podmínkách pro výkon práce osob se 
zdravotním postiženímosti a užívání stavby osobami se sníženou schopností pohybu nebo orientace včetně údajů o podmínkách pro výkon práce osob se 
zdravotním postižením 

Navrhované nové parkovací plochy jsou přímo napojené na stávající obslužnou komunikaci uvnitř sídliště. Veškerá parkovací stání 
jsou bezbariérově přístupná, nicméně by bylo vhodné, s ohledem na vodě propustný povrch, který není ideálně rovný, vymezit 
odpovídající počet invalidních stání na asfaltové ploše a nikoli na nově vznikajících plochách, které nejsou ideální pro pohyb 
invalidního vozíku. 
Pokud jde o kontejnery jako takové, tak nádoby 1100 l na tříděný odpad jsou bezbariérově přístupné. Kontejnery Molok Domino, s ohledem na 
terén, bezbariérově přístupné nejsou a i kdyby byly, tak jejich konstrukce umožňuje velmi obtížně manipulaci s víkem a odpadem pro 
osobu na vozíčku. Dá se v zásadě říci, že ani kontejnery 1100 l ani Molok Domino nejsou určeny pro obsluhu osobami na vozíčku a proto 
ani nedává moc smysl jejich umístění řešit jako bezbariérové. Bude-li v místě požadavek na umístění nádoby pro sběr komunálního 
odpadu s bezbariérovým přístupem, je možné jej bez problémů vyřešit v „ohradě“ pro tříděný odpad, která je přístupná 
bezbariérově. 

B.2.5. Bezpečnost při užívání stavby 
Kontejnery jsou běžnou součástí měst a jejich dodavatelé splňují příslušné bezpečnostní normy i certifikace EU  

B.2.6. Základní technický popis staveb 
Polozapuštěné podzemní kontejnery jsou umístěny v plastových jímkách umístěných na zhutněném štěrkovém loži pod úrovní terénu. 
Jímky jsou obsypány zhutněným zásypem na kterém je vybetonována pochozí platforma, která je dobetonována přímo k plastovým 
nádobám nad kterými stojí povrchová část kontejnerů. 
Gabionové boxy s pergolou jsou tvořené z gabionových košů šířky 300 mm, které jsou „navlečené“ ocelových jäcklech 100/100/5, 
kotvených k pochozí platformě. Samotné koše jsou též přikotvené pomocí kotvících sponek k platformě. Koše budou vyplněné 
kamenivem případně alternativní výplní viz projekt. Pergola je tvořena ocelovou rámovou konstrukcí z jäckelů a T profilů mezi které jsou 
umístěna dřevěná stínící žebra. 
Parkovací plocha má základní „kufr“ a jeho povrchová plocha je řešena pomocí vodopropustné vrstvy. Ta může být řešena za pomoci 
zatravňovacích plastových roštů vysypaných oblázky frakce 1 - 8 mm anebo vodopropustným betonem o tloušťce 150 mm s vloženou 
kari sítí 150/150/8 mm. Alternativa vodopropustného betonu je lepší z hlediska aplikace vodorovného značení a úklidu. Mírnou 
nevýhodou jsou větší zemní práce protože skladba je o 100 mm tlustší. 
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B.2.7. Základní popis technických a technologických zařízení 

Zásady řešení zařízení, potřeby a spotřeby rozhodujících médií 

Neřešeno - stavba není napojena na žádné inženýrské sítě a nevyžaduje potřebu napojení na energie. 

B.2.8. Zásady požárně bezpečnostního řešení 
Viz samostatná příloha č.1. 

B.2.9. Úspora energie a tepelná ochrana 
Neřešeno  

B.2.10. Hygienické požadavky na stavby, požadavky na pracovní a komunální prostředí 
Zásady řešení parametrů stavby - větrání, vytápění, osvětlení, zásobování vodou, odpadů apod., a dále zásady řešení vlivu stavby na okolí - vibrace, hluk, 
prašnost apod. 

Jedná se o kontejnery na tříděný domovní odpad, jejichž konstrukce viz. obr. níže neumožňuje průsak tekutin z odpadu do podloží 
kontejnerů. Kontejnery jsou opatřené plastovým víkem (Standard fillin lid), které neumožňuje trvalé otevření vhozového otvoru a tak 
neobtěžují své okolí zápachem z odpadu. 

 
Konstrukční schema kontejneru, vnitřní vaky na odpad, varianty víka pro různá vnitřní dělení kontejneru 

B.2.11. Zásady ochrany stavby před negativními účinky vnějšího prostředí 

B.2.11.1. Ochrana před pronikáním radonu z podloží 
Neřešeno - není třeba žádné ochrany 

B.2.11.2. Ochrana před bludnými proudy 
Neřešeno - není třeba žádné ochrany 

B.2.11.3. Ochrana před technickou seizmicitou 
Neřešeno - není třeba žádné ochrany 

B.2.11.4. Ochrana před hlukem 
Neřešeno - není třeba žádné ochrany 

B.2.11.5. Protipovodňová opatření 
Neřešeno - není třeba žádné ochrany. Území není v povodňovém pásmu 

B.2.11.6. Ochrana před ostatními účinky - vlivem poddolování, výskytem metanu apod. 
Neřešeno - není třeba žádné ochrany 

B.3. Připojení na technickou infrastrukturu 
Neřešeno - stavba není napojena na žádné inženýrské sítě a nevyžaduje potřebu napojení na energie. 

B.3.1. Napojovací místa technické infrastruktury, přeložky 
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B.3.2. Připojovací rozměry, výkonové kapacity a délky 

B.4. Dopravní řešení 
Viz samostatná část projektu D2 - Odpadové hospodářství s parkováním na sídlišti špičák v českém krumlově - „Napojení nového 
parkoviště na ulici Špičák“ 

B.5. Řešení vegetace a souvisejících terénních úprav 
V současnosti se jedná o zatravněnou plochu bez vzrostlé zeleně s výjimkou již zmiňovaného jasanu. Po vybudování parkování a 
stanoviště pro kontejnery bude okolní terén dorovnám a opět zatravněn 

B.6. Popis vlivů stavby na životní prostředí a jeho ochrana 
Stavba bude mít minimální vliv na životní prostředí. Naopak ho v rámci stávající situace zkultivuje a to jak v rámci lepší organizace 
parkovacích stání, tak i v oblasti nakládání s odpady. 

B.6.1. Vliv na životní prostředí - ovzduší, hluk, voda, odpady a půda 
Ovzduší nijak negativně ovlivněno nebude, protože dojde pouze k nové organizaci parkováni stávajících aut. Voda a půda ovlivněny 
nebudou a pokud jde o nakládání s dešťovými vodami, tak ty budou díky vodě propustnému povrchu vsakovány. Nakládání s odpady 
bude zcela nově koncipováno a kultivováno, protože celý projekt je hlavně o novém řešení nakládání s odpady. 

B.6.2. Vliv na přírodu a krajinu - ochrana dřevin, ochrana památných stromů, ochrana rostlin a živočichů, zachování 
ekologických funkcí a vazeb v krajině apod. 

Parkoviště s novými stanovišti pro odpad sice zabere část stávající zeleně, ale věřím, že to povede ke kultivaci té ostatní v prostoru 
sídliště. Benefitem bude nová organizace parkování a mnohem kultivovanější stanoviště pro nádoby na odpad.  
V prostoru stavby je stávající jasan o ∅ 400 mm, který je nutné bezpodmínečně ochránit! Ekologická funkce vsakování 
povrchových vod bude díky vodě propustnému povrchu parkoviště zachována nebo spíše, oproti stavu, dokonce podpořena. 

B.6.3. Vliv na soustavu chráněných území Natura 2000 
Neřešeno - v území se nenachází 

B.6.4. Způsob zohlednění podmínek závazného stanoviska posouzení vlivu záměru na životní prostředí, je-li podkladem 
Žádné nejsou 

B.6.5. V případě záměrů spadajících do režimu zákona o integrované prevenci základní parametry způsobu naplnění závěrů o 
nejlepších dostupných technikách nebo integrované povolení, bylo-li vydáno 

Neřešeno 

B.6.6. Navrhovaná ochranná a bezpečnostní pásma, rozsah omezení a podmínky ochrany podle jiných právních předpisů. 
Ochranná pásma inženýrských sítí budou dle ČSN. Stávající jasan musí být během stavby ochráněn. 

B.7. Ochrana obyvatelstva 
Splnění základních požadavků z hlediska plnění úkolů ochrany obyvatelstva. 

Neřešeno - nemá vliv 

B.8. Zásady organizace výstavby 
Stávající projekt je řešen pokud možno obecně s ohledem na možné použité stavební technologie. Přesto ale nejsou všechny 
použitelné technologie stejné a tudíž není možno vše jednoznačně určit. V dokumentaci je rámcově ZOV navrženo s ohledem na 
řešené plochy, ale takové řešení nemusí dodavateli zcela vyhovovat. Z tohoto důvodu bude muset dodavatel stavby ve 
spolupráci s projektantem zpracovat vlastní projekt ZOV a předložit jej k povolení stavebnímu úřadu. 
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S ohledem na povahu prací lze konstatovat, že zařízení staveniště bude minimální a bude se pravděpodobně krýt s dočasným 
záborem viz. situace ZOV a celková Koordinační situace. 

B.8.1. Napojení staveniště na stávající dopravní a technickou infrastrukturu, 
Napojovací body energií a případné umístění staveništní buňky si zajistí a projedná dodavatel stavby. 
Dopravní napojení staveniště 
Vjezd na staveniště: Chvalšinská → Špičák → staveniště 
Výjezd ze stavby:  staveniště → Špičák → Chvalšinská 

B.8.2. Ochrana okolí staveniště a požadavky na související asanace, demolice, kácení dřevin 
Zařízení staveniště bude oploceno a zabezpečeno proti pohybu nepovolaných osob během pracovní doby a provádění stavebních 
prací. 
Stavba nevyvolává žádné požadavky na asanace staveb v okolí. 
Stavba vyvolává potřebu odstranění stávajících obrub, asfaltového povrchu a lokálně i celé skladby vozovky, odstranění stávajícího 
stanoviště kontejnerů a ornice v místě stavby.  
Stavba nevyvolává potřebu kácení dřevin 

B.8.3. Maximální dočasné a trvalé zábory pro staveniště 
Viz. dokumentace část “C” - situace ZOV a celková koordinační situace. Tyto zábory jsou navrhované maximální. Dodavatel stavby 
může případně krátkodobě měnit rozsah dočasného záboru tak, aby co nejméně omezoval běžný život občanů bydlících v blízkosti 
stavby 

B.8.4. Požadavky na bezbariérové obchozí trasy 
Staveniště je alternativně bezbariérově obchozí po vedlejších trasách aniž by došlo k výraznému prodloužení oproti cestě přes 
staveniště 

B.8.5. Bilance zemních prací, požadavky na přísun nebo deponie zemin 
Výkopek, který bude vhodný do zásypů bude skladován v místě stavby ostatní vytěžená zemina popř. navážky budou odvezeny na 
skládku k tomuto určenou.  
Případná ornice bude odvezena na městskou deponii ornice. 

B.9. Celkové vodohospodářské řešení 
Povrchové vody budou vsakovány v místě spadu - povrch parkoviště bude vodopropustný. 

PŘÍLOHY 
Příloha č.1 - VÝZKUM POŽÁRNÍ ODOLNOSTI ODPADNÍCH KONTEJNERŮ MOLOK Z 26.4.2011 
Originální výzkum je k dispozici ve finštině u společnosti Molok Ltd: MOLOK-JÄTESÄILIÖIDEN PALO-OMINAISUUKSIEN TUTKIMUS 26.4.2011

Podzemní kontejnery_Český Krumlov sídliště Špičák  z 15 15 čtvrtek 17. září 2020

   SOUHRNNÁ TECHNICKÁ ZPRÁVA     ·     B.9.

vladan píša · architektura · grafika · design

investor: městský úřad český krumlov     ·     zastoupen: ing. petr pešek · odbor investic     ·     akce: odpadové hospodářství s parkováním na sidlišti špičák v českém krumlově



   SOUHRNNÁ TECHNICKÁ ZPRÁVA     ·     B.10.

vladan píša · architektura · grafika · design

investor: městský úřad český krumlov     ·     zastoupen: ing. petr pešek · odbor investic     ·     akce: odpadové hospodářství s parkováním na sidlišti špičák v českém krumlově



   SOUHRNNÁ TECHNICKÁ ZPRÁVA     ·     B.11.

vladan píša · architektura · grafika · design

investor: městský úřad český krumlov     ·     zastoupen: ing. petr pešek · odbor investic     ·     akce: odpadové hospodářství s parkováním na sidlišti špičák v českém krumlově



   SOUHRNNÁ TECHNICKÁ ZPRÁVA     ·     B.12.

vladan píša · architektura · grafika · design

investor: městský úřad český krumlov     ·     zastoupen: ing. petr pešek · odbor investic     ·     akce: odpadové hospodářství s parkováním na sidlišti špičák v českém krumlově



   SOUHRNNÁ TECHNICKÁ ZPRÁVA     ·     B.13.

vladan píša · architektura · grafika · design

investor: městský úřad český krumlov     ·     zastoupen: ing. petr pešek · odbor investic     ·     akce: odpadové hospodářství s parkováním na sidlišti špičák v českém krumlově



   SOUHRNNÁ TECHNICKÁ ZPRÁVA     ·     B.14.

vladan píša · architektura · grafika · design

investor: městský úřad český krumlov     ·     zastoupen: ing. petr pešek · odbor investic     ·     akce: odpadové hospodářství s parkováním na sidlišti špičák v českém krumlově



   SOUHRNNÁ TECHNICKÁ ZPRÁVA     ·     B.15.

vladan píša · architektura · grafika · design

investor: městský úřad český krumlov     ·     zastoupen: ing. petr pešek · odbor investic     ·     akce: odpadové hospodářství s parkováním na sidlišti špičák v českém krumlově



   SOUHRNNÁ TECHNICKÁ ZPRÁVA     ·     B.16.

vladan píša · architektura · grafika · design

investor: městský úřad český krumlov     ·     zastoupen: ing. petr pešek · odbor investic     ·     akce: odpadové hospodářství s parkováním na sidlišti špičák v českém krumlově



   SOUHRNNÁ TECHNICKÁ ZPRÁVA     ·     B.17.

vladan píša · architektura · grafika · design

investor: městský úřad český krumlov     ·     zastoupen: ing. petr pešek · odbor investic     ·     akce: odpadové hospodářství s parkováním na sidlišti špičák v českém krumlově



   SOUHRNNÁ TECHNICKÁ ZPRÁVA     ·     B.18.

vladan píša · architektura · grafika · design

investor: městský úřad český krumlov     ·     zastoupen: ing. petr pešek · odbor investic     ·     akce: odpadové hospodářství s parkováním na sidlišti špičák v českém krumlově



   SOUHRNNÁ TECHNICKÁ ZPRÁVA     ·     B.19.

vladan píša · architektura · grafika · design

investor: městský úřad český krumlov     ·     zastoupen: ing. petr pešek · odbor investic     ·     akce: odpadové hospodářství s parkováním na sidlišti špičák v českém krumlově



   SOUHRNNÁ TECHNICKÁ ZPRÁVA     ·     B.20.

vladan píša · architektura · grafika · design

investor: městský úřad český krumlov     ·     zastoupen: ing. petr pešek · odbor investic     ·     akce: odpadové hospodářství s parkováním na sidlišti špičák v českém krumlově



ODPADOVÉ HOSPODÁŘSTVÍ S PARKOVÁNÍM NA SÍDLIŠTI ŠPIČÁK V ČESKÉM KRUMLOVĚ 

Český Krumlov - sídliště Špičák 

B_SOUHRNNÁ TECHNICKÁ ZPRÁVA - DODATEK č.1 

OBSAH 

B. SOUHRNNÁ TECHNICKÁ ZPRÁVA - DODATEK č.1 

B.1. POPIS TECHNICKO STAVEBNÍCH OPATŘENÍ VE VZTAHU KE KOLNĚ NA POZEMKU ST. 1062 1 
B.1.1. Popis stavu 1 
B.1.2. Návrh stavebně technického řešení 1 
B.1.3. Závěr 1 

C. PŘÍLOHA Č. 1 - ZÁKRES DO KATASTRÁLNÍ MAPY 3

   SOUHRNNÁ TECHNICKÁ ZPRÁVA     ·     DODATEK č.1_B.1.1.

vladan píša · architektura · grafika · design

investor: městský úřad český krumlov     ·     zastoupen: ing. petr pešek · odbor investic     ·     akce: odpadové hospodářství s parkováním na sidlišti špičák v českém krumlově



vladan píša・architektura・grafika・design

B. SOUHRNNÁ TECHNICKÁ ZPRÁVA - DODATEK č.1 

B.1. POPIS TECHNICKO STAVEBNÍCH OPATŘENÍ VE VZTAHU KE KOLNĚ NA POZEMKU ST. 1062 

B.1.1. Popis stavu 
Na pozemku st. 1062 se nachází při hranici řešeného území kolna, která částečně tvoří „oplocení“ mezi pozemkem st. 1062 a 871/30. 
Vzhledem k tomu, že kolna nebyla geodeticky zaměřena (nebyla součástí řešeného území zadaného geodetovi) a není zanesena ani 
v KN, došlo zde k opominutí vyřešit styk stavby s kolnou při rozšíření projekčních prací o parkoviště navazující na odpadové 
hospodářství. 
Zjevně se jedná o stavbu poměrně starou, odhad min. 30 - 40 let, která je zděná na betonovém základu. Od kolny neexistuje žádná 
stavební dokumentace, ze které by bylo čitelné, jak je kolna založena tzn. v jaké hloubce je základová spára, jak široké jsou 
základové pasy a zda se jedná o prostý beton (pravděpodobně) nebo železobeton.  
Vzhledem k tomu, že kolna tvoří hranici mezi stavbou a sousedním pozemkem, je k tomuto faktu vydán tento dodatek č. 1, který 
zevrubně popisuje stavebně technický postup, při stavbě parkoviště, aby nedošlo k poškození kolny. 

B.1.2. Návrh stavebně technického řešení 
B.1.2.1. Zemní práce - v rozsahu kolny a v jejím bezprostřední blízkosti budou zemní práce prováděny tak, aby nedošlo k 

odhalení základové spáry kolny. V případě nemožnosti dodržení této podmínky bude muset být provedeno statické 
zabezpečení základů, tak, aby základová spára byla minimálně ve stejné hloubce, tak jako je nyní. Jak hluboko je se 
musí zjistit kopanými sondami minimálně na 3 místech - terén je ve spádu a základy budou pravděpodobně 
uskakované. Ideální stav by ovšem byl, udržet hloubku základové spáry cca 600 mm+ pod úrovní okolního terénu. 
Vzhledem k absenci jakékoli stavební dokumentace je asi víceméně jasné, že, aby byla podmínka dodržena, bude 
muset dojít pravděpodobně k podbetonování základů kolny. Beton na podbetonování by měl mít kvalitu min. C12/15 X0.  

B.1.2.2. Podbetonování a pracovní postup prací - podbetonování, bude-li potřebné, se musí provádět po úsecích 1000 - 1500 mm 
max. v režimu 10000 (1500) mm výkop / 1000 (1500) mm zemina / 1000 (1500) mm výkop / 1000 (1500) mm zemina…, 
aby nedošlo k destrukci či statickému narušení kolny. Po zatvrdnutí betonu bude výkop k podbetonovaným částem 
základů zasypán a zhutněn, aby nedošlo při odkopání zbylých částí základů k jejich usmeknutí. Po provedení zásypů 
může být odkopán zbytek základů kolny a opět podbetonován s následným zhutněným zásypem. 

B.1.2.3. Dokončovací práce - Část původních či nových základů, která bude vystupovat nad terén, bude očištěna a upravena 
strojovým pemrlováním či očištěna za použití WAP s abrazivem, aby došlo k ± pohledovému zcelení povrchu betonu.  
Omítka na kolně opravována nebude, protože stavební práce prováděné ve vztahu ke stavbě parkoviště se zděné 
části kolny netýkají. Opravy omítky by se dotýkaly pouze jejího bezprostředního poškození stavbou. 
Mezi obrubníkem a základy kolny bude dle projektu ponechán bezpečnostní pás šířky min. 500 mm, který bude 
zatravněný. Jako vhodné řešení se jeví osázení popínavými rostlinami, které ochrání základy a stěnu kolny před 
povětrností. Takové řešení omezí pravidelnou údržbu na naprosté minimum spočívající pouze v občasné úpravě 
popínavých rostli zástřihem, který bude prováděn v rámci běžné údržby městské zeleně. 

B.1.2.4. Ostatní - v rozsahu kolny bude vypuštěna gabionová zeď, která zde pochopitelně není třeba. V ostatních částech 
oplocení, kde je navrženo použít gabiony, je možné uvažovat o jejich náhradě betonovou zdí z pohledového betonu, 
šalovaného do prkenného bednění. 

B.1.3. Závěr 
B.1.3.1. Před samotnou stavbou, by měl investor, za spolupráce zástupce majitelů nemovitosti st. 1062 provést pasportizaci 

a fotodokumentaci aktuálního stavebního stavu kolny, aby se tím předešlo případným nedorozuměním s ohledem na 
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stavební poruchy, které by mohly být reklamovány, jako důsledek stavební činnosti, při stavě odpadového 
hospodářství. 

B.1.3.2. Při provádění výkopových prací, v rozsahu kolny stojící na poz. st. 1062, bude přizván technický dozor investora, 
statik a zástupce majitelů kolny, aby určili způsob provádění výkopů a podbetonování kolny. Před prováděním prací 
bude stavební postup prací, na základě min. tří kopaných sond, schválen všemi třemi stranami - TDI, zástupce 
sousední nemovitosti a statik. Bez tohoto předchozího odsouhlasení nebudou stavební práce prováděny! 
Každá odkopaná část základů a způsob podbetonování bude kontinuálně fotograficky dokumentována 
dodavatelem stavby. 
Jakákoli nesrovnalost, odchylující se od běžně předpokládaného, nebo sondami ověřeného,  stavu základové spáry, 
která by mohla znamenat komplikaci při provádění stavebních prací anebo potenciální stavební poruchu, bude 
hlášena neprodleně investorovi - TDI , který rozhodne o způsobu jejího řešení. 

B.1.3.3. Podle zástupce majitelů nem. st. 1062 je přes pozemek st. 1062 a 871/36 vedeno nezaměřené vedení kanalizace, 
která bude pravděpodobně zaústěna do kanalizačního řadu na parc. č. 871/30 (silnice). Z toho důvodu je třeba 
zvýšené opatrnosti při provádění výkopových prací v souvislosti s opravou komunikace a výkopů pro případné 
nové oplocení. 

B.1.3.4. Stávající kolna by měla být zaměřena a vložena do KN s ohledem na fakt, že se zcela zřejmě jedná o stavbu, která je 
zde již několik desetiletí a de facto právně neexistuje… 

B.1.3.5. Stávající jasan, který bude ponechán, by měl projít arboristickou kontrolou a úpravou spočívající, mimo jiné, i ve 
vyřezání suchých větví, které by potenciálně mohli ohrožovat chodce. 

B.1.3.6. Tento dodatek nijak neovlivňuje ostatní navržená stavební řešení a ani dopravní řešení stavby tak, že by bylo nutné 
zpracovat změnu projektu. 

 

Zpracoval:   Ing. arch. Vladan Píša  

v Českém Krumlově:  24. května 2021    

Podzemní kontejnery_ČK_sídliště Špičák_dodatek č.1  z 2 3 pondělí 24. května 2021

   SOUHRNNÁ TECHNICKÁ ZPRÁVA     ·     DODATEK č.1_B.1.2.

vladan píša · architektura · grafika · design

investor: městský úřad český krumlov     ·     zastoupen: ing. petr pešek · odbor investic     ·     akce: odpadové hospodářství s parkováním na sidlišti špičák v českém krumlově



1062

871/37
871/34

871/36

871/60

1666

1668
1670

871/30

871/30

1331/1

1331/6
1649

2
5
0
0

2
5
0
0

2
5
0
0

2
5
0
0

2
5
0
0

7
5
0
0

19
0
0

12
0
0

3
3
0
0

2
3
0
0

3
0
0
0

5
2
0
0

2
5
0
0

2
5
0
0

2
5
0
0

2500 2500 2500 2500 25001245 1245

19
0
0

12
0
0

3
0
0

3
4
0
0

8
0
0

6500 6500 6500

2
0
0
0

6
0
0
0

4
7
5
5

3
0
0
0

4
2
0
0

3
0
0
0

4
2
5
5

12
5
0
0

2
0
0
0
0

R20
00

190

5
3
3

16
2
5
0

12000

R2000

R1
00

0

R
60

0
0

4
2
3
0

7700 5300 6000 5300

3
0
0
0

R
3000

R6
00

0

R
10

0
0135°

6
8
0
0

5000 6000 5000

8
0
0

5
4
3

2
4
9

2
0
15

0
18

5
0

2
0
08
0
0

2
7
5
0

3
17
5

8
2
5

R185
0

2
3
2
0

4770

3
0
0
0

135
°

R
10

0
0

5
0
0

571500

170° 176°

281

HRANA ZDŠNÍ KOLNY

LEGENDA

SOUKROMÍ NEMOVITOSTI

SDRU�ENÝ VLASTNÝK� DOMU

MŠSTO ĚESKČ KRUMLOV

VYZNAĚENÝ ŤEZU - STÁVAJÝCÝ TERÍN

NOVŠ UMISŽOVANÍ KONSTRUKCE

DOĚASNÍ ZÁBORY

TRVALÍ ZÁBORY

ZAŤÝZENÝ STAVENIŮTŠ

Zákres do katastrální mapy

   SOUHRNNÁ TECHNICKÁ ZPRÁVA     ·     DODATEK č.1_B.1.3.

vladan píša · architektura · grafika · design

investor: městský úřad český krumlov     ·     zastoupen: ing. petr pešek · odbor investic     ·     akce: odpadové hospodářství s parkováním na sidlišti špičák v českém krumlově



vladan píša · architektura · grafika · design

SITUACE ŠIRŠÍCH VZTAHŮ    ·     M 1 : 2500     ·     C.1investor: městský úřad český krumlov     ·     zastoupen: ing. petr pešek · odbor investic     ·     akce: odpadové hospodářství s parkováním na sidlišti špičák v českém krumlově



Ing. Petr Pešek  ·  Vedoucí odboru investic
Kaplická 430  ·  381 18 Český Krumlov
tel. : +420 773 743 947
e-mail : petr.pesek@mu.ckrumlov.cz

Město Český Krumlov  ·  Odbor investic
Kaplická 430  ·  381 18 Český Krumlov
tel. : +420 773 743 947
e-mail : petr.pesek@mu.ckrumlov.cz

Ing. Arch. Vladan Píša
Hradební 60  ·  381 01 Český Krumlov
tel. : +420 603 842 327
e-mail : vladan@pisaarchitekt.cz

ODPADOVÉ HOSPODÁŘSTVÍ S PARKOVÁNÍM NA SÍDLIŠTI ŠPIČÁK V ČESKÉM KRUMLOVĚ

Autorizační razítko  ·  Podpis

Číslo zakázky: Název zakázky

2020_011

Projektant částiHlavní projektant

ZastoupenInvestor

Číslo paréNázev výkresuČást projektu

Číslo výkresuFáze projektu

Dokumentace pro provedení stavby

C CELKOVÁ KOORDINAČNÍ SITUACE

MěřítkoDatum

26. srpna 2021

vladan píša · architektura · grafika · design

Ing. Arch. Vladan Píša
Hradební 60  ·  381 01 Český Krumlov
tel. : +420 603 842 327
e-mail : vladan@pisaarchitekt.cz

1062

871/37
871/34

871/36

871/60

1666

1668
1670

871/30

871/30

1331/1

244207

871/30

1649

1062

871/37
871/34

871/36

871/60

1666

1668
1670

871/30

871/30

1331/1

244207

871/30

1649

ZÁÉpcšgpí fýnmc ygfgpŇ  A 43,31 o
Gýnmc pcytjrycpý s�gnr�mÁ mcdgnx A 42,=1 o

2
5
0
0

2
5
0
0

2
5
0
0

2
5
0
0

2
5
0
0

7
5
0
0

19
0
0

12
0
0

3
3
0
0

2
3
0
0

3
0
0
0

5
2
0
0

2
5
0
0

2
5
0
0

2
5
0
0

2500 2500 2500 2500 25001245 1245

19
0
0

12
0
0

3
0
0

3
4
0
0

8
0
0

6500 6500 6500

2
0
0
0

6
0
0
0

4
7
5
5

3
0
0
0

4
2
0
0

3
0
0
0

4
2
5
5

12
5
0
0

2
0
0
0
0

R20
00

190

5
3
3

16
2
5
0

12000

R2000

R1
00

0

R
60

0
0

4
2
3
0

7700 5300 6000 5300

3
0
0
0

R
3000

R6
00

0

R
10

0
0135°

6
8
0
0

5000 6000 5000

8
0
0

5
4
3

2
4
9

2
0
15

0
18

5
0

2
0
08
0
0

2
7
5
0

3
17
5

8
2
5

R185
0

2
3
2
0

4770

3
0
0
0

135
°

R
10

0
0

5
0
0

571500

170° 176°

281

5=
1.1

1

5=2
.11

5=3.11

5=2.11

5=2.51

5=1.71

59=.71

5=1
.71

5=2.51

5=1.=1

5=1.81

5=1.51

5=1.11

cmív GP 411

d�ŇÉc GP 411

lcucp GP 911

stíj stíj
yejrfyejrf

rdtxdpŇm

rdtxdpŇm

cuhcnv.ejrfpŇm

rdtxdpŇm

ejrfpŇm

dgvrp.fnc�dc

uejrf

ejrfpŇm

dgvrp.fnc�dc

uejrf

rdtxdpŇm

rdtxdpŇm

ejrfpŇm
dgvrp. fnc�dc

yejrf uejrf

ejrfpŇm
dgvrp.fnc�dc

jtcpc cuhcnvx
rdtxdpŇm

pgÉs.ulgÉf
srsgnpkeg

ytcvcun.
un.ftívČpŘ snrvmcogp.ogÉpŇm

d.un.

d.un.d.un.

ftívČpŘ snrv

rdtxdpŇm

rdtxdpŇm

ftívČpŘ snrv

cuhcnv.mroxpkmceg

cuhcnv.mro
xpkmceg

59= 63
59= 66

59= 78

59= 92

59= 71

5=1 13

5=1 765=1 8= 5=1 83 5=1 86

5=2 33

5=2 12

5=2 39
5=2 1=

5=2 12
5=1 69 5=1 5=

5=1 62

5=1 61
5=1 45

5=1 73

5=1 14

59= 985=1 22

5=1 79

5=1 815=1 99

5=1 785=1 =3

5=1 84
5=1 855=1 9=

5=1 69

5=1 85

5=1 92

5=2 4=

5=2 58

5=2 6=

5=2 =6

5=3 53

5=3 58
5=3 33

5=3 21

5=2 86
5=2 63

5=2 54
5=2 38

5=1 =6
5=1 97

5=1 87
5=1 73

5=1 52

5=1 46

5=1 =7

5=1 91
5=1 9=

5=1 9=
5=1 9=5=1 995=1 =1

5=1 41

5=1 38

5=1 53

5=1 51

5=1 58

5=1 66

5=1 46

5=1 35

5=1 13

59= 86
59= 57

59= 46

59= 46

59= 51
59= 51

59= 59

59= 25

59= 29
59= 29

59= 28

59= 13
59= 27

59= 53

59= 77

5=1 =5

5=2 47

5=2 94

5=2 49

5=2 1=

5=2 46

5=2 765=2 75

5=1 68

5=2 31

5=3 12

5=3 61

5=4 25

5=4 54

5=2 =3

5=2 25

5=1 77

5=2 25

5=2 79

5=2 61

5=2 82

5=2 18

5=1 =7

5=1 69

5=2 97

59= =4

59= 45

M�

M�

M�
M�

ZSYUV

URZ

982047

2781

2173

2779

87=
=3

1

2293251

87=
=3

1

2293231

JTCPC aGŮPÝ MRNP_

ZRaRZMC - RSTCZC, GRSNPŮPá

ICDKRP_

EJRGPáM_ - aÍOMRZÍ GNC�DC

SCTMRZK�VŮ - �KZKřPÍ MT_VKPC

OŮUVUMÍ aHNHŽ

URYMTROÍ aHNHŽ - aCJTCG_

Z_aPCřHPá žHaY - UVÍZCLáEá VHTÝP

Z_aPCřHPá žHaY - UVÍZCLáEá VHTÝP Z RUH SCTMRZK�VŮ C ZLHaGY

Ugoogntrem ZgigvcšpŇ míogp 9 z 31 z 31 

UVCPRZK�VŮ MRPVHLPHT� - DHVRP

HRPbZHGHPá PPbM SžHNR�HPá

HRPbZHGHPá PPbPÍZTJ SžHNR�M_

VHSNRZRGPá MCPÍN (Écmtgungpc �. 2311 oo)

řHZCMbMCPCNKaCEH

řHZCMbZRGRZRG

EJTÍPKřMCbPÍZTJ

HRPbZHGHPá PP

NHIHPGC

UVÍZCLáEá UVTRO_

SžáUVYS M éGT�DŮ aHNHPŮ

MCVCUVTÍNPá JTCPKEH

VTZCNì aÍDRT

GRřCUPì aÍDRT

aCžáaHPá UVCZHPK�VŮ

Z_aPCřHPá ST�LHGPÝJR STYJY � A 4111 oo

ZRaRZMC - UVÍZCLáEá

PRZÝ (RSTCZHPÝ) RSNREHPá URYUHGPáEJ SRaHOM�

HRPbZHGHPá PPbREJTCPPÝ SÍUOR 2111 oo

HRPbZHGHPá PPbREJTCPPÝ SÍUOR 2111 oo

ZHžHLPÝ RUZŮVNHPábM SžHNR�HPá

ZHžHLPÝ RUZŮVNHPábPÍZTJ SžHNR�M_

ZHžHLPÝ RUZŮVNHPá

SCTMRZK�VŮ - aCVTCZŽRZCEá GNC�DC

RGUVTCPŮPÝ RSNREHPá URYUHGPáEJ SRaHOM�

ZMĚNA Č.1_2021_08_26

1:100 C.2.



Ing. Petr Pešek  ·  Vedoucí odboru investic
Kaplická 430  ·  381 18 Český Krumlov
tel. : +420 773 743 947
e-mail : petr.pesek@mu.ckrumlov.cz

Město Český Krumlov  ·  Odbor investic
Kaplická 430  ·  381 18 Český Krumlov
tel. : +420 773 743 947
e-mail : petr.pesek@mu.ckrumlov.cz

Ing. Arch. Vladan Píša
Hradební 60  ·  381 01 Český Krumlov
tel. : +420 603 842 327
e-mail : vladan@pisaarchitekt.cz

ODPADOVÉ HOSPODÁŘSTVÍ S PARKOVÁNÍM NA SÍDLIŠTI ŠPIČÁK V ČESKÉM KRUMLOVĚ

Autorizační razítko  ·  Podpis

Číslo zakázky: Název zakázky

2020_011

Projektant částiHlavní projektant

ZastoupenInvestor

Číslo paréNázev výkresuČást projektu

Číslo výkresuFáze projektu

Dokumentace pro provedení stavby

C CELKOVÁ KOORDINAČNÍ SITUACE

MěřítkoDatum

26. srpna 2021

vladan píša · architektura · grafika · design

Ing. Arch. Vladan Píša
Hradební 60  ·  381 01 Český Krumlov
tel. : +420 603 842 327
e-mail : vladan@pisaarchitekt.cz

5=
1.1

1

5=2.11

5=2.51

5=1.71

59=.71

lcucp GP 911

rdtxdpŇm

jtcpc cuhcnvx
rdtxdpŇm

pgÉs.ulgÉf
srsgnpkeg

ytcvcun.
ftívČpŘ snrvmcogp.ogÉpŇm

d.un.

d.un.

ftívČpŘ snrv

cuhcnv.mroxpkmceg

5=1 45

5=1 73

5=1 14

59= 985=1 22

5=1 46
5=1 41

5=1 38

5=1 53

5=1 51

5=1 58

5=1 66

5=1 46

5=1 35

5=1 13

59= 86

59= 28

59= 77

5=1 =5

5=2 47

5=2 49

5=2 1=

5=2 46

5=2 765=2 75

5=1 68

5=2 31

5=3 12

5=3 61

5=4 25

5=4 54

5=2 =3

5=2 25

5=1 77

5=2 25

5=2 79

5=2 61

5=2 82

5=2 18

5=1 =7

5=1 69

5=2 97

871/34
871/34

ZÁÉpcšgpí fýnmc ygfgpŇ  A 43,31 o
Gýnmc pcytjrycpý s�gnr�mÁ mcdgnx A 42,=1 o

2
5
0
0

2
5
0
0

2
5
0
0

2
5
0
0

2
5
0
0

7
5
0
0

19
0
0

12
0
0

3
3
0
0

2
3
0
0

3
0
0
0

5
2
0
0

2
5
0
0

2
5
0
0

2
5
0
0

2500 2500 2500 2500 25001245 1245

19
0
0

12
0
0

3
0
0

3
4
0
0

8
0
0

4
7
5
5

3
0
0
0

4
2
0
0

12
5
0
0

2
0
0
0
0

R20
00

190

5
3
3

16
2
5
0

12000

R2000

R1
00

0

4
2
3
0

7700 5300 6000 5300

3
0
0
0

R
3000

5000 6000 5000

8
0
0

5
4
3

2
4
9

2
0
15

0
18

5
0

2
0
0

8
0
0

2
7
5
0

3
17
5

8
2
5

R185
0

2
3
2
0

4770

571500

170° 176°

281

JTCPC aGŮPÝ MRNP_

ZRaRZMC - RSTCZC, GRSNPŮPá

ICDKRP_

EJRGPáM_ - aÍOMRZÍ GNC�DC

SCTMRZK�VŮ - �KZKřPÍ MT_VKPC

OŮUVUMÍ aHNHŽ

URYMTROÍ aHNHŽ - aCJTCG_

Z_aPCřHPá žHaY - UVÍZCLáEá VHTÝP

Z_aPCřHPá žHaY - UVÍZCLáEá VHTÝP Z RUH SCTMRZK�VŮ C ZLHaGY

Ugoogntrem ZgigvcšpŇ míogp 9 z 31 z 31 

UVCPRZK�VŮ MRPVHLPHT� - DHVRP

HRPbZHGHPá PPbM SžHNR�HPá

HRPbZHGHPá PPbPÍZTJ SžHNR�M_

VHSNRZRGPá MCPÍN (Écmtgungpc �. 2311 oo)

řHZCMbMCPCNKaCEH

řHZCMbZRGRZRG

EJTÍPKřMCbPÍZTJ

HRPbZHGHPá PP

NHIHPGC

UVÍZCLáEá UVTRO_

SžáUVYS M éGT�DŮ aHNHPŮ

MCVCUVTÍNPá JTCPKEH

VTZCNì aÍDRT

GRřCUPì aÍDRT

aCžáaHPá UVCZHPK�VŮ

Z_aPCřHPá ST�LHGPÝJR STYJY � A 4111 oo

ZRaRZMC - UVÍZCLáEá

PRZÝ (RSTCZHPÝ) RSNREHPá URYUHGPáEJ SRaHOM�

HRPbZHGHPá PPbREJTCPPÝ SÍUOR 2111 oo

HRPbZHGHPá PPbREJTCPPÝ SÍUOR 2111 oo

ZHžHLPÝ RUZŮVNHPábM SžHNR�HPá

ZHžHLPÝ RUZŮVNHPábPÍZTJ SžHNR�M_

ZHžHLPÝ RUZŮVNHPá

SCTMRZK�VŮ - aCVTCZŽRZCEá GNC�DC

RGUVTCPŮPÝ RSNREHPá URYUHGPáEJ SRaHOM�

ZÁÉpcšgpí fýnmc ygfgpŇ  A 38,51 o
Gýnmc pcytjrycpý s�gnr�mÁ mcdgnx A 37,41 o

ZMĚNA Č.1_2021_08_26

1:100 C.3.



Ing. Petr Pešek  ·  Vedoucí odboru investic
Kaplická 430  ·  381 18 Český Krumlov
tel. : +420 773 743 947
e-mail : petr.pesek@mu.ckrumlov.cz

Město Český Krumlov  ·  Odbor investic
Kaplická 430  ·  381 18 Český Krumlov
tel. : +420 773 743 947
e-mail : petr.pesek@mu.ckrumlov.cz

Ing. Arch. Vladan Píša
Hradební 60  ·  381 01 Český Krumlov
tel. : +420 603 842 327
e-mail : vladan@pisaarchitekt.cz

ODPADOVÉ HOSPODÁŘSTVÍ S PARKOVÁNÍM NA SÍDLIŠTI ŠPIČÁK V ČESKÉM KRUMLOVĚ

Autorizační razítko  ·  Podpis

Číslo zakázky: Název zakázky

2020_011

Projektant částiHlavní projektant

ZastoupenInvestor

Číslo paréNázev výkresuČást projektu

Číslo výkresuFáze projektu

Dokumentace pro provedení stavby

C ZÁKRES DO KATASTRÁLNÍ MAPY

MěřítkoDatum

26. srpna 2021

vladan píša · architektura · grafika · design

Ing. Arch. Vladan Píša
Hradební 60  ·  381 01 Český Krumlov
tel. : +420 603 842 327
e-mail : vladan@pisaarchitekt.cz

1062

871/37
871/34

871/36

871/60

1666

1668
1670

871/30

871/30

1331/1

1331/6
1649

2
5
0
0

2
5
0
0

2
5
0
0

2
5
0
0

2
5
0
0

7
5
0
0

19
0
0

12
0
0

3
3
0
0

2
3
0
0

3
0
0
0

5
2
0
0

2
5
0
0

2
5
0
0

2
5
0
0

2500 2500 2500 2500 25001245 1245

19
0
0

12
0
0

3
0
0

3
4
0
0

8
0
0

6500 6500 6500

2
0
0
0

6
0
0
0

4
7
5
5

3
0
0
0

4
2
0
0

3
0
0
0

4
2
5
5

12
5
0
0

2
0
0
0
0

R20
00

190

5
3
3

16
2
5
0

12000

R2000

R1
00

0

R
60

0
0

4
2
3
0

7700 5300 6000 5300

3
0
0
0

R
3000

R6
00

0

R
10

0
0135°

6
8
0
0

5000 6000 5000

8
0
0

5
4
3

2
4
9

2
0
15

0
18

5
0

2
0
08
0
0

2
7
5
0

3
17
5

8
2
5

R185
0

2
3
2
0

4770

3
0
0
0

135
°

R
10

0
0

5
0
0

571500

170° 176°

281

HRANA ZDŠNÍ KOLNY

LEGENDA

SOUKROMÍ NEMOVITOSTI

SDRU�ENÝ VLASTNÝK� DOMU

MŠSTO ĚESKČ KRUMLOV

VYZNAĚENÝ ŤEZU - STÁVAJÝCÝ TERÍN

NOVŠ UMISŽOVANÍ KONSTRUKCE

DOĚASNÍ ZÁBORY

TRVALÍ ZÁBORY

ZAŤÝZENÝ STAVENIŮTŠ

ZMĚNA Č.1_2021_08_26

1:100 C.4.



5=
1.1

1

5=2
.11

5=3.11

5=2.11

5=2.51

5=1.71

59=.71

5=1
.71

5=2.51

5=1.=1

5=1.81

5=1.51

5=1.11

cmív GP 411

d�ŘÉc GP 411

lcucp GP 911

stíj stíj
zejrfzejrf

rdtydpŘm

rdtydpŘm

cuicnv.ejrfpŘm

rdtydpŘm

ejrfpŘm

dhvrp.fnc�dc

uejrf

ejrfpŘm

dhvrp.fnc�dc

uejrf

rdtydpŘm

rdtydpŘm

ejrfpŘm
dhvrp. fnc�dc

zejrf uejrf

ejrfpŘm
dhvrp.fnc�dc

jtcpc cuicnvy
rdtydpŘm

phÉs.ulhÉf
srshnpkeh

ztcvcun.
un.ftívČpř snrvmcohp.ohÉpŘm

d.un.

d.un.d.un.

ftívČpř snrv

rdtydpŘm

rdtydpŘm

ftívČpř snrv

cuicnv.mroypkmceh

cuicnv.mro
ypkmceh

59= 63
59= 66

59= 78

59= 92

59= 71

5=1 13

5=1 765=1 8= 5=1 83 5=1 86

5=2 33

5=2 12

5=2 39
5=2 1=

5=2 12
5=1 69 5=1 5=

5=1 62

5=1 61
5=1 45

5=1 73

5=1 14

59= 985=1 22

5=1 79

5=1 815=1 99

5=1 785=1 =3

5=1 84
5=1 855=1 9=

5=1 69

5=1 85

5=1 92

5=2 4=

5=2 58

5=2 6=

5=2 =6

5=3 53

5=3 58
5=3 33

5=3 21

5=2 86
5=2 63

5=2 54
5=2 38

5=1 =6
5=1 97

5=1 87
5=1 73

5=1 52

5=1 46

5=1 =7

5=1 91
5=1 9=

5=1 9=
5=1 9=5=1 995=1 =1

5=1 41

5=1 38

5=1 53

5=1 51

5=1 58

5=1 66

5=1 46

5=1 35

5=1 13

59= 86
59= 57

59= 46

59= 46

59= 51
59= 51

59= 59

59= 25

59= 29
59= 29

59= 28

59= 13
59= 27

59= 53

59= 77

5=1 =5

5=2 47

5=2 94

5=2 49

5=2 1=

5=2 46

5=2 765=2 75

5=1 68

5=2 31

5=3 12

5=3 61

5=4 25

5=4 54

5=2 =3

5=2 25

5=1 77

5=2 25

5=2 79

5=2 61

5=2 82

5=2 18

5=1 =7

5=1 69

5=2 97

59= =4

59= 45

M�

M�

M�
M�

ZSYUV

URZ

982047

2781

2173

2779

87=
=3

1

2293251

87=
=3

1

2293231

1062

871/37
871/34

871/36

871/60

1666

1668
1670

871/30

871/30

1331/1

244207
1649

1062

871/37
871/34

871/36

871/60

1666

1668
1670

871/30

871/30

1331/1

244207
1649

ZÁÉpcŮhpí fýnmc zhfhpŘ  A 43,31 o
Gýnmc pcztjrzcpý s�hnr�mÁ mcdhny A 42,=1 o

2
5
0
0

2
5
0
0

2
5
0
0

2
5
0
0

2
5
0
0

7
5
0
0

19
0
0

12
0
0

3
3
0
0

2
3
0
0

3
0
0
0

5
2
0
0

2
5
0
0

2
5
0
0

2
5
0
0

2500 2500 2500 2500 25001245 1245

19
0
0

12
0
0

3
0
0

3
4
0
0

8
0
0

6500 6500 6500

2
0
0
0

6
0
0
0

4
7
5
5

3
0
0
0

4
2
0
0

3
0
0
0

4
2
5
5

12
5
0
0

2
0
0
0
0

R20
00

190

5
3
3

16
2
5
0

12000

R2000

R1
00

0

R
60

0
0

4
2
3
0

7700 5300 6000 5300

3
0
0
0

R
3000

R6
00

0

R
10

0
0135°

6
8
0
0

5000 6000 5000

8
0
0

5
4
3

2
4
9

2
0
15

0
18

5
0

2
0
08
0
0

2
7
5
0

3
17
5

8
2
5

R185
0

2
3
2
0

4770

3
0
0
0

135
°

R
10

0
0

5
0
0

571500

170° 176°

281

JTCPC aGŽPá MRNP_

+ GCN�é SRZTEJRZá MRPUVTYMEH (OéUVR STR SRSHNPKEH...)

RGUVTCPŽPé �KZKŠPáJR SRZTEJY ZŠHVPŽ SRGMNCGY

RGUVTCPŽPé UZTEJPé ZTUVZ_ �KZKŠPáJR SRZTEJY

RGUVTCPŽPé RTPKEH C aHOKP_

HRPbZHGHPé PPbM SžHNR�HPé

HRPbZHGHPé PPbPÍZTJ SžHNR�M_

VHSNRZRGPé MCPÍN (Écmthunhpc �. 2311 oo)

ŠHZCMbMCPCNKaCEH

ŠHZCMbZRGRZRG

EJTÍPKŠMCbPÍZTJ

HRPbZHGHPé PP

NHIHPGC

UVÍZCLéEé UVTRO_

MCVCUVTÍNPé JTCPKEH

VTZCNì aÍDRT

GRŠCUPì aÍDRT

aCžéaHPé UVCZHPK�VŽ

RGUVTCPŽPé RDTYDPéM� + UZTEJPé ZTUVZ_ SžéUVYSRZìEJ EJRGPéM� 

ZHžHLPá RUZŽVNHPébM SžHNR�HPé

ZHžHLPá RUZŽVNHPébPÍZTJ SžHNR�M_

ZHžHLPá RUZŽVNHPé

RGUVTCPŽPá RSNREHPé URYUHGPéEJ SRaHOM�

ZMĚNA Č.1_2021_08_26

Ing. Petr Pešek  ·  Vedoucí odboru investic
Kaplická 430  ·  381 18 Český Krumlov
tel. : +420 773 743 947
e-mail : petr.pesek@mu.ckrumlov.cz

Město Český Krumlov  ·  Odbor investic
Kaplická 430  ·  381 18 Český Krumlov
tel. : +420 773 743 947
e-mail : petr.pesek@mu.ckrumlov.cz

Ing. Arch. Vladan Píša
Hradební 60  ·  381 01 Český Krumlov
tel. : +420 603 842 327
e-mail : vladan@pisaarchitekt.cz

ODPADOVÉ HOSPODÁŘSTVÍ S PARKOVÁNÍM NA SÍDLIŠTI ŠPIČÁK V ČESKÉM KRUMLOVĚ

Autorizační razítko  ·  Podpis

Číslo zakázky: Název zakázky

2020_011

Projektant částiHlavní projektant

ZastoupenInvestor

Číslo paréNázev výkresuČást projektu

Číslo výkresuFáze projektu

Dokumentace pro provedení stavby

C SITUACE PŘÍPRAVY ÚZEMÍ

MěřítkoDatum

26. srpna 2021

vladan píša · architektura · grafika · design

1:100 C.5.

Ing. Arch. Vladan Píša
Hradební 60  ·  381 01 Český Krumlov
tel. : +420 603 842 327
e-mail : vladan@pisaarchitekt.cz



ODPADOVÉ HOSPODÁŘSTVÍ S PARKOVÁNÍM NA SÍDLIŠTI ŠPIČÁK V ČESKÉM KRUMLOVĚ 

Český Krumlov - sídliště Špičák 

D_TECHNICKÁ ZPRÁVA 

OBSAH 

D. TECHNICKÁ ZPRÁVA 

D.1. ZÁKLADNÍ INFORMACE O OBJEKTECH A ÚZEMÍ 1 
D.1.1. Poloha objektu a charakteristika území 1 
D.1.2. Účel objektu 1 

D.2. STAVEBNĚ TECHNICKÉ ŘEŠENÍ OBJEKTŮ 1 
D.2.1. Konstrukční systém kontejnerů MOLOK DOMINO GLOBAL® 1 
D.2.2. Konstrukce boxů pro kontejnery 1100l na tříděný odpad 2 
D.2.3. Konstrukce platformy pro kontejnery 2 
D.2.4. Zemní práce, výkopy 2 
D.2.5. Základy 3 
D.2.6. Zámečnické konstrukce 4 
D.2.7. Truhlářské konstrukce 4 
D.2.8. Drenáž spodní stavby 4 
D.2.9. Protipožární konstrukce a úpravy 4 
D.2.10. Zahradní a sadové úpravy 4 
D.2.11. Dokončující konstrukce a práce 5 
D.2.12. Oplocení 5 
D.2.13. Pomocné a koordinační práce 5 

D.3. VŠEOBECNÁ USTANOVENÍ 

D.3.1. Změny 5 

D.3.2. Materiálové a pracovní standardy 5 

D.3.3. Požadavky na postup stavebních a montážních prací: 6 

D.3.4. Inženýrské sítě 6 

D.3.5. Bezpečnost a ochrana zdraví při práci 6 

D.3.1. Odpady 6 

D.3.2. Rozsah popisu, všeobecně 7 

D. TECHNICKÁ ZPRÁVA - DODATEK č.1 

D.1. POPIS TECHNICKO STAVEBNÍCH OPATŘENÍ VE VZTAHU KE KOLNĚ NA POZEMKU ST. 1062 8 
D.1.1. Popis stavu 8 
D.1.2. Návrh stavebně technického řešení 8 
D.1.3. Závěr 8

vladan píša · architektura · grafika · design

    TECHNICKÁ ZPRÁVA    ·     D.1.1.investor: městský úřad český krumlov     ·     zastoupen: ing. petr pešek · odbor investic     ·     akce: odpadové hospodářství s parkováním na sidlišti špičák v českém krumlově



vladan píša・architektura・grafika・design

D. TECHNICKÁ ZPRÁVA 

D.1. ZÁKLADNÍ INFORMACE O OBJEKTECH A ÚZEMÍ 

D.1.1. Poloha objektu a charakteristika území 

Nadmořská výška : 493,00 m.n.m. 

Teplotní oblast : 3 

Větrná oblast : 3   

Sněhová oblast : 2 

D.1.2. Účel objektu 

Polozapuštěné kontejnery na tříděný komunální odpad viz. ilustrační foto níže 

 

Řešení kontejnerů MOLOK DOMINO GLOBAL® na terénu 

D.2. STAVEBNĚ TECHNICKÉ ŘEŠENÍ OBJEKTŮ 

D.2.1. Konstrukční systém kontejnerů MOLOK DOMINO GLOBAL® 

D.2.1.1. Konstrukční systém objektů 

Jedná se o polozapuštěné prefabrikované finské kontejnery MOLOK DOMINO GLOBAL® na komunální odpad. Celý systém se skládá z podzemní 
prefabrikované plastové jímky s vnitřním vakem na odpad a nadzemní části s otvorem pro vhoz odpadků. Výhoda kontejnerů spočívá v tom, že 
odpad je z velké části pod úrovní terénu a není tak intenzivně zahříván, což omezuje jeho rozklad doprovázený zápachem a tím pádem 
nedochází k obtěžování okolí. Navíc kontejnery, jako čistě užitková utilitární věc, disponují celkem kultivovaným designem. 

D.2.1.2. Osazení plastových jímek 

Plastové jímky budou osazeny na štěrkové lože dle projektové dokumentace a doporučení výrobce viz ilustrativní obr. níže. Podrobně 
viz projektová dokumentace. Je naprosto nezbytné dodržovat technologické předpisy montáže dodavatele kontejnerů. Veškeré změny 
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osazení kontejnerů je nutné konzultovat s projektantem a dodavatelem kontejnerů. Veškeré změny budou před jejich provedením 
odsouhlasené s projektantem, dodavatelem kontejnerů a investorem! 

                     

Schema osazení kontejneru Molok Clasic (shodné s osazením kontejneru MOLOK DOMINO GLOBAL®, který je odlišný v řešní nadzemní části) a 
konstrukční schema kontejneru. 

D.2.2. Konstrukce boxů pro kontejnery 1100l na tříděný odpad 

Boxy pro kontejnery na tříděný odpad jsou navrženy z gabionových „zdí“ tl. 300 mm, které jsou vyztuženy pomocí jäckelů 100/100/5 mm 
kotvených k základové železobetonové desce přes ocelovou kotevní desku tl. 8 mm. Každý jäckel bude kotven minimálně dvěmi 
kotvami do betonu M10-12 

Gabionové koše budou na zakotvené sloupky navlečeny ve své ose a následně vyplněny kamenivem nebo jiným vhodným materiále. K 
ocelovým sloupkům bude ve výšce 2500 mm přivařena ocelová nosná konstrukce pergoly. Přesný tvar a rozměry ocelových profilů viz 
dokumentace. Do profilů „T“ budou osazeny a kotveny dřevěné lamely pergoly. Lamely budou napuštěné ochranou proti plísním a 
povrchově upravené tónovaným olejem. Ne barvou ani lazurou! 

D.2.3. Konstrukce platformy pro kontejnery 

Platforma je tvořena železobetonovou deskou na základových pasech. Při stavbě platformy a kopání základových pasů je třeba dbát 
zvýšené opatrnosti s ohledem na průběh teplovodu. Podmínky pro stavební činnost v okolí a nad teplovodem se bude řídit podle 
vyjádření správce této sítě a podrobněji viz samostatná kapitola této zprávy niže. Povrchová úprava desky bude provedena 
pemrlováním, které bude sloužit jako protiskluzová ochrana. 

D.2.4. Zemní práce, výkopy 

D.2.4.1. Obecně 

Výkopy je nutno buď opatřit vhodným pažením nebo provádět jako svahované. Rýhy hlubší než 1,5 m musejí být paženy. Pažení musí být 
spouštěno a aktivováno v průběhu výkopů. Pro většinu zemin zastižených v lokalitě se svahy dočasných výkopů do hloubky 3 m udrží 
ve sklonu 2:1.  

Veškeré zemní práce musejí být prováděny s  řádným hutněním zemin o vhodné vlhkosti. Navážky budou pravděpodobně pro účely 
zásypů nevhodné a v  případě, že dosahují charakteru odpadu bude je nutné uložit na odpovídající skládku. Materiály vytěžené při 
zemních pracích lze k zásypům použít jen selektivně. 

V místě stavebních prací bude sejmuta ornice, která bude uložena na mezideponii v rámci staveniště a následně bude rozprostřena na 
nově zřizované zatravněné plochy a úpravu ploch stávajících. 
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Ostatní vytěžená zemina, pokud k tomu bude vhodná, bude použita do zásypů a na rekultivaci okolního terénu. Nevhodná zemina do 
zásypů bude odvezena zhotovitelem na řízenou skládku určenou pro tyto účely. 

Při stavbě bude základová spára chráněna po dobu výstavby ve smyslu čl. 35 ČSN 73 1001. Veškeré násypy pod konstrukcemi vnějších 
objektů, chodníků, komunikací a zásypy kolem objektů budou hutněny na 95 až 97% PSC (alter. na Edef.= 30 – 40 MPa) dle konkrétního 
typu stavební konstrukce a dle doporučení geologa  i statika. Hutnění bude probíhat po vrstvách dle použitého hutnícího prostředku - 
ovšem max. po 20 cm tak, aby únosnost konstrukčních násypů a podsypů dosahovala min. Rd = 0.2 MPa. Mechanizace pro zemní práce 
a hutnící prostředky nejsou projektantem předepisovány. 

Kolna 

Zvýšené opatrnosti je třeba dbát při provádění zemních prací v blízkosti kolny na pozemku 1062 u které není dostupná stavební 
dokumentace, která by odhalovala způsob, provedení a hloubku založení kolny. Lze předpokládat, že byla stavěna svépomocí a z toho je 
dobré vycházet. Před prováděním zemních prací v jejím okolí se doporučuje dodavateli stavby, v koordinaci s investorem, provést 
fotografickou pasportizaci stávajícího stavu pro případ vymáhání možných škod způsobených v důsledku zemních prací! 

Podrobnosti viz. Dodatek č.1 k této zprávě. 

Výkopové práce v kontaktu s inženýrskými sítěmi se budou řídit vyjádřeními jejich správců. Během výkopových prací a 
přeložek bude průběžně pořizována fotodokumentace, která bude předána TDI a investorovi! 

D.2.4.2. Výkopy a zemní práce v okolí teplovodu 

Veškeré výkopové práce budou probíhat v souladu s vyjádřením správce teplovodu, firmou Energo. Bez ohledu na tento fakt je 
doporučeno vykonávat výkopové práce ručně, aby nedošlo k poškození teplovodního vedení. Veškeré práce včetně betonáží základů 
budou fotograficky dokumentovány! Před betonáží základů v okolí teplovodu bude pořízen písemný souhlas správce sítě s povolením 
betonáží a souhlas se způsobem jejich provedení! 

D.2.4.3. Výkopy nad kabely e.on a veřejného osvětlení 

Výkopové práce spojené s budováním základů pro stanoviště kontejnerů budou prováděny ručně s největší obezřetností, aby nedošlo k 
narušení NN vedení ve správě e.on a vedení VO! Obě vedení budou přeložena. Vedení NN bez jeho přerušení. Vedení VO bude nahrazeno 
novým kabelem mezi sloupy VO. Veškeré práce se budou řídit dle vyjádření správců sítí. Než budou provedeny zásypy přeložených  
kabelů, tak budou jeho přeložky nejprve převzaty přizvanými správci sítí! O převzetí přeložek bude proveden zápis do stavebního 
deníku a pořízena fotodokumentace  přeložek a jejich geodetické zaměření! 

D.2.5. Základy 

D.2.5.1. Založení kontejnerů 

Bude provedeno na štěrkové a pískové lože, na které bude osazena plastová jímka kontejneru viz dokumentace. Základová spára bude 
hutněna na 45 MPa. Po osazení plastové jímky bude základová jáma vyplněna hutněným štěrkopískovým zásypem do úrovně 
předepsané projektem. Na zhutněný zásyp bude vybetonována deska pochozí platformy tl. 150 mm. Deska bude armovaná sítí 
150/150/8 mm. 

D.2.5.2. Základy a železobetonová deska 

Základové pasy budou vybetonovány podle projektu z betonu C12/15 X0. Zvláštní důraz je třeba klást na výkopové práce a veškeré 
zemní i stavební práce v okolí teplovodu a řídit se podle vyjádření a podmínek stanovených správcem sítě. Místo styku výkopů a 
betonáže základů s teplovodem, bude před betonáží převzato správcem teplovodu! Veškeré práce včetně betonáží základů budou 
fotograficky dokumentovány! Před betonáží základů v okolí teplovodu bude pořízen písemný souhlas správce sítě s povolením betonáží 
a souhlas se způsobem jejich provedení! 
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D.2.5.3. Základová deska 

Na zhutněné zásypy bude vybetonována deska pochozí platformy tl. 150 mm. Deska bude armovaná sítí 150/150/8 mm a použitý beton 
bude kvality C30/37 XF1 (proti namrzání). Povrch desky a schodu bude upraven pemrlováním, které odstraní ostré hrany a rohy po 
betonáži a zajistí protiskluznou úpravu pochozího povrchu. 

D.2.6. Zámečnické konstrukce 

Ohrazení kontejnerů 1100 l bude provedeno pomocí gabionových košů vyplněných kamenem nebo alternativní výplní viz výkresy č. D.1,11 - D.1.12. 
Vzhledem k tomu, že se jedná o „stěnu“ tloušťky 300 mm, která by v takové dimenzi byla nestabilní, je vyztužena ocelovými sloupky z 
jäckelu 100/100/3, který je žárově zinkovaný a na viditelných částech opatřen barvou v odstínu RAL 7016 anebo tvz. kovářskou barvou. 
Stojky slouží jednak ke stabilizaci stěny a jednak jako nosná konstrukce pro pergolu. 

Rám pergoly je po obvodu tvořen jäckely 100/100/5. Rám bude ke stojkám vařen přímo na stavbě a svary budou pod vrchní barvou 
ošetřeny zinkovým nástřikem. Barva je stejná jako na stojkách. Nosné prvek výdřevy pergoly jsou z „T“ profilů T100, které jsou vevařeny 
do obvodového rámu. Do „T“ profilů je pak umístěna výdřeva viz výkres č. D.1.10, kde je také patrné její kotvení k ocelové konstrukci.. 

Žádné další ocelové konstrukce zde nejsou. 

D.2.7. Truhlářské konstrukce 

Jedná se pouze o výdřevu pergoly nad kontejnery. Bude zhotovena z hoblovaných prken o rozměru 30/150/1250. Výdřeva bude 
ošetřena proti hnilobě a plísni a napuštěna tónovacím olejem tmavě hnědé barvy. Kotvení k ocelové konstrukci viz výkres č. D.1.10. 

D.2.8. Drenáž spodní stavby 

S ohledem na umístění kontejnerů v zatravněné ploše a vedle komunikací, které jsou odvodněné, nelze předpokládat zvýšené riziko 
nárůstu spodní vody způsobené infiltrací svrchní vody do podloží kontejnerů, kterou by bylo nutné odvádět pomocí drenáží. Kontejnery 
jsou osazené na štěrkopískovém loži, což je v případě dlouhotrvajících deštů dostatečná ochrana. 

D.2.9. Protipožární konstrukce a úpravy 

Nejsou, neřešeno, podrobněji Zpráva PBŘ, která je nedílnou součástí Souhrnné technické zpravy, jako příloha č.1 

D.2.10. Zahradní a sadové úpravy 

Okolí kontejnerů budo oseto travním semenem. 

Založení kobercového trávníku: 

Kompoziční a pěstební cíl:  založení travního  společenstva  tvořeného  ze směsi trav, ve které převažují druhy a  odrůdy  
s nízkou produkcí hmoty.  Mezi základní charakteristické znaky patří dobrá pokryvnost a odpovídající schopnost odolávat mechanické 
zátěži. 

Rámcový popis technologie:  

Parametry  založení:

Výsevek: 30g/m2

Technologie založení: výsev

Vegetační nosná vrstva: mocnost 150 mm
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zřízení závlahy, jemné terénní úpravy, předseťové zpracování půdy, odplevelení, hnojení,  založení trávníku kobercového výsevem, 
dokončovací péče. Dodržení ustanovení ČSN DIN 18917. Úkony dokončovací péče: závlaha, hnojení (5g dusíku/m2) po první seči, kosení, 
odplevelení. Nutnost zajištění následné rozvojové a udržovací péče min. v rozsahu ČSN DIN 18919. 

D.2.11. Dokončující konstrukce a práce 

Po osazení kontejnerů a provedení zásypů budou osazeny obrubníky ze štípané žuly viz stávající obruby. Bude dokončeno ohumusování 
okolo kontejnerů, provedeny výsadba trávníku viz výše popsaná technologie výsadby. 

D.2.12. Oplocení 

Během výstavby kontejnerů a parkoviště bude nutné odstranit a znovu osadit oplocení u sousedního pozemku 871/36 podél příjezdové 
komunikace. Oplocení musí být odsunuto cca o 300 mm dovnitř pozemku 871/36, aby byl zachovám bezpečnostní pás 500 mm mezi 
obrubníkem a oplocením v šířce 500 mm. Míra odsunutí oplocení závisí na počátečním vyměření stavby, konkrétně hrany obruby, od níž 
musí být oplocení ustoupeno. Pokud se během vyměření ukáže, že není nutné oplocení z důvodu zachování bezpečnostního pruhu 
odsouvat a v důsledku toho odstranit, je možno oplocení zachovat. 

V případě odstranění a montáže nového oplocení bude provedena rovnocenná náhrada. 

D.2.13. Pomocné a koordinační práce 

Koordinační práce bude provádět zástupce generálního projektanta stavby, investora a vyššího dodavatele stavby na základě týdenních 
koordinačních porad a koordinačních výkresů a harmonogramů prováděcího projektu, výrobní dokumentace a příloh dodavatelských 
smluv o dílo. 

D.3. VŠEOBECNÁ USTANOVENÍ 

D.3.1. Změny 

Veškeré změny je nutné konzultovat s projektantem a investorem případně dodavatelem kontejnerů, budou-li se týkat samotných 
kontejnerů. 

Změny budou vydány pouze změnovým listem se souhlasem a podpisem investora a projektanta. 

Veškeré změny budou před jejich provedením odsouhlasené s projektantem, dodavatelem kontejnerů a investorem! Za 
neodsouhlasené změny a případné vícenáklady jimi způsobené nese odpovědnost dodavatel stavby! 

D.3.2. Materiálové a pracovní standardy 

V této dokumentaci byly projektantem zvoleny doporučené referenční materiály, výrobky a systémy, které vykazují určité požadované 
stavebně-technické parametry – referenční standardy. 

Tyto materiály, výrobky a systémy mohou být nahrazeny jinými materiály, výrobky a systémy za předpokladu zachování požadovaných 
stavebně-technických parametrů těchto zvolených a doporučených referenčních standardů.  

Výše uvedený postup musí být vždy odsouhlasen a konsultován s GPS a investorem. 

Na stavbě musí být vždy dodržovány všechny pracovní, technické a technologické postupy a doporučení výrobců jednotlivých 
stavebních systémů v souladu s ČSN a souvisejících vyhlášek a předpisů.  

Všechny stavební práce musí probíhat v  koordinaci se všemi souvisejícími projekty a jednotlivými profesemi na základě aktuální 
dokumentace schválené investorem. 

Všechny použité materiály musí být zdravotně nezávadné, v nejvyšší možné míře ekologické a odpovídat hygienickým předpisům.  
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Všechny použité materiály a stavební hmoty včetně technologie musí mít platný atest státní zkušebny, být certifikované v  ČR, mít 
prohlášení o shodě a odpovídat ČSN. 

S veškerými odpady bude nakládáno dle platných vyhlášek a předpisů, za jejich správné uložení na určenou skládku ev. odbornou 
likvidaci odpovídá dodavatel. 

D.3.3. Požadavky na postup stavebních a montážních prací: 

Postup výstavby: 

• Před započetím stavebních prací nechá dodavatel stavby vytyčit v místě stavby veškeré inženýrské sítě jejich 
správci!!! 

• Příprava staveniště (odstranění keřů, tabulí, oplocení, zařízení staveniště, demontáž případných překážek v podobě dopravního 
značení apod., označení staveniště) 

• Sejmutí ornice, odstranění stávajícího povrchu vč. podkladních vrstev, provedení výkopových prací 
• Zhutnění základové spáry, provedení podkladní vrstvy z drceného kameniva 
• Usazení kontejnerů, obsypání dle projektu 
• Osazení nových obrubníků a provedení nového chodníku a vozovky okolo kontejnerů, oprava poškozeného chodníku popř. 

komunikace 
• Osazení nadzem,ní části kontejnerů pro vhoz odpadků a provedení ostatních dokončovacích prací, úklid, odstranění zařízení 

staveniště 

D.3.4. Inženýrské sítě 

Před započetím stavebních prací nechá dodavatel stavby vytyčit v místě stavby veškeré inženýrské sítě jejich správci!!!  

V blízkosti hlavních výkopových prací se nachází vedení E.on - NN a plynovod, Čevak - vodovod a kanalizace a Cetin - sdělovací vedení. 
Podle vytyčení skutečného průběhu inženýrských sítí se může stát, že bude nutno z důvodu realizace kontejnerů něketré z vedení 
ochránit anebo i částečně přeložit viz. celková koordinační situace.  

Dokumentaci pro provedení stavby případné přeložky či ochraně vedení si zajistí dodavatel stavby po konzultaci se správcem dotčené 
inženýrské sítě, který stanoví stavební podmínky pro práce v blízkosti vedení, které vyplynou z jeho přesného vytyčení před započetím 
zemních prací. 

D.3.5. Bezpečnost a ochrana zdraví při práci 

Bezpečnost a ochrana zdraví při práci se bude řídit ustanoveními vyhlášky č. 324/1990 Sb. a následných souvisejících ustanovení. Tyto 
zásady a ustanovení jsou podrobněji specifikovány v publikaci “Bezpečnost při práci ve stavebnictví” (Ing. Brabec). Za dodržování 
bezpečnosti práce odpovídá v plném rozsahu pověřený pracovník vyššího dodavatele stavby a subdodavatelských firem. 

D.3.1. Odpady 

Veškeré odpady vzniklé při stavbě budou po vytřídění přednostně využity (stavební suť do zásypů). Při využití odpadů musí být dodrženy 
podmínky pro využívání odpadů na povrchu terénu v souladu s vyhláškou č. 294/2005 (ekotoxikologické testy odpadů). Ostatní odpady 
budou odstraněny v souladu se zákonem č. 185 / 2001 Sb., o odpadech a o změně některých dalších zákonů a prováděcích předpisů, 
přičemž odpady musí být převedeny do vlastnictví pouze osobě oprávněné k jejich převzetí podle § 12, odst. 3, zákona o odpadech. 

Na stavbě nebudou použity žádné nebezpečné ani toxické materiály. 
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D.3.2. Rozsah popisu, všeobecně 

Technická zpráva specifikuje technické parametry stavby, konstrukcí, prvků a prací.  

Technická zpráva je nedílnou součástí grafické části projektu stavební části.  

Na úrovni daného stupně projektové dokumentace upřesňuje požadavky norem, zákonů, vyhlášek, technických a technologických 
předpisů, investora a architektonicko stavební záměr projekčního týmu. 

Všechny vnitřní rozvody TZB jsou popsány v samostatných dílčích projektech v rámci projektové dokumentace. 

Projektová dokumentace a její popis nenahrazuje výrobní a dílenskou dokumentaci, její popis doplňuje grafickou část projektu. 
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D. TECHNICKÁ ZPRÁVA - DODATEK č.1 

D.1. POPIS TECHNICKO STAVEBNÍCH OPATŘENÍ VE VZTAHU KE KOLNĚ NA POZEMKU ST. 1062 

D.1.1. Popis stavu 
Na pozemku st. 1062 se nachází při hranici řešeného území kolna, která částečně tvoří „oplocení“ mezi pozemkem st. 1062 a 871/30. 
Vzhledem k tomu, že kolna nebyla geodeticky zaměřena (nebyla součástí řešeného území zadaného geodetovi) a není zanesena ani 
v KN, došlo zde k opominutí vyřešit styk stavby s kolnou při rozšíření projekčních prací o parkoviště navazující na odpadové 
hospodářství. 
Zjevně se jedná o stavbu poměrně starou, odhad min. 30 - 40 let, která je zděná na betonovém základu. Od kolny neexistuje žádná 
stavební dokumentace, ze které by bylo čitelné, jak je kolna založena tzn. v jaké hloubce je základová spára, jak široké jsou 
základové pasy a zda se jedná o prostý beton (pravděpodobně) nebo železobeton.  
Vzhledem k tomu, že kolna tvoří hranici mezi stavbou a sousedním pozemkem, je k tomuto faktu vydán tento dodatek č. 1, který 
zevrubně popisuje stavebně technický postup, při stavbě parkoviště, aby nedošlo k poškození kolny. 

D.1.2. Návrh stavebně technického řešení 
D.1.2.1. Zemní práce - v rozsahu kolny a v jejím bezprostřední blízkosti budou zemní práce prováděny tak, aby nedošlo k 

odhalení základové spáry kolny. V případě nemožnosti dodržení této podmínky bude muset být provedeno statické 
zabezpečení základů, tak, aby základová spára byla minimálně ve stejné hloubce, tak jako je nyní. Jak hluboko je se 
musí zjistit kopanými sondami minimálně na 3 místech - terén je ve spádu a základy budou pravděpodobně 
uskakované. Ideální stav by ovšem byl, udržet hloubku základové spáry cca 600 mm+ pod úrovní okolního terénu. 
Vzhledem k absenci jakékoli stavební dokumentace je asi víceméně jasné, že, aby byla podmínka dodržena, bude 
muset dojít pravděpodobně k podbetonování základů kolny. Beton na podbetonování by měl mít kvalitu min. C12/15 X0.  

D.1.2.2. Podbetonování a pracovní postup prací - podbetonování, bude-li potřebné, se musí provádět po úsecích 1000 - 1500 mm 
max. v režimu 10000 (1500) mm výkop / 1000 (1500) mm zemina / 1000 (1500) mm výkop / 1000 (1500) mm zemina…, 
aby nedošlo k destrukci či statickému narušení kolny. Po zatvrdnutí betonu bude výkop k podbetonovaným částem 
základů zasypán a zhutněn, aby nedošlo při odkopání zbylých částí základů k jejich usmeknutí. Po provedení zásypů 
může být odkopán zbytek základů kolny a opět podbetonován s následným zhutněným zásypem. 

D.1.2.3. Dokončovací práce - Část původních či nových základů, která bude vystupovat nad terén, bude očištěna a upravena 
strojovým pemrlováním či očištěna za použití WAP s abrazivem, aby došlo k ± pohledovému zcelení povrchu betonu.  
Omítka na kolně opravována nebude, protože stavební práce prováděné ve vztahu ke stavbě parkoviště se zděné 
části kolny netýkají. Opravy omítky by se dotýkaly pouze jejího bezprostředního poškození stavbou. 
Mezi obrubníkem a základy kolny bude dle projektu ponechán bezpečnostní pás šířky min. 500 mm, který bude 
zatravněný. Jako vhodné řešení se jeví osázení popínavými rostlinami, které ochrání základy a stěnu kolny před 
povětrností. Takové řešení omezí pravidelnou údržbu na naprosté minimum spočívající pouze v občasné úpravě 
popínavých rostli zástřihem, který bude prováděn v rámci běžné údržby městské zeleně. 

D.1.2.4. Ostatní - v rozsahu kolny bude vypuštěna gabionová zeď, která zde pochopitelně není třeba. V ostatních částech 
oplocení, kde je navrženo použít gabiony, je možné uvažovat o jejich náhradě betonovou zdí z pohledového betonu, 
šalovaného do prkenného bednění. 

D.1.3. Závěr 
D.1.3.1. Před samotnou stavbou, by měl investor, za spolupráce zástupce majitelů nemovitosti st. 1062 provést pasportizaci 

a fotodokumentaci aktuálního stavebního stavu kolny, aby se tím předešlo případným nedorozuměním s ohledem na 
stavební poruchy, které by mohly být reklamovány, jako důsledek stavební činnosti, při stavě odpadového 
hospodářství. 
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D.1.3.2. Při provádění výkopových prací, v rozsahu kolny stojící na poz. st. 1062, bude přizván technický dozor investora, 

statik a zástupce majitelů kolny, aby určili způsob provádění výkopů a podbetonování kolny. Před prováděním prací 
bude stavební postup prací, na základě min. tří kopaných sond, schválen všemi třemi stranami - TDI, zástupce 
sousední nemovitosti a statik. Bez tohoto předchozího odsouhlasení nebudou stavební práce prováděny! 
Každá odkopaná část základů a způsob podbetonování bude kontinuálně fotograficky dokumentována 
dodavatelem stavby. 
Jakákoli nesrovnalost, odchylující se od běžně předpokládaného, nebo sondami ověřeného,  stavu základové spáry, 
která by mohla znamenat komplikaci při provádění stavebních prací anebo potenciální stavební poruchu, bude 
hlášena neprodleně investorovi - TDI , který rozhodne o způsobu jejího řešení. 

D.1.3.3. Podle zástupce majitelů nem. st. 1062 je přes pozemek st. 1062 a 871/36 vedeno nezaměřené vedení kanalizace, 
která bude pravděpodobně zaústěna do kanalizačního řadu na parc. č. 871/30 (silnice). Z toho důvodu je třeba 
zvýšené opatrnosti při provádění výkopových prací v souvislosti s opravou komunikace a výkopů pro případné 
nové oplocení. 

D.1.3.4. Stávající kolna by měla být zaměřena a vložena do KN s ohledem na fakt, že se zcela zřejmě jedná o stavbu, která je 
zde již několik desetiletí a de facto právně neexistuje… 

D.1.3.5. Stávající jasan, který bude ponechán, by měl projít arboristickou kontrolou a úpravou spočívající, mimo jiné, i ve 
vyřezání suchých větví, které by potenciálně mohli ohrožovat chodce. 

D.1.3.6. Tento dodatek nijak neovlivňuje ostatní navržená stavební řešení a ani dopravní řešení stavby tak, že by bylo nutné 
zpracovat změnu projektu. 

 

Zpracoval:   Ing. arch. Vladan Píša  

v Českém Krumlově:  24. května 2021    

Podzemní kontejnery_Český Krumlov sídliště Špičák  z 9 9 čtvrtek 17. září 2020
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Základní údaje vozovky :

Ulice Špičák a přilehlé parkoviště - kategorie obslužná komunikace ČSN 73 6110

Funkční třída komunikace C ČSN 73 6110,tab.1

Návrhová úroveň porušení vozovky D2 TP170, tabulka 1)

Očekávaná třída dopravního zatížení ČSN 73 6114 VI TP170, tabulka 2

SKLADBA S1
Plocha parkoviště      (únosnost pláně Edef,2=45 MPa)  

Dlažba Semmelrock - vegetační kámen DS tl. 80 mm

Písek PS tl. 70 mm

Štěrkodrť 0-32 ŠD 0-32 tl. 150 mm

Štěrkodrť 0-63 ŠD 0-63 tl. 200 mm

CELKEM tl. 500 mm

Použité normy a technické předpisy :  ČSN 73 6126 – ŠD

SKLADBA S2
Rozšíření vozovky v ulici Špičák     (únosnost pláně Edef,2=45 MPa)  

Asfaltový beton střednězrnný 0-11 ACO 11+  50/70 tl. 50 mm

Spojovací postřik (modifikovaný) 0,25 kg/m2 PS,EKM

Asfaltový beton velmi hrubý 0-22 ACL 22+  50/70 tl. 50 mm

Infiltrační postřik 0,5 kg/m2 PI,EK

Štěrk částečně vyplněný cementovou maltou ŠCM tl. 150 mm

Štěrkodrť 0-32 ŠDA 0-32 tl. 250 mm

CELKEM tl. 500 mm

Použité normy a technické předpisy: ČSN EN 13108 – ACO 11+; ACL 22+;  ČSN 73 6127-1 – ŠCM;   ČSN 73 6129 – PS,EKM; PI, EK; 
ČSN 73 6126 – ŠD
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SKLADBA S3
Rozšíření vozovky v ulici Špičák     (únosnost pláně Edef,2=45 MPa)  

Asfaltový beton střednězrnný 0-11 ACO 11+  50/70 tl. 50 mm

Spojovací postřik (modifikovaný) 0,25 kg/m2 PS,EKM

Asfaltový beton velmi hrubý 0-22 ACL 22+  50/70 tl. 50 mm

Infiltrační postřik 0,5 kg/m2 PI,EK

Štěrk částečně vyplněný cementovou maltou ŠCM tl. 150 mm

Štěrkodrť 0-32 ŠDA 0-32 tl. 250 mm

Štěrkopískový zásyp tl. 400 mm

Ochranná fólie

Pískový zásyp tl. 300 mm

CELKEM tl. 1200 mm

Použité normy a technické předpisy: ČSN EN 13108 – ACO 11+; ACL 22+;  ČSN 73 6127-1 – ŠCM;   ČSN 73 6129 – PS,EKM; PI, EK; 
ČSN 73 6126 – ŠD

SKLADBA S4
Plocha kolem kontejnerů      (únosnost pláně Edef,2=45 MPa)  

Železobeton C30/37 XF1 (proti namrzání), 2 x kari síť 150/150/8 mm tl. 150 mm

Štěrkodrť 0-32 tl. 150 mm

Štěrkodrť 0-63 (obsyp kontejnerů)

SKLADBA S5
Plocha pod kontejnery 1100 l (mezi gabiony)     (únosnost pláně Edef,2=45 MPa)  

Zámková dlažba D tl. 80 mm

Lože ze štěrkodrti 4-8 HDK 4-8 tl. 70 mm

Štěrkodrť 0-32 ŠD 0-32 tl. 150 mm

CELKEM tl. 300 mm

Použité normy a technické předpisy :  ČSN 73 6131-1 – D; ČSN 73 6126 – ŠD
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SKLADBA S6
Trávník

Zatravnění

Ornice tl. 200 mm

SKLADBA S7 - rekonstruované chodníky k domům
Dlažba – blok 200/100/60 D tl. 60 mm

Lože ze štěrkodrti 4-8 HDK 4-8 tl. 40 mm

Štěrkodrť 0-32 ŠD 0-32 tl. 150 mm

CELKEM tl. 250 mm

Použité normy a technické předpisy :  ČSN 73 6131-1 – D; ČSN 73 6126 – ŠD
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Autorizační razítko  ·  Podpis

Číslo zakázky: Název zakázky

2020_011

Projektant částiHlavní projektant

ZastoupenInvestor

Číslo paréNázev výkresuČást projektu

Číslo výkresuFáze projektu

Dokumentace pro provedení stavby

D PŮDORYS ZÁKLADŮ

MěřítkoDatum

26. srpna 2021
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POZNÁMKA:

• Základové pasy: beton - C12/15 X0

• Základová deska: beton - C30/37 XF1  |  armatura 2 x KARI 150/150/8

• Při výkopech a betonáži základových konstrukcí je třeba postupovat s maximální opatrností protože v zájmovém území se nalézá teplovodní vedení ve 

správě Energo a kabel(y) NN ve správě e.on. 

• Je naprosto bezpodmínečné dodržovat podmínky stanovené správci sítí viz část projektu „E“!

• Pokud jde o teplovod, je třeba počítat s drobnou úpravou základových konstrukcí s ohledem na skutečnou polohu jeho trasy a požadavků správ-

ce této inženýrské sítě.

Obecná poznámka:
• Tato dokumentace slouží pro účely výběrového řízení a nenahrazuje dodavatelskou dokumentaci a výrobní / dílenskou dokumentaci! Dodavatelská a výrobní / dílenská dokumentace musí být před 

započetím  konkrétních stavebních prací odsouhlasena investorem, TDI a GPS!  
• Veškeré dimenze stávajících a navazujících konstrukcí musí být GDS před započetím zpracování dodavatelské dokumentace a výroby zaměřeny přímo na stavbě. GDS je povinen upozornit TDI a 

GPS v případě nesouladu rozměrů na stavbě.
• Všechny prvky, výrobky a materiály, instalované v exteriéru či interiéru budovy a související s viditelnými designovými částmi objektu, musí být GDS vyvzorkovány a předloženy k odsouhlasení 

investorovi, TDI a GPS.
• Při výstavbě musí GDS vzájemně koordinovat výkresovou dokumentaci, architektonicko - stavební a kostrukční část s návazností na jednotlivé projekty vnitřních (tzb) i venkovních (sti) instalací, 

požární bezpečnosti a částí interiéru.
• V této dokumentaci byly projektantem zvoleny referenční materiály, výrobky a systémy, které vykazují požadované technické parametry. Tyto materiály, výrobky a systémy mohou být nahrazeny 

jinými, za předpokladu, že budou dodrženy projektem požadované technické a designové parametry těchto zvolených a doporučených referenčních standardů. Výše uvedený postup musí být vždy 
odsouhlasen investorem, TDI a GPS.

• Není-li ve smlouvě a navazující smluvní dokumentaci  předmět a kvalita díla nesporně stanovena, v pochybnostech platí, že veškeré práce a dodávky se mají  realizovat s obecnými technickými 
požadavky na výstavbu, závaznými technickými normami a podmínkami, při použití běžných materiálů, výrobků a konstrukcí tuzemské provenience, zaručující vlastnosti podle platných zkušebních 
norem a stavebního zákona.

• Veškeré technické a odborné zprávy jsou nedílnou součástí grafických částí projektu.
• Skladby základů, podlah, stěn, příček, fasád a střech jsou zahrnuty v samostatné části této projektové dokumentace.
• Překlady nad všemi otvory a prostupy, ztužující věnce, svislá ztužení a vodorovná kotvení musí být řešeny a vyspecifikovány v rámci dodávky vybraného stěnového systému. Předmětem této doku-

mentace není jejich konkrétní specifikace. Tato musí být řešene v rámci dodavatelské a výrobní dokumentacevybraného dodavatele systému.
• Ztužující železobetonové věnce budou řešeny v rámci dodávky a technologických předpisů daného systému příčky / nenosné stěny a budou po každých cca 2,5 - 2,8m výšky příčky / nenosné stěny. 
• Veškeré ocelové konstrukce a jejich spojovací prostředky, vystavené vlhkosti a atmosferickým vlivům, musí být opatřeny náležitou antikorozní úpravou. Specifikace úprav povrchů a tříd koroze je 

upřesněna v technické zprávě v architektonicko - stavební části tohoto projektu.
• Při provádění spodní stavby - speciálního zakládání (piloty) je nutné uložit zemnící pásky do pilotových konstrukcí, vč. Provaření zemnících pásků mezi výztuží piloty a kotevní výztuží sloupu (příp. 

Přechodového bloku) v pilotě - konkrétní řešení viz. Konstrukční část a část elektro tohoto projektu.
• Veškerá dělení požárních úseků, protipožární požadavky na stavební konstrukce, požadavky na protipožární úpravy, obklady, nátěry, nástřiky, ucpávky, těsnění,… apod., Je definováno a specifiková-

no v samostatné části projektu „požárně bezpečnostní řešení“. Tato složka je nedílnou součástí projektu, proto není její veškerý obsah přenášen do této dokumentace a musí být při realizaci řešen 
dle „pbř“ a dle vybraných dodavatelů protipožárních systémů a konstrukcí.

• Veškeré podlahové, stěnové a podhledové přechodové a dilatační spáry musí být vždy osazeny systémovými dilatačními profily, dilatačními vodotěsnými uzávěry,… apod., Ve standardu výrobků např. 
Fy schlüter, migua.Tyto prvky musí být automaticky zahrnuty v dodávce finálních povrchů, podlah, stěn či podhledů. Tyto prvky nejsou projektem položkově definovány a musí být vyspecifikovány 
v rámci nabídky vybraného dodavatele, dle třídy zatížení v daném prostoru a musí být investorovi, tdi a gps předloženy k odsouhlasení.

• Volné, ostré rohy, přechody a ukončení stěn vnějších i vnitřních zdí / příček s omítkou či kontaktním zateplovacím systémem či sdk systémem,… apod., Musí být vždy osazeny systémovými rohovými, 
ukončujícími či přechodovými profily. Tyto prvky musí být automaticky zahrnuty v dodávce finálních povrchů, bez položkové specifikace v tomto projektu.

• Při výstavbě musí být dodržovány předpisy a technické normy platné v čr, dále návody a montážní pokyny jednotlivých zařízení.
• Při provádění prací musí být dodržovány veškeré platné vyhlášky, nařízení, předpisy a normy pro bezpečnost a ochranu zdraví a dále v souladu s „plánem bozp“.
• Dilatační celky konstrukcí a skladeb materiálů se musí dodržovat dle platných norem en čsn 1991. Žb nosné konstrukce musí mít řešeny dotvarovací řízené spáry, které budou designově upraveny a 

vyplněny trvale pružným vysokozátěžovým tmelem s uv stabilitou.
• V rámci konstrukční části budou definovány zakázané zóny na žb nosných prvcích = tyto musí být při realizaci stavby dodržovány.
• Při výrobě a montáži prefa prvků musí být garantováno provaření výztuže a zemnících destiček.
• V projektové dokumentaci jsou uvedeny prostupy v rozsahu podrobnosti dané fáze projektu. Prostupy do velikosti 150mm včetně nejsou v celém rozsahu uvedeny v projektové dokumentaci a je 

uvažováno, že budou dodatečně vrtány dle skutečnosti, potřeb a koordinace na stavbě, bez dalších dílčích nároků dodavatele na navýšení ceny. Z hlediska konstrukčního řešení, po konzultaci s gps, 
je možné vedle sebe vrtat max. 2 Prostupy do velikosti 150mm včetně s tím, že jejich světlá vzdálenost musí být min. 200mm.

• V místě hlavic stropní konstrukce 1.Np a 2.Np je možné dodatečně vrtat prostupy průměru 150mm. Celkový počet stávajících i dodatečně vrtaných prostupů na jeden sloup je maximálně 2ks.
• V místě hlavic stropní konstrukce 3.Np je možné dodatečně vrtat prostupy průměru 150mm. Celkový počet stávajících i dodatečně vrtaných prostupů na jeden sloup je maximálně 1 ks.
• Pozice dodatečně vrtaných prostupů musí být odsouhlasena gps a statikem. Do stropních desek budou v rámci realizační dokumentace provedeny montážní otvory pro osazení eskalátorů dle 

požadavků dodavatele.
• Základní informace ohledně výměr materiálů v částech složky ars, jsou počítány jako čisté výměry, bez zohlednění navýšení výměr o prořezy,… apod. (Tzv. Ztratné). Tato skutečnost musí být 

zohledněna odbornou firmou v nabídce jednotkových cen.  
• Vzhledem k fázi projektu není projektová dokumentace kompletní ve všech detailech a je na vybraném dodavateli, aby při realizaci bylo zajištěné kompletní dodání díla v souladu se zákony, předpisy 

a výrobními postupy, které měli být ve výběrovém řízení zahrnuty v cenové nabídce.

1:50 D.1.9.
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Obecná poznámka:
• Tato dokumentace slouží pro účely výběrového řízení a nenahrazuje dodavatelskou dokumentaci a výrobní / dílenskou dokumentaci! Dodavatelská a výrobní / dílenská dokumentace musí být před 

započetím  konkrétních stavebních prací odsouhlasena investorem, TDI a GPS!  
• Veškeré dimenze stávajících a navazujících konstrukcí musí být GDS před započetím zpracování dodavatelské dokumentace a výroby zaměřeny přímo na stavbě. GDS je povinen upozornit TDI a 

GPS v případě nesouladu rozměrů na stavbě.
• Všechny prvky, výrobky a materiály, instalované v exteriéru či interiéru budovy a související s viditelnými designovými částmi objektu, musí být GDS vyvzorkovány a předloženy k odsouhlasení 

investorovi, TDI a GPS.
• Při výstavbě musí GDS vzájemně koordinovat výkresovou dokumentaci, architektonicko - stavební a kostrukční část s návazností na jednotlivé projekty vnitřních (tzb) i venkovních (sti) instalací, 

požární bezpečnosti a částí interiéru.
• V této dokumentaci byly projektantem zvoleny referenční materiály, výrobky a systémy, které vykazují požadované technické parametry. Tyto materiály, výrobky a systémy mohou být nahrazeny 

jinými, za předpokladu, že budou dodrženy projektem požadované technické a designové parametry těchto zvolených a doporučených referenčních standardů. Výše uvedený postup musí být vždy 
odsouhlasen investorem, TDI a GPS.

• Není-li ve smlouvě a navazující smluvní dokumentaci  předmět a kvalita díla nesporně stanovena, v pochybnostech platí, že veškeré práce a dodávky se mají  realizovat s obecnými technickými 
požadavky na výstavbu, závaznými technickými normami a podmínkami, při použití běžných materiálů, výrobků a konstrukcí tuzemské provenience, zaručující vlastnosti podle platných zkušebních 
norem a stavebního zákona.

• Veškeré technické a odborné zprávy jsou nedílnou součástí grafických částí projektu.
• Skladby základů, podlah, stěn, příček, fasád a střech jsou zahrnuty v samostatné části této projektové dokumentace.
• Překlady nad všemi otvory a prostupy, ztužující věnce, svislá ztužení a vodorovná kotvení musí být řešeny a vyspecifikovány v rámci dodávky vybraného stěnového systému. Předmětem této doku-

mentace není jejich konkrétní specifikace. Tato musí být řešene v rámci dodavatelské a výrobní dokumentacevybraného dodavatele systému.
• Ztužující železobetonové věnce budou řešeny v rámci dodávky a technologických předpisů daného systému příčky / nenosné stěny a budou po každých cca 2,5 - 2,8m výšky příčky / nenosné stěny. 
• Veškeré ocelové konstrukce a jejich spojovací prostředky, vystavené vlhkosti a atmosferickým vlivům, musí být opatřeny náležitou antikorozní úpravou. Specifikace úprav povrchů a tříd koroze je 

upřesněna v technické zprávě v architektonicko - stavební části tohoto projektu.
• Při provádění spodní stavby - speciálního zakládání (piloty) je nutné uložit zemnící pásky do pilotových konstrukcí, vč. Provaření zemnících pásků mezi výztuží piloty a kotevní výztuží sloupu (příp. 

Přechodového bloku) v pilotě - konkrétní řešení viz. Konstrukční část a část elektro tohoto projektu.
• Veškerá dělení požárních úseků, protipožární požadavky na stavební konstrukce, požadavky na protipožární úpravy, obklady, nátěry, nástřiky, ucpávky, těsnění,… apod., Je definováno a specifiková-

no v samostatné části projektu „požárně bezpečnostní řešení“. Tato složka je nedílnou součástí projektu, proto není její veškerý obsah přenášen do této dokumentace a musí být při realizaci řešen 
dle „pbř“ a dle vybraných dodavatelů protipožárních systémů a konstrukcí.

• Veškeré podlahové, stěnové a podhledové přechodové a dilatační spáry musí být vždy osazeny systémovými dilatačními profily, dilatačními vodotěsnými uzávěry,… apod., Ve standardu výrobků např. 
Fy schlüter, migua.Tyto prvky musí být automaticky zahrnuty v dodávce finálních povrchů, podlah, stěn či podhledů. Tyto prvky nejsou projektem položkově definovány a musí být vyspecifikovány 
v rámci nabídky vybraného dodavatele, dle třídy zatížení v daném prostoru a musí být investorovi, tdi a gps předloženy k odsouhlasení.

• Volné, ostré rohy, přechody a ukončení stěn vnějších i vnitřních zdí / příček s omítkou či kontaktním zateplovacím systémem či sdk systémem,… apod., Musí být vždy osazeny systémovými rohovými, 
ukončujícími či přechodovými profily. Tyto prvky musí být automaticky zahrnuty v dodávce finálních povrchů, bez položkové specifikace v tomto projektu.

• Při výstavbě musí být dodržovány předpisy a technické normy platné v čr, dále návody a montážní pokyny jednotlivých zařízení.
• Při provádění prací musí být dodržovány veškeré platné vyhlášky, nařízení, předpisy a normy pro bezpečnost a ochranu zdraví a dále v souladu s „plánem bozp“.
• Dilatační celky konstrukcí a skladeb materiálů se musí dodržovat dle platných norem en čsn 1991. Žb nosné konstrukce musí mít řešeny dotvarovací řízené spáry, které budou designově upraveny a 

vyplněny trvale pružným vysokozátěžovým tmelem s uv stabilitou.
• V rámci konstrukční části budou definovány zakázané zóny na žb nosných prvcích = tyto musí být při realizaci stavby dodržovány.
• Při výrobě a montáži prefa prvků musí být garantováno provaření výztuže a zemnících destiček.
• V projektové dokumentaci jsou uvedeny prostupy v rozsahu podrobnosti dané fáze projektu. Prostupy do velikosti 150mm včetně nejsou v celém rozsahu uvedeny v projektové dokumentaci a je 

uvažováno, že budou dodatečně vrtány dle skutečnosti, potřeb a koordinace na stavbě, bez dalších dílčích nároků dodavatele na navýšení ceny. Z hlediska konstrukčního řešení, po konzultaci s gps, 
je možné vedle sebe vrtat max. 2 Prostupy do velikosti 150mm včetně s tím, že jejich světlá vzdálenost musí být min. 200mm.

• V místě hlavic stropní konstrukce 1.Np a 2.Np je možné dodatečně vrtat prostupy průměru 150mm. Celkový počet stávajících i dodatečně vrtaných prostupů na jeden sloup je maximálně 2ks.
• V místě hlavic stropní konstrukce 3.Np je možné dodatečně vrtat prostupy průměru 150mm. Celkový počet stávajících i dodatečně vrtaných prostupů na jeden sloup je maximálně 1 ks.
• Pozice dodatečně vrtaných prostupů musí být odsouhlasena gps a statikem. Do stropních desek budou v rámci realizační dokumentace provedeny montážní otvory pro osazení eskalátorů dle 

požadavků dodavatele.
• Základní informace ohledně výměr materiálů v částech složky ars, jsou počítány jako čisté výměry, bez zohlednění navýšení výměr o prořezy,… apod. (Tzv. Ztratné). Tato skutečnost musí být 

zohledněna odbornou firmou v nabídce jednotkových cen.  
• Vzhledem k fázi projektu není projektová dokumentace kompletní ve všech detailech a je na vybraném dodavateli, aby při realizaci bylo zajištěné kompletní dodání díla v souladu se zákony, předpisy 

a výrobními postupy, které měli být ve výběrovém řízení zahrnuty v cenové nabídce.

1:50 D.1.10.
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STŠRKOVí ZÉSYP

STÉVAJáCá OKOLNá TERÝN

ORNICE

ZÉSYP ZEMINOU

ZATRAVšOVACá RO�TY SE �TŠRKEM

STŠRKOPáSKOVí ZÉSYP

BETON

�ELEZOBETON

GABIONY

VOZOVKA - OPRAVA, DOPLNŠNá, NOVÉ

LEGENDA

VYZNAŇENá ŽEZU - STÉVAJáCá TERÝN

VYZNAŇENá ŽEZU - STÉVAJáCá TERÝN V OSE PARKOVI�TŠ A VJEZDU

VYZNAŇENá ŽEZU - UPRAVENí TERÝN

VOZOVKA - STÉVAJáCá

Semmelrock Vegetařnč kČmen 8 x 20 x 20 cm �edČ p�črodnč 

ZÉSYP PáSKEM

ASFALTOVí BETON

BETONOVÉ DLA�BA

ZÉMKOVÉ DLA�BA

Obecná poznámka:
• Tato dokumentace slouží pro účely výběrového řízení a nenahrazuje dodavatelskou dokumentaci a výrobní / dílenskou dokumentaci! Dodavatelská a výrobní / dílenská dokumentace musí být před 

započetím  konkrétních stavebních prací odsouhlasena investorem, TDI a GPS!  
• Veškeré dimenze stávajících a navazujících konstrukcí musí být GDS před započetím zpracování dodavatelské dokumentace a výroby zaměřeny přímo na stavbě. GDS je povinen upozornit TDI a 

GPS v případě nesouladu rozměrů na stavbě.
• Všechny prvky, výrobky a materiály, instalované v exteriéru či interiéru budovy a související s viditelnými designovými částmi objektu, musí být GDS vyvzorkovány a předloženy k odsouhlasení 

investorovi, TDI a GPS.
• Při výstavbě musí GDS vzájemně koordinovat výkresovou dokumentaci, architektonicko - stavební a kostrukční část s návazností na jednotlivé projekty vnitřních (tzb) i venkovních (sti) instalací, 

požární bezpečnosti a částí interiéru.
• V této dokumentaci byly projektantem zvoleny referenční materiály, výrobky a systémy, které vykazují požadované technické parametry. Tyto materiály, výrobky a systémy mohou být nahrazeny 

jinými, za předpokladu, že budou dodrženy projektem požadované technické a designové parametry těchto zvolených a doporučených referenčních standardů. Výše uvedený postup musí být vždy 
odsouhlasen investorem, TDI a GPS.

• Není-li ve smlouvě a navazující smluvní dokumentaci  předmět a kvalita díla nesporně stanovena, v pochybnostech platí, že veškeré práce a dodávky se mají  realizovat s obecnými technickými 
požadavky na výstavbu, závaznými technickými normami a podmínkami, při použití běžných materiálů, výrobků a konstrukcí tuzemské provenience, zaručující vlastnosti podle platných zkušebních 
norem a stavebního zákona.

• Veškeré technické a odborné zprávy jsou nedílnou součástí grafických částí projektu.
• Skladby základů, podlah, stěn, příček, fasád a střech jsou zahrnuty v samostatné části této projektové dokumentace.
• Překlady nad všemi otvory a prostupy, ztužující věnce, svislá ztužení a vodorovná kotvení musí být řešeny a vyspecifikovány v rámci dodávky vybraného stěnového systému. Předmětem této doku-

mentace není jejich konkrétní specifikace. Tato musí být řešene v rámci dodavatelské a výrobní dokumentacevybraného dodavatele systému.
• Ztužující železobetonové věnce budou řešeny v rámci dodávky a technologických předpisů daného systému příčky / nenosné stěny a budou po každých cca 2,5 - 2,8m výšky příčky / nenosné stěny. 
• Veškeré ocelové konstrukce a jejich spojovací prostředky, vystavené vlhkosti a atmosferickým vlivům, musí být opatřeny náležitou antikorozní úpravou. Specifikace úprav povrchů a tříd koroze je 

upřesněna v technické zprávě v architektonicko - stavební části tohoto projektu.
• Při provádění spodní stavby - speciálního zakládání (piloty) je nutné uložit zemnící pásky do pilotových konstrukcí, vč. Provaření zemnících pásků mezi výztuží piloty a kotevní výztuží sloupu (příp. 

Přechodového bloku) v pilotě - konkrétní řešení viz. Konstrukční část a část elektro tohoto projektu.
• Veškerá dělení požárních úseků, protipožární požadavky na stavební konstrukce, požadavky na protipožární úpravy, obklady, nátěry, nástřiky, ucpávky, těsnění,… apod., Je definováno a specifiková-

no v samostatné části projektu „požárně bezpečnostní řešení“. Tato složka je nedílnou součástí projektu, proto není její veškerý obsah přenášen do této dokumentace a musí být při realizaci řešen 
dle „pbř“ a dle vybraných dodavatelů protipožárních systémů a konstrukcí.

• Veškeré podlahové, stěnové a podhledové přechodové a dilatační spáry musí být vždy osazeny systémovými dilatačními profily, dilatačními vodotěsnými uzávěry,… apod., Ve standardu výrobků např. 
Fy schlüter, migua.Tyto prvky musí být automaticky zahrnuty v dodávce finálních povrchů, podlah, stěn či podhledů. Tyto prvky nejsou projektem položkově definovány a musí být vyspecifikovány 
v rámci nabídky vybraného dodavatele, dle třídy zatížení v daném prostoru a musí být investorovi, tdi a gps předloženy k odsouhlasení.

• Volné, ostré rohy, přechody a ukončení stěn vnějších i vnitřních zdí / příček s omítkou či kontaktním zateplovacím systémem či sdk systémem,… apod., Musí být vždy osazeny systémovými rohovými, 
ukončujícími či přechodovými profily. Tyto prvky musí být automaticky zahrnuty v dodávce finálních povrchů, bez položkové specifikace v tomto projektu.

• Při výstavbě musí být dodržovány předpisy a technické normy platné v čr, dále návody a montážní pokyny jednotlivých zařízení.
• Při provádění prací musí být dodržovány veškeré platné vyhlášky, nařízení, předpisy a normy pro bezpečnost a ochranu zdraví a dále v souladu s „plánem bozp“.
• Dilatační celky konstrukcí a skladeb materiálů se musí dodržovat dle platných norem en čsn 1991. Žb nosné konstrukce musí mít řešeny dotvarovací řízené spáry, které budou designově upraveny a 

vyplněny trvale pružným vysokozátěžovým tmelem s uv stabilitou.
• V rámci konstrukční části budou definovány zakázané zóny na žb nosných prvcích = tyto musí být při realizaci stavby dodržovány.
• Při výrobě a montáži prefa prvků musí být garantováno provaření výztuže a zemnících destiček.
• V projektové dokumentaci jsou uvedeny prostupy v rozsahu podrobnosti dané fáze projektu. Prostupy do velikosti 150mm včetně nejsou v celém rozsahu uvedeny v projektové dokumentaci a je 

uvažováno, že budou dodatečně vrtány dle skutečnosti, potřeb a koordinace na stavbě, bez dalších dílčích nároků dodavatele na navýšení ceny. Z hlediska konstrukčního řešení, po konzultaci s gps, 
je možné vedle sebe vrtat max. 2 Prostupy do velikosti 150mm včetně s tím, že jejich světlá vzdálenost musí být min. 200mm.

• V místě hlavic stropní konstrukce 1.Np a 2.Np je možné dodatečně vrtat prostupy průměru 150mm. Celkový počet stávajících i dodatečně vrtaných prostupů na jeden sloup je maximálně 2ks.
• V místě hlavic stropní konstrukce 3.Np je možné dodatečně vrtat prostupy průměru 150mm. Celkový počet stávajících i dodatečně vrtaných prostupů na jeden sloup je maximálně 1 ks.
• Pozice dodatečně vrtaných prostupů musí být odsouhlasena gps a statikem. Do stropních desek budou v rámci realizační dokumentace provedeny montážní otvory pro osazení eskalátorů dle 

požadavků dodavatele.
• Základní informace ohledně výměr materiálů v částech složky ars, jsou počítány jako čisté výměry, bez zohlednění navýšení výměr o prořezy,… apod. (Tzv. Ztratné). Tato skutečnost musí být 

zohledněna odbornou firmou v nabídce jednotkových cen.  
• Vzhledem k fázi projektu není projektová dokumentace kompletní ve všech detailech a je na vybraném dodavateli, aby při realizaci bylo zajištěné kompletní dodání díla v souladu se zákony, předpisy 

a výrobními postupy, které měli být ve výběrovém řízení zahrnuty v cenové nabídce.

1:50 D.1.11.
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Obecná poznámka:
• Tato dokumentace slouží pro účely výběrového řízení a nenahrazuje dodavatelskou dokumentaci a výrobní / dílenskou dokumentaci! Dodavatelská a výrobní / dílenská dokumentace musí být před 

započetím  konkrétních stavebních prací odsouhlasena investorem, TDI a GPS!  
• Veškeré dimenze stávajících a navazujících konstrukcí musí být GDS před započetím zpracování dodavatelské dokumentace a výroby zaměřeny přímo na stavbě. GDS je povinen upozornit TDI a 

GPS v případě nesouladu rozměrů na stavbě.
• Všechny prvky, výrobky a materiály, instalované v exteriéru či interiéru budovy a související s viditelnými designovými částmi objektu, musí být GDS vyvzorkovány a předloženy k odsouhlasení 

investorovi, TDI a GPS.
• Při výstavbě musí GDS vzájemně koordinovat výkresovou dokumentaci, architektonicko - stavební a kostrukční část s návazností na jednotlivé projekty vnitřních (tzb) i venkovních (sti) instalací, 

požární bezpečnosti a částí interiéru.
• V této dokumentaci byly projektantem zvoleny referenční materiály, výrobky a systémy, které vykazují požadované technické parametry. Tyto materiály, výrobky a systémy mohou být nahrazeny 

jinými, za předpokladu, že budou dodrženy projektem požadované technické a designové parametry těchto zvolených a doporučených referenčních standardů. Výše uvedený postup musí být vždy 
odsouhlasen investorem, TDI a GPS.

• Není-li ve smlouvě a navazující smluvní dokumentaci  předmět a kvalita díla nesporně stanovena, v pochybnostech platí, že veškeré práce a dodávky se mají  realizovat s obecnými technickými 
požadavky na výstavbu, závaznými technickými normami a podmínkami, při použití běžných materiálů, výrobků a konstrukcí tuzemské provenience, zaručující vlastnosti podle platných zkušebních 
norem a stavebního zákona.

• Veškeré technické a odborné zprávy jsou nedílnou součástí grafických částí projektu.
• Skladby základů, podlah, stěn, příček, fasád a střech jsou zahrnuty v samostatné části této projektové dokumentace.
• Překlady nad všemi otvory a prostupy, ztužující věnce, svislá ztužení a vodorovná kotvení musí být řešeny a vyspecifikovány v rámci dodávky vybraného stěnového systému. Předmětem této doku-

mentace není jejich konkrétní specifikace. Tato musí být řešene v rámci dodavatelské a výrobní dokumentacevybraného dodavatele systému.
• Ztužující železobetonové věnce budou řešeny v rámci dodávky a technologických předpisů daného systému příčky / nenosné stěny a budou po každých cca 2,5 - 2,8m výšky příčky / nenosné stěny. 
• Veškeré ocelové konstrukce a jejich spojovací prostředky, vystavené vlhkosti a atmosferickým vlivům, musí být opatřeny náležitou antikorozní úpravou. Specifikace úprav povrchů a tříd koroze je 

upřesněna v technické zprávě v architektonicko - stavební části tohoto projektu.
• Při provádění spodní stavby - speciálního zakládání (piloty) je nutné uložit zemnící pásky do pilotových konstrukcí, vč. Provaření zemnících pásků mezi výztuží piloty a kotevní výztuží sloupu (příp. 

Přechodového bloku) v pilotě - konkrétní řešení viz. Konstrukční část a část elektro tohoto projektu.
• Veškerá dělení požárních úseků, protipožární požadavky na stavební konstrukce, požadavky na protipožární úpravy, obklady, nátěry, nástřiky, ucpávky, těsnění,… apod., Je definováno a specifiková-

no v samostatné části projektu „požárně bezpečnostní řešení“. Tato složka je nedílnou součástí projektu, proto není její veškerý obsah přenášen do této dokumentace a musí být při realizaci řešen 
dle „pbř“ a dle vybraných dodavatelů protipožárních systémů a konstrukcí.

• Veškeré podlahové, stěnové a podhledové přechodové a dilatační spáry musí být vždy osazeny systémovými dilatačními profily, dilatačními vodotěsnými uzávěry,… apod., Ve standardu výrobků např. 
Fy schlüter, migua.Tyto prvky musí být automaticky zahrnuty v dodávce finálních povrchů, podlah, stěn či podhledů. Tyto prvky nejsou projektem položkově definovány a musí být vyspecifikovány 
v rámci nabídky vybraného dodavatele, dle třídy zatížení v daném prostoru a musí být investorovi, tdi a gps předloženy k odsouhlasení.

• Volné, ostré rohy, přechody a ukončení stěn vnějších i vnitřních zdí / příček s omítkou či kontaktním zateplovacím systémem či sdk systémem,… apod., Musí být vždy osazeny systémovými rohovými, 
ukončujícími či přechodovými profily. Tyto prvky musí být automaticky zahrnuty v dodávce finálních povrchů, bez položkové specifikace v tomto projektu.

• Při výstavbě musí být dodržovány předpisy a technické normy platné v čr, dále návody a montážní pokyny jednotlivých zařízení.
• Při provádění prací musí být dodržovány veškeré platné vyhlášky, nařízení, předpisy a normy pro bezpečnost a ochranu zdraví a dále v souladu s „plánem bozp“.
• Dilatační celky konstrukcí a skladeb materiálů se musí dodržovat dle platných norem en čsn 1991. Žb nosné konstrukce musí mít řešeny dotvarovací řízené spáry, které budou designově upraveny a 

vyplněny trvale pružným vysokozátěžovým tmelem s uv stabilitou.
• V rámci konstrukční části budou definovány zakázané zóny na žb nosných prvcích = tyto musí být při realizaci stavby dodržovány.
• Při výrobě a montáži prefa prvků musí být garantováno provaření výztuže a zemnících destiček.
• V projektové dokumentaci jsou uvedeny prostupy v rozsahu podrobnosti dané fáze projektu. Prostupy do velikosti 150mm včetně nejsou v celém rozsahu uvedeny v projektové dokumentaci a je 

uvažováno, že budou dodatečně vrtány dle skutečnosti, potřeb a koordinace na stavbě, bez dalších dílčích nároků dodavatele na navýšení ceny. Z hlediska konstrukčního řešení, po konzultaci s gps, 
je možné vedle sebe vrtat max. 2 Prostupy do velikosti 150mm včetně s tím, že jejich světlá vzdálenost musí být min. 200mm.

• V místě hlavic stropní konstrukce 1.Np a 2.Np je možné dodatečně vrtat prostupy průměru 150mm. Celkový počet stávajících i dodatečně vrtaných prostupů na jeden sloup je maximálně 2ks.
• V místě hlavic stropní konstrukce 3.Np je možné dodatečně vrtat prostupy průměru 150mm. Celkový počet stávajících i dodatečně vrtaných prostupů na jeden sloup je maximálně 1 ks.
• Pozice dodatečně vrtaných prostupů musí být odsouhlasena gps a statikem. Do stropních desek budou v rámci realizační dokumentace provedeny montážní otvory pro osazení eskalátorů dle 

požadavků dodavatele.
• Základní informace ohledně výměr materiálů v částech složky ars, jsou počítány jako čisté výměry, bez zohlednění navýšení výměr o prořezy,… apod. (Tzv. Ztratné). Tato skutečnost musí být 

zohledněna odbornou firmou v nabídce jednotkových cen.  
• Vzhledem k fázi projektu není projektová dokumentace kompletní ve všech detailech a je na vybraném dodavateli, aby při realizaci bylo zajištěné kompletní dodání díla v souladu se zákony, předpisy 

a výrobními postupy, které měli být ve výběrovém řízení zahrnuty v cenové nabídce.

ZMĚNA Č.1_2021_08_26
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VÝKRES TVARU PERGOLY NAD KONTEJNERY 1100l    ·     M 1 : 25, M 1:2    ·     D.1.13investor : městský úřad český krumlov     ·     zastoupen: ing. petr pešek · odbor investic     ·     akce: odpadové hospodářství s parkováním na sidlišti špičák v českém krumlově



PARKOVIŠTĚ - Semmerlock vegetační kámen se štěrkovým zásypem

KONTEJNERY 110 l  - Gabionové oplocení 

KONTEJNERY 110 l - Zámková betonová dlažba

KONTEJNERY MOLOK DOMINO - Příklad sestavy tří kontejnerů
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investor: městský úřad český krumlov     ·     zastoupen: ing. petr pešek · odbor investic     ·     akce: odpadové hospodářství s parkováním na sidlišti špičák v českém krumlově DOPORUČENÉ MATERIÁLY A PŘÍKLADY PROVEDENÍ     ·     D.1.14



investor:  město Český Krumlov  ·  Odbor investic zastoupený:  akce:  Ing. Petr Pešek - vedoucí odboru investic Kontejnery MOLOK_sídliště Špičák výkres:    datum:   02. října 2019
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Příklady řešení gabionových zdí a zdí ze skleněných lahví

PŘÍKLADY ŘEŠENÍ VÝPLNÍ GABIONŮ - FANTAZII SE MEZE NEKLADOU!

(NE)OBYČEJNÉ LAHVE - UMĚNÍ Z ODPADU - TEMATICKY SKVĚLÉ K ODPADNÍM NÁDOBÁM A NAVÍC TO VYPADÁ ÚŽASNĚ! SKVĚLÁ PŘÍLEŽITOST PRO „ANEŽKU“ NEBO ZUŠ...Alternativní příklady dalšího možného řešení „oplpcení“ kontejnerů 1100 l

Alternativní příklady řešení výplní gabionových košů
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Odpadové hospodářství s parkováním na sídlišti Špičák v Českém Krumlově 

Napojení nového parkoviště na ulici Špičák 

(Příloha P1) 

PRŮVODNÍ  ZPRÁVA  

 

Identifikační údaje 

Stavba :  ........................ Odpadové hospodářství s parkováním na sídlišti Špičák v Českém Krumlově 

Příloha : ........................ Napojení nového parkoviště na ulici Špičák 

Místo stavby :  .............. Ulice Špičák a její křižovatka s ulicí T. G. Masaryka, Český Krumlov 

Katastrální území : ....... Český Krumlov 

Obecní úřad :  ............... Český Krumlov  

Stavebník :  ................... Město Český Krumlov, odbor investic, Kaplická 430, 381 01 Český Krumlov 

Projektant :  .................. Ing. Stanislav Nováček 
 

Vstupní podmínky 

Umístění pozemku : ...................................... intravilán 

Třída komunikace :  ....................................... místní komunikace 

Povolená rychlost napojení č.1 :  ................... 50km/h  - křižovatka ul. Špičák a T. G. Masaryka 

Povolená rychlost napojení č.2 :  ................... 20km/h  - zóna s dopravním omezením v ulici Špičák 

Předpisy pro posouzení napojení :  ................ ČSN 73 6110 a její Změna Z1/2010  

Místní podmínky napojení č. 1 : .................... komunikace je v přímé, niveleta ve sklonu cca 0,02%  

Místní podmínky napojení č. 2 : .................... komunikace je v oblouku, niveleta ve sklonu cca 5,5%  

Odvodnění : ................................................... komunikace s obrubníky jsou odvodněny do uličních vpustí 

 

 

Situace s umístěním obou napojení   ….. 

 

Popis dnešního stavu 

Napojení č.1 

Jedná se o slepou místní komunikaci (ulice Špičák) šířky cca 4,20m v intravilánu se zvýšenými obrubníky 

po obou stranách vozovky s podélným sklonem 2%. MK je odvodněna do uličních vpustí.  

Napojení č.2 

Jedná se o křižovatky tvaru „T“ s tím, že slepá MK (ulice Špičák) je napojena ze směru východ-západ do 

průběžné komunikace vedené od severu k jihu. Tato průběžná komunikace je tvořena jednosměrnou ulicí 

T. G. Masaryka vedenou od severu k jihu, má šířku vozovky 5,00m a končí v předmětné křižovatce. Od 

křižovatky směrem k jihu je MK vedena jako ulice Špičák, má šířku vozovky 6,00m a je na ní veden 

obousměrný provoz. Odvodnění zde obstarávají uliční vpusti. 
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Odpadové hospodářství s parkováním na sídlišti Špičák v Českém Krumlově 

Napojení nového parkoviště na ulici Špičák 

(Příloha P1) 

Návrh řešení 

Posouzení obou napojení jsou vyvolána navrhovanou úpravou části ulice Špičák. V rámci této úpravy se 

navrhuje i úprava dopravního režimu v celém úseku slepé ulice Špičák. 

Návrh počítá se zavedením zóny s dopravním omezením - s omezením vjezdu, stání a maximální 

povolené rychlosti. 

Napojení č.1 

Navrhuje se provést napojení plánovaného parkoviště v místě nově navržených kontejnerů na odpad ve 

slepé části ulice Špičák. Parkoviště je navrženo podle zásad ČSN 73 6056 Odstavné a parkovací plochy 

silničních vozidel pro 13 osobních vozů.  

Navrhované parkoviště má mít povrch vozovky v úpravě vodě propustné (např. drenážní beton nebo 

vegetační tvárnice). 

Napojení č.2 

V rámci návrhu kontejnerů na odpad a přilehlého parkoviště se navrhuje provést úpravu ulice Špičák 

v délce 63m v úseku od křižovatky s ulicí T. G. Masaryka k místu navrhovaného umístění kontejnerů, 

resp. navrhovaného parkoviště. Bude tak šířka ulice zvětšena na 6,00m. Tím dojde ke změně 

geometrického tvaru nároží křižovatky ulic Špičák a T. G. Masaryka, ale poloměr obrubníku na jižní 

straně nároží (na straně, na kterou se rozšiřuje vozovka) zůstává 6,00m, tedy ve stejné hodnotě jako 

v současnosti. 

 

Posouzení a vyhodnocení rozhledových poměrů 

Napojení č.1 

Takto umístěné napojení navrhovaného parkoviště bylo posouzeno podle ČSN 73 6110/Z1, článek 12.8, 

Obrázek 72 na rychlost na hlavní komunikaci 30km/h. Je to rychlost vyšší, než maximální povolená 

rychlost v obytné zóně (20km/h). Důvodem je, že tak bude prověřena možnost stanovit maximální 

povolenou rychlost 30km/h v rámci varianty dopravního režimu zóna s dopravním omezením. 

Podmínka pro dodržení rozhledových parametrů : 

Vozidla budou z parkoviště vyjíždět jízdou vpřed. To znamená, že na parkovišti se budou parkující 

vozidla otáčet, aby výjezd z parkoviště probíhal pouze jízdou vpřed. 

Napojení č.2 

Geometrický tvar předmětné křižovatky se mění pouze v místě jižního obrubníkového oblouku, který je 

v rámci rozšíření vozovky o necelé dva metry na šířku 6,00m odsunut jižním směrem při zachování 

hodnoty jeho poloměru R=6,00m. 

Rozhledové trojúhelníky jsou vykresleny podle ČSN 73 6102, článek 5.2.9.2.2, uspořádání A, vozidla 

skupiny 2 podle Tabulky 19. 

Rozhled směrem vpravo (do ulice T. G. Masaryka) 

Nová úprava ulice Špičák nezmění stávající stav a tedy ani podmínky rozhledu. Rozhledový trojúhelník je 

daný rohem současného oplocení. Umožní dosáhnout odvěsny Xb=25,25m. To podle Tabulky 19 pro 

skupinu vozidel 2 neodpovídá ani rychlosti 20km/h na hlavní komunikaci.  

Rozhled směrem vlevo (směrem k Chvalšinské ulici) 

Zde byla vynesena odvěsna rozhledového trojúhelníku Xc v délce 25m, což odpovídá podle Tabulky 19 

ČSN 73 6102 pro skupinu vozidel 2 rychlosti 20km/h. 

 

Vyhodnocení - závěr 

Napojení č.1 

Napojení nového parkoviště na ulici Špičák je navrženo podle daných dispozičních možností, rozhledové 

poměry budou v souladu s požadavky ČSN 73 6110/Z1 a jeho realizace je možná za podmínky, že výjezd 

z pozemku tohoto parkoviště bude provozován jízdou vpřed, aby tak byly dodrženy požadované 

parametry pro rozhled. Volné rozhledové vzdálenosti jsou pro oba směry prověřeny pro rychlost 30km/h 

na hlavní komunikaci. 

Napojení č.2 

Rozhled směrem vpravo (do ulice T. G. Masaryka) 

Navrhované úpravy ve slepé části ulice Špičák nebudou znamenat žádné vlivy na rozhledové poměry pro 

výhled na předmětné křižovatce směrem vpravo. Dnešní stav tak zůstane nezměněn.  

Ale prověřená volná rozhledová vzdálenost je tak malá, že neodpovídá ani hodnotě nutné délky dráhy XB 

na hlavní komunikaci pro rychlost 20km/h uvedené v Tabulce 19 ČSN 73 6102 pro vozidla skupiny 2. 

To znamená, že by bylo potřeba omezit maximální povolenou rychlost v jednosměrné ulici T. G. 

 
Odpadové hospodářství s parkováním na sídlišti Špičák v Českém Krumlově 

Napojení nového parkoviště na ulici Špičák 

(Příloha P1) 

Masaryka a pro rozhled vpravo na výjezdu ze slepé části ulice Špičák osadit dopravní zrcadlo.  

Rozhled směrem vlevo (směrem k Chvalšinské ulici) 

Úpravou geometrického tvaru (rozšíření MK ulice Špičák) se prakticky zkrátila vzdálenost mezi 

křižovatkami ulice Špičák s Chvalšinskou ulicí a ulice Špičák s ulicí T. G. Masaryka. 

 

Ortofotomapa dané oblasti – dnešní stav  … 

 

Volná rozhledová vzdálenost byla vynesena (příloha P.4) v hodnotě Xc=25m, což podle Tabulky 19 ČSN 

736102 pro vozidla skupiny 2 odpovídá bezpečnému provozu pro rychlost v=20km/h na hlavní 

komunikaci. Tato rychlost je dostatečně na straně bezpečnosti z těchto důvodů : 

- Rychlost průjezdu kolem nároží o poloměru R=6m (v ose jízdního pruhu R=7,5m) je 9km/h – viz 

příloha P.1.B 

- Vozidla jedoucí ulicí Špičák od Chvalšinské ulice severním směrem musí odbočit do slepé části 

ulice Špičák, protože přímý směr do ulice T. G. Masaryka není možný u důvodu jednosměrného 

provozu v této ulici jižním směrem 

- Vjezd do ulice Špičák z ulice Chvalšinská je možný rychlostí obdobnou, jako je rychlost průjezdu 

kolem nároží popsaná v první odrážce 

Na základě výše uvedených poznatků lze konstatovat, že změna geometrického tvaru předmětné 

křižovatky nepřinese negativní vlivy na rozhledové parametry pro výjezd ze slepé části ulice Špičák při 

výhledu vlevo. 

 

Poznámka 

Z přílohy P6 – Fotodokumentace (třetí fotografie) je patrné, že dochází k parkování osobních vozidel 

v prostoru křižovatky ulice Špičák s ulicí T. G. Masaryka. V těchto místech by neměla vozidla parkovat, 

aby nebyla v rozporu s Vyhláškou č.361/2000 Sb. ve znění účinném od 1.10.2018, §27, odstavec d). 

Z tohoto důvodu je na zvážení, zda by nebylo vhodné přijmout opatření, které by řidiče na tuto skutečnost 

upozornilo. Jako určitá naděje, že k tomuto parkování nebude v budoucnosti docházet by mohl být 

předpoklad, že nově navrhované úpravy v ulici Špičák, hlavně parkoviště pro nových 13 parkovacích 

míst, zvýší dostatečně celkovou kapacitu parkování v ulici tak, aby nebylo nutné hledat parkovací místa 

v okolí zmíněné křižovatky. Po realizaci stavby by tedy bylo vhodné celou situaci sledovat a udělat 

vyhodnocení této problematiky na základě skutečných informací. 

 

 

 

V Českých Budějovicích, září 2020                                                                       Ing. Stanislav Nováček 
 

Přílohy :  

P.1.A – Posouzení průjezdnosti – otáčení vozidel na novém parkovišti 

P.1.B - Výpočet průběhu rychlosti v oblouku  
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Odpadové hospodářství s parkováním na sídlišti Špičák v Českém Krumlově 

Napojení nového parkoviště na ulici Špičák 

(Příloha P1.B) 

 

 

 

 

 

 

 

 

V Českých Budějovicích, září 2020                                                                       Ing. Stanislav Nováček 
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E.ON Distribuce, a.s., F. A. Gerstnera 2151/6, 370 01 České Budějovice

Ing. Arch. VLADAN PÍŠA
HRADEBNÍ 60
381 01 ČESKÝ KRUMLOV

České Budějovice, 16.07.2020

Vyjádření o existenci zařízení distribuční soustavy (elektrická síť)
ve vlastnictví E.ON Distribuce, a.s. a podmínkách práce v jeho blízkosti.

Investor stavby: Ing. Arch. VLADAN PÍŠA
Název stavby: Podzemní kontejnery Špičák
Místo stavby: KÚ Český Krumlov (622931), žadatelem vyznačené

zájmové území

Toto vyjádření slouží pro informaci o stávajícím elektrickém zařízení
distribuční soustavy vlastněném a provozovaném společností E.ON
Distribuce, a.s. a není vyjádřením pro územní a stavební řízení.

V zájmovém území výše uvedené stavby se nachází:
Podzemní vedení VN
Podzemní vedení NN

Ke stavbě a činnosti v ochranných pásmech zařízení distribuční soustavy je
investor povinen zajistit si písemný souhlas ve smyslu § 46 odst. 11 zákona
č. 458/2000 Sb., o podmínkách podnikání a výkonu státní správy
v energetických odvětvích, v platném znění.

Souhlas se stavbou a činností v ochranném pásmu zařízení distribuční
soustavy uděluje E.ON Distribuce, a.s. (dále jen ECD). S podáním žádosti o
souhlas, prosím, předložte projektovou dokumentaci stavby s podrobným
zákresem a okótováním umístění stavby v ochranném pásmu. Žádost můžete
podat elektronicky na www.eon-distribuce.cz – Souhlas s činností a
stavbou v ochranném pásmu.
Kontakty na správce zařízení jsou uvedeny v závěru tohoto vyjádření.

Dovolte, abychom Vás upozornili, že při provádění zemních nebo jiných
prací, které mohou ohrozit předmětné distribuční a sdělovací zařízení, jste
povinni dle zákona č. 309/2006 Sb. a nařízení vlády č. 591/2006 Sb. učinit
veškerá opatření, aby nedošlo ke škodám na výše uvedeném zařízení, na
majetku nebo na zdraví osob elektrickým proudem, zejména tím, že zajistíte:

E.ON Distribuce, a.s.
Poskytování informací k
sítím
Křižíkova 1697
370 01 České Budějovice
www.eon-distribuce.cz

Hana Havelková
T +420-38786-3225
hana.havelkova@eon.cz

Naše značka
H18585–26059578

Sídlo společnosti:
F.A. Gerstnera 2151/6
České Budějovice 7
370 01 České Budějovice
Společnost je zapsána
v Obchodním rejstříku
vedeném Krajským soudem
v Českých Budějovicích,
oddíl B., vložka 1772
IČ: 280 85 400
DIČ: CZ28085400
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1.    Objednání přesného vytýčení distribuční sítě (trasy kabelu) v terénu a to
nejméně 14 dnů před zahájením prací v blízkosti podzemního
kabelového vedení. V případě, že nebude možné trasu kabelu bezpečně
určit pomocí vytyčovacího zařízení, je investor zemních prací povinen
pro jednoznačné stanovení jeho polohy provést na určených místech a
v nezbytném rozsahu ruční odkrytí kabelu podle pokynů zaměstnanců
ECD. Vytýčení kabelů VN, NN zajistí Radek Kouba, tel.: 38037-4221,
email: radek.kouba@eon.cz.

2.    Provádění zemních prací v ochranném pásmu kabelového vedení
výhradně klasickým ručním nářadím bez použití jakýchkoli mechanismů
s nejvyšší opatrností, nebude-li provozovatelem zařízení stanoveno
jinak.

3.    Výkopové práce v blízkosti nadzemního vedení NN budou prováděny
tak, aby nedošlo k narušení stability podpěrných bodů a uzemňovací
soustavy, nebo nebyl jinak ohrožen provoz zařízení a bezpečnost osob.
Zároveň požadujeme dodržovat platná ustanovení norem ČSN EN 50
110-1 a PNE 33 3302, zvláště pak minimální dovolené vzdálenosti od
vedení:

Minimální dovolené vzdálenosti Holé
vodiče

Izolované
vodiče

Nad budovami

Nad neschůdnými částmi (sklon > 15°), vzdorující ohni 0,5 m 0,3 m

Nad schůdnými částmi (sklon =< 15°), vzdorující ohni 4 m 3 m

Na budovách

K budovám a jejich částem nebo vybavením 0,2 m 0,1 m

Kolem zedních oken

Před oknem (pouze stávající vedení) 2 m 1 m

Nad oknem 0,2 m 0,2 m

Vedle okna 0,5 m 0,5 m

Pod oknem 1 m 1 m

Kolem střešních oken

Před oknem 3 m 2 m

Nad oknem 1 m 1 m

Vedle okna 1 m 1 m

Pod oknem 1 m 1 m

4.    Při provádění stavebních prací nesmí dojít k poškození a znepřístupnění
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zařízení distribuční soustavy.
5.    Ohlášení jakéhokoliv poškození distribučního a sdělovacího zařízení na

telefonním čísle Poruchové služby 800 22 55 77.

Kontakty správců zařízení:
VN+NN:
Regionální správa, Jiří Šmikmátor, tel.: 38037-4232,
email: jiri.smikmator@eon.cz

Vyjádření má platnost do 15.07.2022.

Upozorňujeme Vás na možnou polohovou odchylku vedení v přiložené
situaci s informativním zákresem sítí

Do přiložené a námi orazítkované situace jsme informativně zakreslili:
- červeně plně podzemní vedení VN
- červeně čárkovaně nadzemní vedení VN
- zeleně plně podzemní vedení NN
- zeleně čárkovaně nadzemní vedení NN
- polygon s černým obrysem podzemní chránička
- fialově plně zrušené podzemní vedení

Při vytýčení trasy zařízení i ke kontrole před záhozem a ke všem dalším
souvisejícím jednáním předložte, prosím, toto vyjádření.

Vyjádření nenahrazuje a neuvádí připojovací podmínky. V případě, že
požadujete připojení nového odběrného místa či změnu příkonu, můžete
podat žádost elektronicky na www.eon-distribuce.cz.

S přátelským pozdravem

E.ON Distribuce, a.s.

Příloha: Orazítkovaná situace s informativním zákresem sítí

Informativní zákres sítí elektro k žádosti 26059578

Datum 15.07.2020

vladan píša · architektura · grafika · design

     ·     E.3.investor : městský úřad český krumlov     ·     zastoupen: ing. petr pešek · odbor investic     ·     akce: odpadové hospodářství s parkováním na sidlišti špičák v českém krumlově VYJÁDŘENÍ



VYJÁDŘENÍ O EXISTENCI SÍTĚ ELEKTRONICKÝCH KOMUNIKACÍ

společnosti CETIN a.s.
(„Vyjádření“)

A VŠEOBECNÉ PODMÍNKY OCHRANY SÍTĚ ELEKTRONICKÝCH KOMUNIKACÍ
společnosti CETIN a.s.

(„Všeobecné podmínky ochrany SEK“)

toto Vyjádření a Všeobecné podmínky ochrany SEK je vydané dle ustanovení § 101 zákona č. 127/2005 Sb., 
o elektronických komunikacích a o změně některých souvisejících zákonů, v účinném znění („Zákon o 
elektronických komunikacích“), a dle ustanovení § 161 zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a 
stavebním řádu, v účinném znění („Stavební zákon“), a dle příslušných ustanovení zákona č. 89/2012 Sb., 
občanský zákoník, v účinném znění („Občanský zákoník“)

Číslo jednací: 760135/20 Číslo žádosti: 0120 901 120 („Žádost”)

Název akce („Stavba“) ODPADOVÉ HOSPODÁŘSTVÍ S PARKOVÁNÍM NA SÍDLIŠTI ŠPIČÁK V
ČESKÉM KRUMLOVĚ

Důvod vydání Vyjádření („Důvod vyjádření“) Územní řízení

Žadatel VLADAN PÍŠA

Stavebník

Zájmové území

Okres Český Krumlov

Město Český Krumlov, náměstí Svornosti 1, Český Krumlov, 38101

Obec Český Krumlov

Kat. území / č. parcely Český Krumlov

Platnost Vyjádření 21. 9. 2022 („Den konce platnosti Vyjádření“)

Žadatel Žádostí určil a vyznačil Zájmové území, jakož i určil Důvod Vyjádření.

Na základě určení a vyznačení Zájmového území Žadatelem a na základě určení Důvodu Vyjádření
vydává společnost CETIN a.s. následující Vyjádření:

Dojde ke střetu se sítí elektronických komunikací (dále jen „SEK“) společnosti CETIN a.s.

(I) Na Žadatelem určeném a vyznačeném Zájmovém území se vyskytuje SEK společnosti CETIN 
a.s.; 

(II) Společnost CETIN a.s. za podmínky splnění bodu (III) tohoto Vyjádření souhlasí, aby 
Stavebník a/nebo Žadatel, je-li Stavebníkem v Zájmovém území vyznačeném v Žádosti, provedl 
Stavbu a/nebo činnosti povolené příslušným správním rozhodnutím vydaným dle Stavebního 
zákona; 

(III) Stavebník a/nebo Žadatel, je-li Stavebníkem, je povinen 
(i) dodržet tyto níže uvedené podmínky, které byly stanovené POS, tak jak je tento označen ve 
Všeobecných podmínkách ochrany SEK 

• Souhlasíme se stavbou; a 
(ii) řídit se Všeobecnými podmínkami ochrany SEK, které jsou nedílnou součástí Vyjádření; 

(IV) Pro případ, že bude nezbytné přeložení SEK, zajistí vždy takové přeložení SEK její vlastník, 
společnost CETIN a.s. Stavebník, který vyvolal překládku SEK je dle ustanovení § 104 odst. 17 
Zákona o elektronických komunikacích povinen uhradit společnosti CETIN a.s. veškeré náklady 
na nezbytné úpravy dotčeného úseku SEK, a to na úrovni stávajícího technického řešení; 
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Číslo jednací: 760135/20 Číslo žádosti: 0120 901 120

(V) Pro účely přeložení SEK dle bodu (IV) tohoto Vyjádření je Stavebník povinen uzavřít se 
společností CETIN a.s. Smlouvu o realizaci překládky SEK. 

Vyjádření je platné pouze pro Zájmové území určené a vyznačené Žadatelem, jakož i pro Důvod
Vyjádření stanovený a určený Žadatelem v Žádosti.

Vyjádření pozbývá platnosti i) v Den konce platnosti Vyjádření, ii) změnou rozsahu Zájmového území či
změnou Důvodu Vyjádření uvedeného v Žádosti a/nebo iii) jakýmkoliv porušením kterékoliv povinnosti
stanovené Všeobecnými podmínkami ochrany SEK, to vše v závislosti na tom, která ze skutečností
rozhodná pro pozbytí platnosti Vyjádření nastane nejdříve.

Společnost CETIN a.s. vydáním tohoto Vyjádření poskytla Žadateli pro Žadatelem určené a vyznačené
Zájmové území veškeré informace o SEK dostupné společnosti CETIN a.s. ke dni podání Žádosti.

Ze strany společnosti CETIN a.s. může v některých případech docházet ke zpracování Vašich osobních 
údajů. Ke zpracování Vašich osobních údajů dochází vždy v souladu s platnými právními předpisy. 
Konkrétní zásady a podmínky zpracování osobních údajů společností CETIN a.s. jsou dostupné na 
https://www.cetin.cz/zasady-ochrany-osobnich-udaju.

V případě dotazů k Vyjádření kontaktujte prosím asistenční linku 238 461 111.

Přílohami Vyjádření jsou:

- Všeobecné podmínky ochrany SEK
- Informace k vytýčení SEK ve vlastnictví společnosti CETIN a.s.
- Situační výkres (obsahuje Zájmové území určené a vyznačené Žadatelem a výřezy účelové mapy 

SEK)

Vyjádření vydala společnost CETIN a.s. dne: 21. 9. 2020.

#DATA:POSLEDNI_STRANKA_VYJADRENI#
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