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B.1. Popis území stavby 
 
a) Charakteristika stavebního pozemku 

 Jedná se rovinatý pozemek v centru Českého Krumlova se stávající stavbou Domu 
s pečovatelskou službou č. parc. st. 3568, kat. území Český Krumlov. 
 
b) Údaje o souladu s územním rozhodnutím 
 

Územní rozhodnutí nebylo vydáno, jedná se o stavební úpravy stávajícího objektu 
Domu s pečovatelskou službou – výměna balkonů. 
 
c) údaje o souladu s územně plánovací dokumentací 

 
Pro řešené území je platnou územně plánovací dokumentací Územní plán města 

Český Krumlov. Navržené stavební úpravy jsou v souladu s územně plánovací dokumentací. 
 
d) informace o vydaných rozhodnutích o povolení výjimky z obecných požadavků na využití 

území 

 Nejsou vydána. 

 
e) informace o tom, zda a v jakých částech dokumentace jsou zohledněny podmínky 

závazných stanovisek dotčených orgánů 

 
Požadavky dotčených orgánů a státní správy byly projednány a zapracovány do 

dokumentace. Stávající ochranná a bezpečnostní pásma jsou stanovena příslušnými správci 
sítí a dotčenými orgány v jednotlivých vyjádřeních, která jsou přiložena v dokladové části. 
 
f) Výčet a závěry provedených průzkumů a rozborů 

Před zpracováním dokumentace pro stavební řízení byl proveden stavebně technický 
průzkum na místě budoucí stavby. Výsledky průzkumy byly zohledněny do projektové 
dokumentace.  
  
- Vlastní stavebně technický průzkum 
- Geodetické zaměření objektu zpracované firmou CEPT Č. Krumlov 
- Původní projektová dokumentace k územnímu řízení 

 
g) údaje o ochraně území podle jiných právních předpisů (památková rezervace, památková 
zóna, zvláště chráněné území, záplavové území a pod.) 
 

Objekt se nachází v památkově chráněném území městské památkové zóny Český 
Krumlov - Plešivec.  

 
h) Poloha vzhledem k záplavovému území, poddolovanému území apod. 

Zájmové území se nenachází ve vyhlášeném záplavovém území ani na území 
dotčeném důlní činností. 
 
i) Vliv stavby na okolní pozemky 

 Stavební úpravy stávajícího objektu nebudou mít negativní vliv na okolní pozemky ani 
nezmění odtokové poměry v území. 
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j) Požadavky na asanace, demolice, kácení dřevin 

 Nejsou. 
 
k) Požadavky na maximální zábory ZPF 

 Nejsou. 
 
l) Územně technické podmínky 

  Navržené stavební úpravy se týkají pouze fasády - výměny stávajících balkonů za 
nové, napojení objektu na dopravní a technickou infrastrukturu je stávající.  
 
m) Věcné a časové vazby stavby, podmiňující, vyvolané a související investice 

Nejsou. 
 
n) seznam pozemků podle katastru nemovitostí, na kterých se stavba provádí 
 
INFORMACE O PARCELÁCH KN 

Parcelní 
číslo 

Druh 
pozemku 

Výměra 
pozemku 
m2 

Katastrální 
území 

Vlastník 

3568 Zastavěná 
plocha a 
nádvoří 

589 Český 
Krumlov 

Město Český Krumlov, náměstí 

Svornosti 1, Vnitřní Město, 

38101 Český Krumlov 

 
n) seznam pozemků podle katastru nemovitostí, na kterých vznikne ochranné nebo 
bezpečnostní pásmo 
 

Ochranná a bezpečnostní pásma jsou stanovena příslušnými správci sítí a dotčenými 
orgány v jednotlivých vyjádřeních, která budou přiložena v dokladové části. Pro navržené 
stavební úpravy objektu Domu s pečovatelskou službou nevzniknou žádná ochranná nebo 
bezpečnostní pásma. 
 
 
B.2. Celkový popis stavby 
 
B.2.1 Základní charakteristika stavby a jejího užívání 
 
a) Nová stavba nebo změna dokončené stavby.  

Změna dokončené stavby. 
 

b) Účel užívání stavby 

Dům s pečovatelskou službou – bydlení. 

 

c) Trvalá nebo dočasná stavba 

Řešený objekt je stavba trvalá. 

 

d) Informace o vydaných rozhodnutích o povolení výjimky z technických požadavků na 

stavby a technických požadavků zajišťujících bezbariérové užívání stavby 

Nejsou vydána. 
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e) Informace o tom, zda a v jakých částech dokumentace jsou zohledněny podmínky 

závazných stanovisek dotčených orgánů 

Požadavky dotčených orgánů a státní správy jsou projednány a zapracovány do 

dokumentace. Stávající ochranná a bezpečnostní pásma jsou stanovena příslušnými správci 

sítí a dotčenými orgány v jednotlivých vyjádřeních, která budou přiložena v dokladové části. 

 

f) Ochrana stavby podle jiných právních předpisů 

Objekt Domu s pečovatelskou službou není chráněn podle jiných právních předpisů. 

 
g) Navrhované parametry stavby 
- parametry objektu jsou stávající 
 
h) Základní bilance stavby 

- bilance objektu jsou stávající 
 

i) Základní předpoklady výstavby 

 Zahájení stavby – dle nabídky zhotovitele 
 Dokončení stavby – dle nabídky zhotovitele 
 Stavba nebude členěna na etapy. 

 
j) Orientační náklady stavby 
 neobsazeno 

 
B.2.2 Celkové urbanistické a architektonické řešení 
 
a) Urbanismus – územní regulace, kompozice prostorového řešení 

Urbanistické řešení je stávající. 
 
b) Architektonické řešení 

Architektonické řešené budovy je stávající. Stavební úpravy řeší pouze výměnu 
nevyhovujících dřevěných balkonů za nové. Navržené balkony budou ocelové konstrukce 
s výplní z děrovaného plechu Tahokov s finálním nátěrem v odstínu grafitové barvy. 
 
B.2.3 Dispoziční, technologické a provozní řešení 
 
Dispoziční, technologické a provozní řešení budovy je stávající. 
 
B.2.4 Bezbariérové užívání stavby 
 
Bezbariérové řešení objektu je stávající. 
 
B.2.5 Bezpečnost při užívání stavby 
 

Stavba je navržena a bude provedena takovým způsobem, aby při jejím užívání nebo 
provozu nevznikalo nepřijatelné nebezpečí nehod nebo poškození, např. uklouznutím, 
pádem, nárazem, popálením, zásahem elektrickým proudem, zranění výbuchem a vloupání. 
Během užívání stavby budou dodrženy veškeré příslušné legislativní předpisy. 
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B.2.6 Základní charakteristika objektů 
 

a) Stavební řešení, konstrukční a materiálové řešení 
 

Ocelová rámová konstrukce hlavního balkonu č. 1 bude provedena ze 
svařovaných nosníků U č. 140 uložených na ocelové sloupy z trubky prům. 159/4 mm. Po 
obvodě budou k nosníkům navařeny rozšiřovací profily L 70/70/7 mm. Sloupy budou kotveny 
pomocí patních plechů do stávajících základových pasů a pomocí ocelových kotev M16 do 
obvodového zdiva v úrovni stropních věnců. Mezi ocelové nosníky bude vevařen trapézový 
plech v. 50 mm a tl. 1,0 mm s nabetonovanou železobetonovou deskou s vloženou výztuží 
sítí Kari ø6/100x100 mm přivařenou k ocelovým nosníkům, beton C15/25. Ocelová nosná 
konstrukce bude svařena koutovými svary č.6. K trapézovému plechu budou ze spodní 
pohledové strany přišroubovány OSB desky tl. 12 mm opatřené transparentním nátěrem. Na 
podlahové desce bude položena separační vrstva geotextilie 300 g/m2 s fólií Fatrafol 818 tl. 
2,0 mm a teracová dlažba tl. 27 mm na podložkách. Fólie bude po obvodě kotvena 
k poplastovaným plechům Fatranyl. Teracová dlažba bude v čelní straně ukončena 
hliníkovou ukončovací lištou. 

Balkon bude doplněn zábradlím s vodorovnými a svislými prvky z jeklových profilů 
100/50/4 mm a 50/50/3 mm. Výplň zábradlí bude tvořena vyndavacími dílci z děrovaného 
plechu Tahokov Qg20-25 v ocelovém rámu z L 50/50/5 mm. K ocelovému rámu bude 
přišroubováno dřevěné madlo z ušlechtilého dřeva 150/32 mm.  
 Balkony č. 2, 3, 4 ve štítech v severní a jižní fasádě budou provedeny obdobným 
způsobem. Ocelová konstrukce bude svařena z nosníků U č. 140. Mezi nosníky bude 
provedena železobetonová deska s vloženou výztuží vybetonovaná do trapézového plechu 
stejně jako u hlavního balkonu. Ocelové nosníky budou zasekány a zabetonovány do 
obvodového zdiva a podepřeny ocelovým podporami se vzpěrami svařenými z ocelových 
profilů 2x Uč.120. Svislé podpory budou kotveny do obvodového zdiva pomocí ocelových 
kotev M16. Balkon č. 3 bude podepřen svislými sloupky z ocelových svařovaných profilů 2x 
U č. 100 kotvených do stávajících betonových patek pomocí kotevního plechu 200x200 mm 
tl. 6 mm. Podlaha balkonů bude z teracové dlažby na podložkách na fólii Fatrafol, spodní 
pohledová část balkonu bude zaklopena deskou OSB.  
 U balkonů č. 5 a 6 bude pouze zdemontováno stávající zábradlí a nahrazeno novým 
ve stejném charakteru jako u nových balkonů. 
 Balkony budou doplněny ocelovým zábradlím z jeklových profilů 50/50/5 mm 
s vyndavacími dílci z děrovaného plechu Tahokov s rámem z L 50/50/5 mm. 
 Ocelová konstrukce balkonů bude opatřena základním nátěrem s finální vrstvou 2x 
barvou na kov v odstínu antracit.  
 Hlavní balkon bude doplněn střešním okapovým žlabem z pozinkovaného plechu 
s povrchovou úpravou v odstínu antracit. Dešťová voda bude svedena na terén. 
 Po provedení stavebních úprav bude opravena stávající zpevněná plocha z betonové 
dlažby v místě osazení ocelových sloupů konstrukce balkonů a oprava fasády v místě 
uložení nosných prvků do obvodového zdiva budovy. 
 

b) Mechanická odolnost a stabilita 
 

       Stavební úpravy byly navrženy tak aby zatížení na objekt působící během výstavby a 
jeho užívání (při řádné údržbě) nemělo za následek poškození či zřícení stavby nebo její 
části. 

 
 

 
B.2.7. Základní charakteristika technických a technologických zařízení 
 
Vzhledem k charakteru stavebních úprav není řešeno, technická a technologická zařízení 
jsou stávající. 
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B.2.8 Požárně bezpečnostní řešení 
 
 Viz. samostatná zpráva. 
 
B.2.9 Úspora energie a tepelná ochrana 
 
Vzhledem k charakteru stavebních úprav není řešeno. 
 
B.2.10  Hygienické požadavky na stavby 
 
Vzhledem k charakteru stavebních úprav není řešeno. 
 
B.2.11 Ochrana stavby před negativními účinky vnějšího prostředí 
 
Vzhledem k charakteru stavebních úprav není řešeno. 
 
B.3. Připojení na technickou infrastrukturu 
 
Vzhledem k charakteru stavebních úprav není řešeno. 
 
B.4 Dopravní řešení 
 
Vzhledem k charakteru stavebních úprav není řešeno. 

 
B.5 Řešení vegetace a souvisejících terénních úprav 
 
Vzhledem k charakteru stavebních úprav není řešeno. 
 
 
B.6 Popis vlivu stavby na životní prostředí a jeho ochrana 
 
Vzhledem k charakteru stavebních úprav není řešeno. 
 
 
B.7 Ochrana obyvatelstva 
 
Vzhledem k charakteru stavebních úprav není řešeno. 
 
 
B.8 Zásady organizace výstavby 
 
a) potřeby a spotřeby rozhodujících médií a hmot, jejich zajištění  
 Na stavbě bude osazen staveništní rozvaděč napojený ze stávající přípojkové skříně 
na hranici pozemku. Odpadní vody a vodovod budou napojeny ze stávajících přípojek na 
hranici pozemku. Staveništní přípojky budou osazeny podružným měřením. 
 
b) odvodnění staveniště 

 Odvodnění staveniště není řešeno. 
 
c) Napojení staveniště na stávající dopravní a technickou infrastrukturu 

Přístup na staveniště je zajištěn po stávající příjezdové komunikaci. Materiál bude na 
stavbu dopravován nákladními automobily po stávajících místních komunikacích.  

 
d) vliv provádění stavby na okolní stavby a pozemky 
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Navržené stavební úpravy nebudou mít žádný vliv na okolní stavby a pozemky. Při 
provádění stavebních prací v blízkosti sousedních pozemků musí dodavatel stavbu 
zabezpečit tak, aby nedošlo k úrazu či poškození majetku sousedů. 

Po celou dobu provádění stavby nebudou překračovány hygienické limity hluku a 
vibrací podle zákona č. 258/2000 Sb. a nařízení vlády č. 272/2011 Sb., o ochraně zdraví 
před nepříznivými účinky hluku a vibrací. Osoba, která používá nebo provozuje stroje a 
zařízení, které jsou zdrojem hluku a vibrací je povinna technickými, organizačními a dalšími 
opatřeními v rozsahu stanovené zákonem a prováděcím právním předpisem zajistit 
dodržování hygienických limitů hluku a přenosu vibrací na fyzické osoby. Nejvyšší přípustné 
hodnoty ekvivalentní hladiny akustického tlaku jsou stanoveny dle nařízení vlády č. 272/2011 
ze dne 24. srpna 2011 Sb., o ochraně zdraví před nepříznivými účinky hluku a vibrací. 
 
Hluk od činnosti související s prováděním povolených staveb - 2 m před fasádou chráněných 
objektů: 

- v době od 6 do 7 hodin LAeq,T = 60 dB 
- v době od 7 do 21 hodin LAeq,T = 65 dB 
- v době od 21 do 22 hodin LAeq,T = 60 dB 
- v době od 22 do 6 hodin LAeq,T = 45 dB 
 
Za účelem nepřekročení maximální hodnoty hygienického limitu pro hluk ze stavební činnosti 
LAeq,s = 65,0 dB v těsně přilehající zástavbě budou dodržována následující opatření: 

1) Výrazně hlučné stavební operace plánovat tak, aby nedošlo k jejich kumulaci ve stejnou 
dobu výstavby. 

2) Hlučné stacionární (tj. stabilní) stavební technologie v případě potřeby vybavit akustickým 
krytem (či zástěnou). 

3) Důsledně vypínat nepoužívané stavební technologie. 

4) Na staveništi používat nové a tím méně hlučné mechanismy, dále používat, pokud to 
připustí technologie stavby, menší mechanismy. Všechna používaná stavební mechanizace 
musí být v dobrém technickém stavu a musí být průběžně kontrolována. 

5) Důležité z hlediska minimalizace dopadu hluku ze stavební činnosti na okolní zástavbu, je 
provedení časového omezení výrazně hlučných prací. Doporučuje se nejhlučnější stavební 
činnosti provádět v době od 8:00 do 12:00 a od 13:00 do 17:00. 

6) Doporučuje se obyvatele okolních obytných domů na tuto hlučnou činnost v předstihu 
upozornit a předejít tak stížnostem. 

7) Je třeba dbát na to, aby pracovníci, kteří budou stavbu provádět, nezatěžovali okolní 
obytnou zástavbu zbytečným hlukem (např. poslechem hlasitého rádia, atd.). 

8) Stavební činnost provádět pouze mezi 7. a 21. hodinou. Mimo tuto dobu lze provádět 
pouze nehlučné činnosti. 

 
 
e) Ochrana okolí staveniště a požadavky na související asanace, demolice, kácení dřevin  

Pro potřeby zařízení staveniště není potřeba v okolí stavby provádět žádné další 
stavební úpravy. Staveniště bude řádně oploceno oplocením, na oplocení budou umístěny 
příslušné bezpečnostní tabulky. 

 
f) Maximální zábory pro staveniště 

 Trvalý zábor staveniště je vymezen vnějšími hranicemi stavebního pozemku. 
Dočasné zábory budou co nejmenšího rozsahu po dobu nezbytně nutnou a budou předem 
domluveny s příslušným vlastníkem pozemku a správcem sítě. 
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g) Požadavky na bezbariérové obchozí trasy 
       Bez požadavku 
 
h) maximální produkovaná množství a druhy odpadů a emisí při výstavbě, jejich likvidace 
 
 Produkovány budou běžné stavební odpady a budou likvidovány v souladu s platnými 
zákony a předpisy z oblasti odpadového hospodářství, zejména §5 a § 16 zákona 185 / 2001 
Sb. (o odpadech). 

Nelze-li vyprodukované odpady využít (§ 16 odst. 1 písm. b zákona o odpadech) 
budou tyto odstraněny jen v prostorech, objektech a zařízeních výhradně k tomuto účelu 
určených nebo převedeny do vlastnictví osobě oprávněné k jejich převzetí. 

O vyprodukovaných odpadech povede dodavatel stavby evidenci v souladu s 
vyhláškou MŽP, o podrobnostech nakládání s odpady. Tato evidence bude sloužit pro 
potřeby kontrolní činnosti Městského úřadu v Českém Krumlově – referátu životního 
prostředí a České inspekce životního prostředí – odpadové hospodářství v Českých 
Budějovicích.  

Odpady budou zařazeny podle vyhlášky MŽP č. 93/2016 Sb., kterou se stanoví 
Katalog odpadů. Seznam nebezpečných odpadů a seznamy odpadů a států pro účely 
vývozu, tranzitu a dovozu odpadů a postup při udělování souhlasu k vývozu, tranzitu a 
dovozu odpadů – viz. Katalog odpadů. 

 
Přehled hlavních předpokládaných druhů odpadů vzniklých při stavbě: 
 

Katalog. č. 

odpadu podle 

vyhl.  

Specifikace 

odpadu   

katego

rie Způsob naložení s odpadem poznámka 

080111 odpadní barvy a 

laky 
N Oprávněná osoba Nátěrové práce 

150101 papírové lepenky a 

obaly 
O Recyklační zařízení společnosti 

Materiál pro 

výstavbu 

150102 plastové obaly O Recyklační zařízení společnosti 
Materiál pro 

výstavbu 

150106 směsné obaly O Skládka 

Obalový materiál 

od stavebních 

materiálů 

150110  

obaly obsahující 

zbytky 

nebezpečných látek 

N Oprávněná osoba 

Obaly od 

nátěrových hmot 

170101 beton O Recyklační zařízení společnosti Stavební materiál 

170102 cihly O Recyklační zařízení společnosti Stavební materiál 

170201 dřevo O Recyklační zařízení společnosti 
Stavební materiál 

170203 plasty O Recyklační zařízení společnosti 
Stavební materiál 

170405 Železo a ocel O Sběrné surovin 
Stavební materiál 

170604 Izolační materiály O Skládka 
Stavební materiál 

200301 
Směsné komunální 

odpad 
O Skládka 

Pracovníci na 

stavbě 
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i) Bilance zemních prací, požadavky na přísun nebo deponie zemin 

Vzhledem k charakteru stavebních úprav není řešeno. 
 
 
j) ochrana životního prostředí při výstavbě 
 Zhotovitel je povinen na staveništi udržovat pořádek a neobtěžovat okolí nadměrným 
hlukem, prachem a znečišťováním okolí stavby či komunikace. 

Veškeré odpady a obaly budou odváženy k likvidaci na příslušné skládky dle povahy 
materiálů. 
 
k) Zásady bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na staveništi 

Při provádění stavby budou dodržovány veškeré předpisy, normy, vyhlášky a zákony 
týkající se bezpečnosti a ochrany zdraví vztahující se na jednotlivé činnosti prováděné na 
díle platné v době provádění díla. Zejména zákon 309 / 2006 Sb., nařízení vlády č. 362 / 
2005 Sb. a č. 591 / 2006 Sb. 

Pro zařízení staveniště nebude nutné využít veřejných pozemků. Staveniště bude 
oploceno mobilním oplocením z plotových dílců pro zamezení přístupu nepovolaných osob. 
Oplocení bude doplněno příslušnými bezpečnostními tabulkami. Vjezd na staveniště je 
zajištěn odbočením z přilehlé komunikace. Na ploše staveniště bude umístěno chemické WC 
a bude vyčleněn prostor pro uložení či závoz stavebního materiálu. Materiály podléhající 
povětrnostním vlivům bude dodavatel skladovat ve svém areálu. Šatny, umývárny a kancelář 
stavbyvedoucího budou ve staveništních mobilních buňkách umístěných na staveništi. 

 
l) Úpravy pro bezbariérové užívání výstavbou dotčených staveb 

 Nejsou. 
 
m) Zásady pro dopravně inženýrské opatření 

Zásobování stavby bude možné nákladními automobily a mobilními jeřáby stávajícím 
sjezdem z místní komunikace. 

 
n) Stanovení speciálních podmínek pro provádění stavby 

 Nejsou. 
 
o) Postup výstavby, rozhodující dílčí termíny 

 Stavba bude zahájena rozebráním stávající dřevěné konstrukce původních balkonů. 
a zpevněné plochy z betonové dlažby v místě kotvení nových ocelových sloupů. Následně 
budou odhaleny stávající základové pasy a provedena montáž nosných sloupů hlavního 
zábradlí a svařena nosná konstrukce z ocelových profilů U 140. Obdobným způsobem bude 
provedena i montáž balkonů ve štítech. Po svaření nosné konstrukce budou provedeny 
železobetonové balkonové desky do trapézového plechu a montáž ocelového zábradlí. 
Následně bude položena hydroizolační fólie Fatrafol včetně lemování a teracové dlažby na 
podložkách. Po dokončení montáže budou veškeré ocelové konstrukce opatřeny nátěry. 
Dále bude probíhat montáž okapního žlabu a svodů a oprava omítek budovy včetně 
fasádního nátěru v místech kotvení. Na závěr bude opravena rozebraná betonová dlažba 
v místě osazení nových sloupů a proveden závěrečný úklid vně objektu. 
 
 - předpokládané zahájení výstavby:  dle nabídky zhotovitele 

- předpokládaná lhůta výstavby:  dle nabídky zhotovitele 
 
 
Plán kontrolních prohlídek: 
a – po rozebrání stávajících balkonů 
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b – po dokončení montáže nosné konstrukce včetně podlahové desky a zábradlí 
c – po dokončení kompletace celých balkonů včetně opravy chodníku a fasády objektu 

 
 
B.9 Celkové vodohospodářské řešení 
 

Dešťové vody z plochy balkonů budou svedeny stávajícím způsobem na terén. 


