REKONSTRUKCE OPERNE ZDI,
ULICE KE SKOLCE, NOVE SPOL|,
CESKY KRUMLOV

DOKUMENTACE PRO PROVADENI STAVBY
zpracovana dle pfilohy ¢.13 k vyhlasce 499/2006 Sb. a zmény 405/2017 Sb.

D.2.a.1 TECHNICKA ZPRAVA
OPRAVA KANALIZACE

Datum : 10/2022




030/2020 — REKONSTRUKCE OPERNE ZDI, ULICE KE SKOLCE, NOVE SPOLI, CESKY KRUMLOV

OBSAH:
1. Popis inZenyrskych objektd, jejich funkéniho a technick€ho Feseni..............cccceeveeeeeeeeeceeeeeeieeeeeenn. 3
2 Konstrukcni @ MateriGlOVE FESENI ........cc.uueeuueeeueiesiieesiieesiieeeite ettt ettt ettt siee sttt e s sbaessee s 3
3 TEASOVAN vttt ettt ettt ettt ettt e e et e et e et e et e st e e st e s bt e e st e eabtesseaeabteenseesnnesnseeenns 3
4. Ukladani inZenyrskych siti a zarizeni
5. Spojovani Potrubi...........cccceueeeecvvvneesiinananns
6 Odstranéni stdvajiciho potrubi....................
7 Objekty na stokové siti
YA R -1V 74 T Yo Tol o 1 £ DO UP PPN
8. ZKOUSKY O PIORIITKY ..cc...eveeeeeeeeeeeeeeeeee ettt ettt et e ettt e ettt e e ettt e e et e e e e steaaassaaassasssasassnasesssenannnns 5
8.1 ZKOUSKA AULNGNN ..ottt ettt et sttt st e s st e st e st e s ateesbaesaseasbaasaseen 5
8.2 VIZUGINT PIrORIIKQ. ...ccoeeveeeeeee ettt ettt e ettt e et e e ettt e e e et e e e et e e eesseaasassssasassaasesssenannnns 6
8.3 ZKOUSKA VOUOLESNOSEI.c..eeuvveeieeeieteieeeiet ettt sttt sttt sttt e st e st e s teasbaesabeasbaessee s 6
8.4 KAMEIOVA ZKOUSKQ ...ttt ettt e ettt e e ettt a e st e e st e e e stteaesaasaeesanssaassnsseasnnass 6
8.5 GEOUCLICKS ZOAMBFENI c....eeeeeeieeeeee ettt ettt e ettt e et e e ettt e st e e e st e e e stteaessatnaesaasseassnsteaennaes 6
8.6 Projekt SKUTECNEBNO PIrOVEUENI ..........coeeeeeeieeee ettt e e e e e ettt e e e e e ettt s e s e e eeassssasaaaeeeasnsses 6
9. ODNOVA POVICROVYCR VISEEV ...ttt e ettt e e e e e ettt a e e e e e sesasssasaaaeesssssssenaaas 7
10. PoZadavky na postup stavebnich @ MoNtAZNiCh PracCi..........coeeeeeeeeeceeeeeeiieeeeee e esceeeeetea e 7

10/2022




030/2020 — REKONSTRUKCE OPERNE ZDI, ULICE KE SKOLCE, NOVE SPOLI, CESKY KRUMLOV

Technicka zprava

Popis inzenyrskych objektu, jejich funkéniho a technického reseni

Ugelem opravy kanalizace a prepojeni stavajici stoky jednotné kanalizace je kolize
s rekonstruovanou opérnou zdi. Realizaci navrzené kanalizace dojde ke zajisténi
bezpecného a hygienického odvadéni odpadnich vod z odtokové lokality a také ke zvySeni
Zivotnosti stokové sité.

Jednotna kanalizace — Oprava stavajici stoky

- Stavajici stoka vede od pozemku parc.¢. 1653/24 ke stavajici revizni $achté S01 a jeji
trasa nasledné pokracuje dale do intravilanu obce.

- Cast stavajici stoky KA DN300, ktera je v kolizi s planovanou rekonstrukci opérné zdi
bude zruSena. Stavajici potrubi bude vykopano a recyklovano na skladce. Nasledné bude
uloZeno nové potrubi. ZruSena bude i ¢ast stoky od pozemku parc.€. 1653/15 a stavajici
potrubi bude napojen na novou stoku.

- Novy usek opravované stoky mezi napojenim na stavajici stoku KA 300 a stavajici
Sachtou S01 je z PP potrubi o DN300 v délce 31,0m.

- Na stavaijici kanalizaci KA DN300 budou osazeny nové $achty S02 a S03, do kterych
budou stavajici stoky pfepojeny. Odtok stavajicich kanalizaci KA DN300 bude utésnén,
viz situaéni vykresy. Sachta S03 bude spadistova.

- Mista napojeni opravované stoky na stavajici kanalizaéni systém jsou ziejma ze
situaénich vykresu.
- Nové uloZena stoka bude prochazet opérnou zdi. V tomto misté bude zhotoven prostup

pomoci ocelové chranicky. Misto prostupu stoky opérnou zdi je patrné z vykresové
dokumentace.

Tab. 1 — Tabulka navrZenych stok

Kanalizac¢ni stoka Délka [m] Navrzené potrubi

Stoka S 31,0 PP DN300

Konstrukéni a materialové reseni

Stoka S:
- Potrubi zebrované PP tfidy SN12 v DN300.

Trasovani

- Jedna se o opravu a prepojeni stavajici kanalizace. Trasy stok jsou zfejmé z koordinacni
situace a jsou definovany vyty€ovacimi body v ¢asti D.2.a.2. Tabulka vyty€ovacich bodu.

- Niveleta stoky je navrzena tak, aby umozfiovala napojeni na stavajici stokovou sit.
Vy8koveé vedeni je patrné z vykresové dokumentace. Pfesna vySka napojeni na stavajici
kanalizaci bude upravena na zakladé nalezeni a zaméfeni nivelety stavajiciho potrubi.

- Z hlediska trasovani i kfizeni ostatnich inzenyrskych siti respektuji nové navrzené stoky
minimalni odstupové vzdalenosti dané normou CSN 73 6005 — Prostorové usporadani siti
technického vybaveni.
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Ukladani inzenyrskych siti a zafrizeni

Pfed zapocCetim musi byt veSkeré inzenyrské sité vytyCeny. Zakresy v projektové

se stavajici siti musi byt vykop proveden ru¢né 0,5 m pied a 0,5 m za jejim vnéjSim licem.

Predpokladana tfida téZitelnosti zastizenych zemin: 1. — 5. tfida (dle CSN 73 3050). P¥i
pfipadném rozSifovani vykopu nelze vylougit pfipadné nadvylomy kamend.

Pfi vykopovych pracich se nepfedpoklada zasaZeni hladiny podzemni vody.
Plastové kanaliza¢ni potrubi bude ukladano nasledovné:
do otevieného vykopu:_

- Svétla sitka vykopu bude respektovat CSN 73 6005 — viz vzorové pfiéné Fezy uloZeni
potrubi, skute€¢na Sifka vykopu bude rozSifena o tloustku pouzitych pazicich boxul
(standardné o 100 mm na kazdou stranu)

- Ryhy vykopu budou zapazeny v celé délce pazicimi boxy.
- Podsyp tl. 100 mm — frakce dle vyrobce materialu.
- Podsypové kliny piskového loZze — min. 90° (plastové gravitani potrubi).

- Obsyp pisCitou zeminou — pisek max. frakce 0 — 20 mm (min. 300 mm nad
zaklenkem potrubi).

- Zhutnény zasyp nesoudrznou zeminou.

-V aktivni zé6né komunikace - hutnéni po vrstvach 200 mm na 100% PS (min. modul
pruznosti podlozi je 60 MPa (45 Mpa v chodniku).

-V nezpevnéném terénu - hutnéni po vrstvach 300 mm na 95% PS

- Vykopanou zeminu je mozné pouzit jen jako zasyp vykopu za podminek, ze zemina
je zhutnitelna na pozadovanou hodnotu podle projektu. Pfedpoklada se vyména
100% vytéZené zeminy.

Na zasyp bude navazovat obnova povrchovych vrstev.

Prostup stoky S pod opérnou zdi bude feSen pomoci ocelové chranicky.

Kryti potrubi pod zivicnou komunikaci musi byt min. 1,0m, komunikace bude
vyuzivana tézkou technikou!!

Pii pokladce potrubi se bude postupovat podle montazniho predpisu vyrobce
potrubi!

Spojovani potrubi

Jednotliva potrubi stok budou mezi sebou spojovana hrdlovym spojem s tésnicimi O-
krouzky (PP).

Potrubi pfipojek bude mezi sebou spojovano pomoci dfiki zkosenych pod Uhlem 15° a
hrdel opatfenych plastovym krouzkem. (PVC)

Na potrubi budou pouzity odpovidajici tvarovky s pfedem vytvarovanymi hrdly pro hrdlovy
Spoj.

Spojeni potrubi radznych materiald bude provedeno pomoci pfislusnych prfechodovych
tvarovek (opravné manzety), které zajiStuji nepropustnost spoje a jsou uréené pro
spojovani kanalizace ukladané do zemé.

Pri realizaci je nutné postupovat dle montazniho postupu konkrétniho vyrobce
potrubi!
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Odstranéni stavajiciho potrubi

Potrubi zastizené pfi vykopovych pracich, bude demontovano, vyjmuto z vykopu,
odvezeno a ulozeno na skladku v&etné reviznich Sachet a jinych zafizeni.

Stavajici povrchové znaky a objekty budou odstranény.

Vytézeny trubni material, armatury a zafizeni jsou majetkem vlastnika vodohospodarské
infrastruktury. Zpusob likvidace se fesi individualné.

Odstranéni stavajici stoky KA DN300 je pfedpokladano v délce cca 37,0 m.

Z dostupnych podklad neni patrné odvodnéni stavajici komunikace, ulice Ke Skolce.
Pokud budou béhem realizace stavby nalezeny nové stoky, tato skute¢nost bude
projednana s majitelem a projektantem PD.

Veskeré zmény v odstranéni potrubi budou projednany béhem realizace stavby za
ucasti projektanta!l

Objekty na stokové siti

7.1 Revizni Sachta

Na opravované stokové siti budou pouzity celkem 2 revizni prefabrikované Sachty — viz
vykresova Cast dokumentace.

Revizni Sachta je navrzena z betonovych prefabrikovanych skruzi DN 1000 vcetné
pripravenych Sachtovych vlozek, do kterych se zasune potrubi s integrovanym tésnénim.
Kyneta revizni Sachty bude vyhotovena jiz z vyroby a bude provedena do poloviny profilu
odtokového potrubi.

Do stavaijici $achty S01 bude napojeno potrubi nové kanalizace.

Do $achet S02 a S03 bude napojeno potrubi stavajici kanalizace, prepojeni stavajiciho
potrubi bude provedeno osazenim kratkého kusu PP potrubi do Sachtové vlozky a
naslednému prepojeni na stavajici material opravnou manzetou. Dale bude do $achty S02
napojeno potrubi nové kanalizace. Sachta S03 bude spadistova.

Revizni Sachta bude dale vybavena dalSimi potfebnymi dilci (pfechodova deska / kénus,
skruze, vyrovnavaci prstence, atd.).

Minimalni tloustka stény betonové Sachty bude 120 mm.
Sachta bude vybavena ocelovymi stupadly s plastovou povrchovou Gpravou.
Tésnost Sachty mezi Sachtovymi dfiky bude zajisténa tvarovanym pryzovym tésnénim.

Sachta bude uloZzena na podkladni betonovou vrstvu min. 100 mm z betonu C16/20
(XC1), v pfipadé neunosného podlozi bude pod podkladni betonovou vrstvou vytvoren
hutnény podsyp ze Stérkopisku tl. 100 mm, frakce 32/63 (bude upfesnéno geologem na
stavbé).

Poklop bude uloZzen na pifechodovy kénus DN1000/625.

Material poklopu bude kombinace litiny a betonu, pfipadné celolitinové.
Poklop bude zaru€ovat unosnost tfidy min. D400 (40t).

Rozmér poklopu je standardni o priméru 625 mm.

Zkousky a prohlidky

8.1 Zkouska hutnéni

B&hem vystavby budou provadény hutnici zkousky dle CSN 72 1006 — Kontrola hutnéni
zemin a sypanin.
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8.2 Vizualni prohlidka

Béhem vystavby bude po pokladce potrubi pfed zpéthym zasypem provedena vizualni
prohlidka.

Vizualni prohlidka zahrnuje kontrolu:

- smérového a vySkoveho usporadani,
- spoj,

- poskozeni a deformaci,

- vystelek a povlaku.

- napojeni potrubi

8.3 Zkouska vodotésnosti

Zkouska vodotésnosti bude provedena pouze u kanalizace s gravitaCnim rezimem
proudéni.

Zkouska vodotésnosti se provadi dle normy CSN EN 1610.
ZkuSebnim médiem mlze byt vzduch (metoda ,L“) nebo voda (metoda ,W*).

Zkousky trub, tvarovek vstupnich a reviznich Sachet mohou byt provadény oddélené,
napf. trouby vzduchem a Sachty vodou.

ZkuSebni doba musi byt 30 £ 1 minuta, pfipravna doba je obvykle 1 h (Ubytek smacenim
suchych zkuSebnich ploch)

ZkusSebni pretlak je tlak vznikly z naplné zkusebniho Useku az k urovni terénu Sachty,

Zkouska vodotésnosti vyhovi, jestlize je:

- tlak udrzen v rozsahu 1 kPa zkuSebniho pretlaku

- objem pfidané vody < 0,15 I/m2 béhem 30 minut - pro potrubi

- objem pfidané vody < 0,20 I/m2 béhem 30 minut - pro potrubi v€etné Sachet

- objem pfidané vody < 0,40 I/m2 béhem 30 minut - pro vstupni a revizni Sachty

8.4 Kamerova zkouska

Bude provedena kamerova inspekce gravitaéniho stokového systému dle CSN EN 13508-
2.

8.5 Geodetické zaméreni

Geodetické zaméfeni skute€ného provedeni dila v soufadném a vyskovém systému JTSK
a Bpv se provadi vzdy pfed zasypem potrubi.

Geodetické zaméreni obsahuje hloubky ulozeni potrubi a vyznaceni kfizeni potrubi s
jinymi podzemnimi inZzenyrskymi sitémi. Dale je soucasti dokumentace zaméfeni objektu
na siti. Nedilnou soucasti je také zaméfeni polohopisu okolni zastavby s jednoznacnou
vazbou na prubéh trasy sité.

Takto zpracovana dokumentace geodetického zaméreni bude v digitalni formé pisemné
pfedana vlastnikovi stokové sité a dolozena u kolaudace stavby.

8.6 Projekt skuteéného provedeni

Dokumentace bude obsahovat vdechny zmény potvrzené opravnénou osobou zhotovitele
stavby zaznamenané v prabéhu realizace oproti realizaéni dokumentaci.

Dokumentace bude pisemné predana vlastnikovi stokové sité a doloZzena u predani
stavby.
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9. Obnova povrchovych vrstev

-V ramci akce budou zhotoveny zemni prace a obnova povrchu komunikace
-V ramci opravy kanalizace budou zasypy vykopanych jam a ryh:

- Provedeny dle kapitoly d) Ukladani inzenyrskych siti a zafizeni.
- Zasazené povrchy budou uvedeny do pavodniho stavu.

Zpevnény terén

- Hutnéni aktivni zény po vrstvach 200 mm na 100% PS (min. modul pruznosti podloZi je
60 MPa (chodnik 45 MPa)).

- Konstrukéni vrstvy budou obnoveny dle stavajiciho povrchu (mistni komunikace, chodnik,
atd.)

- Obnova povrchu komunikace bude provedena vzdy na Sifku vykopu rozsifenou minimalné
0,5 metru v mistnich komunikacich a 0,3 metru v chodniku na kazdou stranu (pokud je to
prostorové mozné).

Betonova dlazba

- Hutnéni aktivni zény po vrstvach 200 mm na 100% PS (min. modul pruznosti podloZi je
45 MPa)

- Konstruk&ni vrstvy budou obnoveny dle stavajiciho povrchu (dlazba)

- Obnova povrchu komunikace bude provedena vzdy na Sifku vykopu rozsifenou minimalné
0,3 metru na kazdou stranu (pokud je to prostorové mozné).

Nezpevnény terén

- Obnova nezpevnéného terénu bude provedena dle pidniho stavu (ohumusovani a oseti
nebo pokladka Stérkového materialu). Hutnéni bude provedeno po vrstvach 300 mm na
95% PS.

10. Pozadavky na postup stavebnich a montaznich praci

- Projekt predpoklada, ze provadéni se bude fidit platnymi pfedpisy a technickymi pfedpisy
vyrobct jednotlivych materialu.

- Stavba bude realizovana autorizovanou (opravnénou) provadéci firmou.

- V8echny pouzité materialy jsou schvaleny k pouziti v CR pro dany Gcel, popf. na né bylo
vydano prohlaseni o shodé. Certifikaty, popf. prohlaSeni o shodé je nutné predlozit ke
kolaudaci objektu - zajisti dodavatel ¢asti.

- PFed zahajenim praci bude provedena komplexni fotodokumentace stavajicich objektl v
pfilehlé vystavbé. Zahrnuje pofizeni, zpracovani a archivaci fotodokumentace pred
zapocCetim, v pribéhu a po dokonceni vystavby.

- P¥i vykopovych pracich venkovniho vedeni je nutné brat ohled na ostatni sité.

- Pred vlastnim zahajenim stavby je dodavatel stavby povinen kontaktovat v
casovém predstihu min. 15 dni provozovatele stokové sité.

- Préace v ochrannych pasmech jednotlivych siti Ize provadét jen se souhlasem spravcu siti
a dle jejich technickych pozadavku.

-V mistech kfizeni siti (tj. vzdalenosti 0,5 m pfed a 0,5 m za vnéjSim licem stavajici
inZenyrské sité), v usecich vyznac€enych v situaci a v mistech nové zjisténych kolizich pfi
vyty€eni inzenyrskych siti budou zemni prace provadény vyhradné ruéné pod dozorem
zodpovédnych osob.

- Dale je nutno provést pfed predanim veskeré tlakové zkousky a zkousky vodotésnosti dle
platnych CSN.
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- Vykopek bude nahrazen 100% nového materialu. Moznost pouziti vykopku ke zpétnym
zasypum bude posouzena geologem pfi provadéni stavby, je vSak nutno zachovat jeho
pfirozenou vlhkost vhodnym uloZzenim na mezideponiich. Do zpétnych zasypu vSak
nebude mozno pouzit balvany a kameny vykopkem. Zpétné zasypy je nutno hutnit na
predepsanou hodnotu, zeminu musi byt vzdy hutnény pfi jejich optimalni vihkosti.

- Vzhledem k tomu, Ze ¢ast vykopl bude provedena v mistnich komunikacich, je nutné
predejit sedani zasypu. Zasyp je nutno hutnit po vrstvach cca 20 az 30 cm tlustych na
uroven 95% PS, v aktivni z6né komunikace na urovén 100% PS. Min. modul pruznosti
podloZi je 60 MPa, v aktivni zéné komunikace 120 MPa.

- P¥Fi pokladce potrubi se bude postupovat podle montazniho piredpisu vyrobce
potrubi.

- PFedepsané hodnoty hutnéni budou kontrolovany dle CSN 72 1006 — Kontrola zhutnéni
zemin a sypanin.

- Pokud je v tomto projektu uveden typ vyrobku, vyrobce nebo dodavatel, v zadném
pfipadé to neznamena, Zze do projektované stavby musi byt zabudovan vyhradné tento
popisovany vyrobek od uvedeného vyrobce i dodavatele. V projektu uvedeny popis
vyrobkl pouze dokumentuje rozsah technickych parametrd, limitQ, vlastnosti popf.
minimalni kvalitativni nebo esteticky standard vyrobku, ktery ma byt k danému ucéelu a v
daném misté pouzit. V8echny popisy je proto tfeba chapat ve smyslu "napfiklad vyrobek
XY" nebo "minimalné ve standardu vyrobku XY". Pfi pouziti jiného vyrobku musi tento
splfiovat vSechny technické, ale i dalsi kvalitativni parametry jako vyrobek, ktery je zde
uveden jako srovnavaci standard. Toto upozornéni plati pro CELOU projektovou
dokumentaci, tzn. pro technickou zpravu, textové pfilohy, vykresy.

- Projektova dokumentace je navrzena na zakladé dostupnych informaci. Projektant
mohl nékteré skuteénosti pouze predpokladat. Jakakoli zména oproti projektové
dokumentaci musi byt schvalena projektantem.

Vypracoval: Ing. Josef Dvorak
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