


1 IP22.....3 ks



2 B2.....2 ks

3 Z2.....2 ks

MIMO VOZIDEL STAVBY

4 E13.....2 ks

POZOR PROCHÁZÍTE STAVBOU

5 E13.....5 ks



6 IP22.....2 ks  
Umístit na obou březích řeky



7 Plavební znak B1.....1 ks  
Bude přemísťován dle postupu prací

## Pozn.:

- Návrh DIO může být změněn během výstavby na základě skutečného stavu okolních komunikací a s ohledem na jiná dopravní omezení.
- Upozornění na rekonstrukci mostu bude umístěno též v korytě řeky, vodáci proplují vyznačeným koridorem. Plavební znak B1 bude přemísťován dle postupu stavebních prací
- Změna DIO může být provedena pouze po projednání s PČR DI Český Krumlov

Číslo zakázky:	20 706 00		
Schválil:	Ing. Václav HVÍZDAL	Zodp. projektant:	Ing. František KOŠAN
Tech. kontrola:	Ing. Martin HAVLÍK	Vypracoval:	Jiří TUČEK, DIS
			+420 605 250 853 tucek@pontex.cz

**PONTEx** S.R.O.  
Pražská 4, Bezová 1658, 147 14  
tel: +420 244062215 fax: +420 244461038  
stř. Č. Budějovice, Žitkova 12, 370 01

Objednatel:	Město Český Krumlov	Obec:	Český Krumlov	Kraj:	Jihočeský
Akce:	REKONSTRUKCE MOSTU EV.Č. CK - 003 (LAZEBNICKÝ MOST) PŘES VLTAVU V ČESKÉM KRUMLOVĚ DOKUMENTACE OBJEKTŮ SO 181 - DOPRAVNĚ INŽENÝRSKÉ OPATŘENÍ DOPRAVNĚ INŽENÝRSKÉ OPATŘENÍ			Datum	Stupeň
Část:				06/2022	PDPS
Objekt:				Souprava	Č. přílohy
Příloha:					D.181-1