

# LEGENDA MÍSTNOSTÍ 1.NP

## NOVÝ STAV

VYTÁPĚNÍ

VYTÁPĚNÍ

VYTÁPĚNÍ

VYTÁPĚNÍ, ZI  
ZI

VYTÁPĚNÍ

VYTÁPĚNÍ

VYTÁPĚNÍ

VYTÁPĚNÍ

VYTÁPĚNÍ

ZI

VYTÁPĚNÍ, ZI

ZI

VYTÁPĚNÍ

ZI

číslo	popis místnosti	plocha (m2)	POVRCHY			
			PODLAHA	STĚNY	STROP	SVĚTLÁ VÝŠKA (m)
<b>101</b>	VNĚJŠÍ SCHODIŠTĚ	13,2	TERACO	VNĚJŠÍ OMÍTKA		
<b>102</b>	ZÁDVEŘÍ	9,1	KERAMICKÁ DLAŽBA NOVÁ	ŠTUKOVÁ OMÍTKA LOKÁLNÍ OPRAVY	ŠTUKOVÁ OMÍTKA LOKÁLNÍ OPRAVY	3,3
<b>103</b>	ŠKOLÍCÍ MÍSTNOST	28,8	KERAMICKÁ DLAŽBA NOVÁ	ŠTUKOVÁ OMÍTKA NOVÁ + LOKÁLNÍ OPRAVY	ŠTUKOVÁ OMÍTKA LOKÁLNÍ OPRAVY	3,3
<b>104</b>	CHODBA	46,3	KERAMICKÁ DLAŽBA NOVÁ	ŠTUKOVÁ OMÍTKA NOVÁ + LOKÁLNÍ OPRAVY	ŠTUKOVÁ OMÍTKA LOKÁLNÍ OPRAVY	3,3
<b>105</b>	UMÝVÁRNA A WC	19,4	KERAMICKÁ DLAŽBA NOVÁ	ŠTUKOVÁ OMÍTKA KER. OBKLAD NOVÝ v=2,2m	ŠTUKOVÁ OMÍTKA LOKÁLNÍ OPRAVY	3,3
<b>106 A</b>	ÚKLID	3,9	KERAMICKÁ DLAŽBA NOVÁ	ŠTUKOVÁ OMÍTKA KER. OBKLAD NOVÝ v=1,6m	ŠTUKOVÁ OMÍTKA LOKÁLNÍ OPRAVY	3,3
<b>106 B</b>	ÚKLID – SKLAD	3,7	KERAMICKÁ DLAŽBA NOVÁ	ŠTUKOVÁ OMÍTKA NOVÁ + LOKÁLNÍ OPRAVY	ŠTUKOVÁ OMÍTKA LOKÁLNÍ OPRAVY	3,3
<b>107</b>	ŠATNA	28,5	KERAMICKÁ DLAŽBA NOVÁ	ŠTUKOVÁ OMÍTKA NOVÁ + LOKÁLNÍ OPRAVY	ŠTUKOVÁ OMÍTKA LOKÁLNÍ OPRAVY	3,3
<b>108</b>	NEOBSAŽENO					
<b>109</b>	VSTUPNÍ HALA	35,5	KERAMICKÁ DLAŽBA	ŠTUKOVÁ OMÍTKA LOKÁLNÍ OPRAVY	ŠTUKOVÁ OMÍTKA LOKÁLNÍ OPRAVY	3,3
<b>110</b>	SKLAD / REZERVA	23,7	KERAMICKÁ DLAŽBA	ŠTUKOVÁ OMÍTKA	ŠTUKOVÁ OMÍTKA	3,3
<b>111</b>	REZERVA	43,4	KERAMICKÁ DLAŽBA	ŠTUKOVÁ OMÍTKA	ŠTUKOVÁ OMÍTKA	3,3
<b>112</b>	SPOJOVACÍ CHODBA	4,8	KERAMICKÁ DLAŽBA	ŠTUKOVÁ OMÍTKA	ŠTUKOVÁ OMÍTKA	3,3
<b>113</b>	SKLAD OOP	15,5	CEMENTOVÝ POTĚR	ŠTUKOVÁ OMÍTKA	ŠTUKOVÁ OMÍTKA	3,3
<b>114</b>	SKLAD + DÍLNA STROJNÍKŮ	23,9	CEMENTOVÝ POTĚR		ŠTUKOVÁ OMÍTKA	3,3
<b>115</b>	CHODBA	25,5	KERAMICKÁ DLAŽBA	ŠTUKOVÁ OMÍTKA LOKÁLNÍ OPRAVY	ŠTUKOVÁ OMÍTKA	3,3
<b>116</b>	ZÁDVEŘÍ	3,6	KERAMICKÁ DLAŽBA	ŠTUKOVÁ OMÍTKA	ŠTUKOVÁ OMÍTKA	3,3
<b>117</b>	VNĚJŠÍ RAMPA + 2 SCHODIŠTĚ	33,0	CEM.POTĚR TERACO	VNĚJŠÍ OMÍTKA		
<b>118</b>	ZÁDVEŘÍ (HLAVNÍ VSTUP)	3,6	KERAMICKÁ DLAŽBA	ŠTUKOVÁ OMÍTKA	ŠTUKOVÁ OMÍTKA	3,3
<b>119</b>	KANCELÁŘ	14,5	PVC	ŠTUKOVÁ OMÍTKA LOKÁLNÍ OPRAVY	ŠTUKOVÁ OMÍTKA	3,3
<b>120</b>	VELÍN	29,7	PVC	ŠTUKOVÁ OMÍTKA LOKÁLNÍ OPRAVY	ŠTUKOVÁ OMÍTKA	3,3
<b>120 A</b>	VELÍN – KUCHYŇKA	4,1	KERAMICKÁ DLAŽBA NOVÁ	ŠTUKOVÁ OMÍTKA NOVÁ	ŠTUKOVÁ OMÍTKA LOKÁLNÍ OPRAVY	3,3
<b>121</b>	KANCELÁŘ – ZÁZEMÍ	7,0	KERAMICKÁ DLAŽBA STÁV.	KER. OBKLAD STÁVAJÍCÍ LOKÁLNÍ OPRAVY	ZRUŠENÍ INSTALACÍ ZI LOKÁLNÍ OPRAVY, OMÍTKA	3,3
<b>121 B</b>	KANCELÁŘ – WC	1,5	KERAMICKÁ DLAŽBA STÁV.	KER. OBKLAD STÁVAJÍCÍ DOPLNĚNÍ PRÍZDIVKY + OBKLAD	ŠTUKOVÁ OMÍTKA	3,3
<b>122</b>	KANCELÁŘ VEDENÍ	28,7	VINYL NOVÝ	ŠTUKOVÁ OMÍTKA DOPLNĚNÍ + LOKÁLNÍ OPRAVY	ŠTUKOVÁ OMÍTKA LOKÁLNÍ OPRAVY	3,3
<b>123</b>	NEOBSAŽENO					
<b>124</b>	NEOBSAŽENO					
<b>125</b>	WC	3,2	KERAMICKÁ DLAŽBA NOVÁ	ŠTUKOVÁ OMÍTKA KER.OBKLAD NOVÝ v=1,6m	ŠTUKOVÁ OMÍTKA LOKÁLNÍ OPRAVY	3,3
<b>126</b>	REZERVA	14,1	PVC	ŠTUKOVÁ OMÍTKA LOKÁLNÍ OPRAVY	ŠTUKOVÁ OMÍTKA	3,3
<b>127</b>	SCHODY	14,6	TERACO	ŠTUKOVÁ OMÍTKA	ŠTUKOVÁ OMÍTKA	