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Technická zpráva  
 

B.1 Kanaliza ční přípojka 

1. IDENTIFIKA ČNÍ ÚDAJE STAVBY A INVESTORA 
Název akce : Oprava a rekonstrukce klášterů Český Krumlov- areál 
 bývalého kláštera řádu sv. Kláry 

Část dokumentace: B.1 Kanalizační přípojka 

Stupeň : Dokumentace pro provedení stavby (DPS) 

Umístění stavby Český Krumlov 

Vlastník: Město Český Krumlov, nám. Svornosti 1, 381 01 Český Krumlov 

Investor: Město Český Krumlov, nám. Svornosti 1, 381 01 Český Krumlov 

Zhotovitel : Sdružení firem A-Studio, atelier Masák & Partner, 
 METROPROJEKT Praha a.s. 

Druh a charakter stavby:  nevýrobní, revitalizace 

Zpracovatel dílčí části: METROPROJEKT Praha a.s., nám.I.P.Pavlova 1786/2, Praha 2 

Hlavní inženýr projektu:   Ing. Tomáš Mach 

 

2. ÚVOD 
Akce „Oprava a rekonstrukce klášterů Český Krumlov – část areálu kláštera řádu sv. 

Kláry“ řeší rekonstrukci vnějších vodovodních a kanalizačních splaškových a dešťových 
přípojek částí objektu označených K1, K2 a K3. Napojení objektu K4 zůstává v původní 
koncepci bez změny připojení vody a odkanalizování. 

Tato část dokumentace řeší obnovu stávajícího odvodnění ploch a střech areálovými 
dešťovými kanalizacemi, které budou napojené do kanalizační šachty dešťové kanalizace na 
parkovišti pod klášterem. 
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Splaškové odpadní vody budou všechny svedeny do stávající šachty u K3 – HH 
489,49. Tato šachta je napojena do kolektoru a bude kvůli spádu napojených přípojek splašků 
prohloubena. 

3. PODKLADY 
- zadávací podmínky 

- zaměření zájmového území, provedené 2011 

- průzkum stávajících inženýrských sítí z archivu správců prováděných v 2011 

- výrobní výbory, místní šetření a jednání na tuto akci 

4. POPIS OBJEKTU 
Součástí tohoto objektu je návrh kanalizačních rozvodů kolem a uvnitř areálu, přes 

které budou odvodněny povrchy, střechy a sociální zařízení K1, K2 a K3. 

 

• Vodovodní přípojka 

Všechny objekty jsou napojeny na vodovod, který vede v kolektoru. Měření vody pro 
celý areál je prováděno v kolektoru. Nová vodovodní přípojka nebude projektována, 
napojení objektů bude provedeno ve stávající šachtě na nádvoří až za vodoměrem, který je 
ponechán beze změny v kolektoru. Viz přílohy ZTI. 

 

• Přípojka splašková  

Nová domovní kanalizace bude připojena na novou splaškovou kanalizační přípojku. 
Ta bude napojena do stávající šachty u K3, která je napojena dolů přes kolektor do stávající 
stoky DN 400. Tato šachta bude prohloubena o 2,15 m na hloubku 3,85 m a provede se 
přepojení do kolektoru. Do šachty bude napojena rekonstruovaná přípojka části K4. 
Splašková přípojka K3 se opraví a přepojí na novou přípojku objektu K1. Přípojka objektu K1 
je navržena se dvěmi revizními šachtami RŠ2 a RŠ3. Revizní šachta RŠ3 je umístěna na 
nádvoří ve vnitřním atriu objektu K1 a do ní se napojí většina nových sociálních zařízení 
objektu K1. Dvě přípojky domovní kanalizace jsou napojeny do šachet RŠ1 a RŠ2  a dvě 
v trase, v průjezdu a před průjezdem. Šachty jsou navrženy plastové revizní TEGRA 600 
v počtu 2 kusů. Rekonstruovaná šachta, která se kvůli napojení splašků do kolektoru 
prohlubuje je navržena plastová. Do splaškové kanalizace je z výškových 
důvodů napojena výpust DN 100 z armaturní vodovodní šachty. Viz ZTI  Domovní 
kanalizace. 

 

• Dešťové přípojky K1 a K3 

Dešťové vody ze střech a povrchů budou všechny odvedeny do kanalizační šachty 
označené Š4 = DŠ0 dešťové kanalizace v parkovišti pod klášterem. Pro napojení dešťových 
svodů je navržena dešťová kanalizace na nádvoří a vně kláštera, do kterých se napojí všechny 
dešťové svody, vpusti a výpusti z armaturních vodovodních šachet.  Do kanalizace budou 
napojeny i stávající kamenné vpusti a objekty v trase. 
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Stávající šachta se musí zrekonstruovat kvůli napojení nové dešťové kanalizace 
odvodňující vnější dešťové svody a vpusti kláštera. Na přípojce profilu DN 300 je navržena 
spádištní šachta prefabrikovaná s vnitřním spádovým stupněm 4,32 m. Spádový stupeň je 
profilu DN150, šachta je obložena čedičem. Provádění je navrženo hornickým způsobem. 
Vstupní kanalizační šachta nová Š1 je v místě stávající šachty a podle jejího stavu se buď 
využije nebo provede nová podle projektu. Vstupní kanalizační šachta Š4=DŠ0 na dešťové 
kanalizaci DN 400/500, do které se napojuje přípojka kláštera DN 300 se zrekonstruuje ve 
stávajícím stavu. V případě potřeby se do přípojky nově přepojí lapol z parkoviště.  

Na kanalizaci v areálu kláštera jsou navrženy plastové revizní šachty  TEGRA 600 
v počtu 5 kusů. Vně kláštera jsou navrženy šachty betonové prefabrikované průměru 1000 
mm s litinovým poklopem se znakem podle zvyklostí ČEVAKu Český Krumlov. 

V trase kanalizace se musí pokácet 1 smrk. Křížení stávajících vodovodů a splaškové 
kanalizace v parkovišti je horem s ochranou křížených potrubí pod dešťovou kanalizací. 

 

• Dešťová přípojka K2-hospodářského dvora  

Dešťové vody ze střech budou napojeny do šachty a s vodami z povrchů budou  
odvedeny uliční vpusti uprostřed. Uliční vpust stávající bude zrušena (hloubka cca 0,35 m) a 
místo ní je navržena revizní vstupní kanalizační šachta s kalovým prostorem a mříží. Pro 
napojení dešťových svodů z vnitřních střech jsou navrženy dešťové kanalizace na nádvoří, 
které jsou zaústěny do nové šachty uprostřed – viz část ZTI. Vstupní revizní šachta UV je 
navržena skružová, typová, s kalovým prostorem 40 cm, krytá kruhovou vtokovou mříží 
s funkcí uliční vpusti. Od  šachty s mříží je navržena přípojka DN 200 z PVC potrubí v délce 
31 m a ve sklonu 8 %, která je napojena do dešťové kanalizace DN 250. 

 

Velikost odvodňované plochy se nemění. 

Podrobnosti jsou patrny z příloh : ze situace a podélných profilů, z tabulky 
napojovaných přípojek.  

Poklopy na šachtách budou se znakem města Český Krumlov.  

V případě nalezení stávajících šachet nad parkovištěm a jejich vhodného stavu, 
případně po zrekonstruování šachet a propojovacího potrubí, je po souhlase se správce se 
možné do nich propojit. Viz příloha technické zprávy. 

 

Rozsah prací:   PVC potrubí SN 8 DN 300 – 53 m 

PVC potrubí SN 8 DN 250 – 151 m 

  PVC potrubí SN 8 DN 200 – 104 m 

  PVC potrubí SN 8 DN 150 – 51 m 

PVC potrubí SN 8 DN 100 – 10 m  

  Zřízení revizní šachty plastové DN600– 7 ks  

  Rekonstrukce vstupní revizní šachty hl.4,0 m – 1 ks 

Zřízení revizní šachty prefabrikované– 3 ks 

  Zřízení revizní šachty s s kalovým prostorem a mříží – 1 ks  
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Rekonstrukce betonové vstupní šachty hl. 2,05 m – 1 ks 

Zřízení spádištní šachty s vnitřním spádem hl. 6,4 m – 1 ks 

  Litinový lapač splavenin DN 200 – 6 ks 

  Litinový lapač splavenin DN 150 – 7 ks   

5. ZEMNÍ PRÁCE 
Přípojky jsou navrženy z plastového potrubí DN 100, DN 150, DN 200 a DN 250 mm, 

na východní straně objektu v minimálním spádu.  Přípojka pod parkovištěm u spádištní šachty 
je profilu DN 300. Pro ukládání kanalizačního potrubí bude hloubena rýha se svislými 
paženými stěnami šířky min 0,8 m až 1,2 m. Spádiště  a napojení do šachty bude budováno 
hornickým způsobem – viz samostatná příloha. 

Potrubí je uloženo na pískové lože tl.15 cm a obsypáno neagresivním neostrohranným 
materiálem 30 cm nad vrch trubky. Provede se zpětný zásyp zeminou, který bude hutněn po 
vrstvách v celé šíři výkopu. Poté se provedou konstrukce povrchů dle projektu. 

Před zásypem se provede kontrola potrubí a zkouška vodotěsnosti podle ČSN 75 6909, 
případně kamerová prohlídka a bude provedeno zaměření. Přípojka bude provedena podle 
ČSN EN 75 6114 – Provádění stok a kanalizačních přípojek a jejich zkoušení a dle požadavků 
ČEVAKu. 

Napojení do stávajících rekonstruovaných šachet se provede podle skutečného stavu  
na místě pod odborným dozorem příslušného provozního střediska. Spojení na ponechané 
stávající kanalizace se provede pomocí převlečných manžet dle požadavků ČEVAKu. 

Přípojky budou ve správě  města Český Krumlov.  

Projekt byl zpracován dle příslušných norem. Kanalizaci je nutno realizovat za 
odborného dozoru správce sítí. Před zahájením výkopových prací je nutno nechat vytýčit a 
označit veškeré podzemní sítě a objekty a v průběhu prací toto označení udržovat. V 
blízkosti těchto sítí a objektů je nutno provádět výkop opatrným ručním výkopem. 

Při veškerých pracích je nutno dodržovat všechny platné a příslušné normy a předpisy 
BOZ. 

6. BEZPEČNOST A OCHRANA ZDRAVÍ P ŘI PRÁCI (BOZP) 
Předpisy a normy 

Při výstavbě stavební části, koordinaci stavebních prací s montážními pracemi 
technologickými i při pozdějším provozu musejí být respektována zákonná ustanovení, 
vyhlášky a další právní předpisy včetně technických norem a doporučení, týkající se tohoto 
stavebního objektu v oblasti předpisů k zajištění BOZP. 

- Zákon 262/2006 Sb. Zákoník práce, novela č.585/2006 Sb. - ve znění pozdějších 
předpisů 

- Nařízení vlády 361/2007 Sb. Nařízení vlády, kterým se stanoví podmínky ochrany 
zdraví při práci -  ve znění pozdějších předpisů 

- Nařízení vlády 494/2001 Sb. Nařízení vlády, kterým se stanoví způsob evidence a 
hlášení pracovních úrazů  

- Nařízení vlády 406/2004 Sb. Nařízení vlády, o bližších požadavcích na zajištění 
BOZP v prostředí s nebezpečím výbuchu 
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- Nařízení vlády 362/2005 Sb. Nařízení vlády o bližších požadavcích  na bezpečnost a 
ochranu zdraví při práci na pracovištích s nebezpečím pádu z výšky nebo do hloubky 

- Nařízení vlády 591/2006 Sb.Nařízení vlády o bližších minimálních požadavcích na 
bezpečnost a ochranu zdraví při práci na staveništi 

- Zákon 20/1966 Sb. Zákon o péči a zdraví lidu  - ve znění pozdějších předpisů 
- Nařízení vlády 148/2006 Sb.O ochraně zdraví před nepříznivými účinky hluku a 

vibrací 
- Vyhláška ČÚBP, ČBÚ 50/1978 Sb. O odborné způsobilosti v elektrotechnice – ve 

znění pozdějších předpisů 
- Vyhláška ČÚBP 48/1982 Sb.  Vyhláška, kterou se stanoví základní požadavky 

k zajištění bezpečnosti práce a technických zařízení – ve znění pozdějších předpisů 
- Zákon 22/1997 Sb. O technických požadavcích na výrobky a o změně a doplnění 

některých předpisů – ve znění pozdějších předpisů 
- Zákon  102/2001 Sb. O obecné bezpečnosti výrobků a o změně některých předpisů – 

ve znění pozdějších předpisů 
- Zákon  183/2006 Sb. O územním plánování a stavebním řádu 
- Vyhláška MMR 268/2009 Sb. O obecných technických požadavcích na výstavbu -   

ve znění pozdějších předpisů 
- Vyhláška MD 100/1995 Sb. Vyhláška kterou se stanoví podmínky pro provoz, 

konstrukci a výrobu určených technických zařízení – ve znění pozdějších předpisů 
- Zákon 13/1997 Sb. O pozemních komunikacích – ve znění pozdějších předpisů 
- Vyhláška MD 104/1993 Sb. Vyhláška, kterou se provádí zákon o pozemních 

komunikacích – ve znění pozdějších předpisů 
- Stavební zákon, ve znění pozdějších předpisů a zákonů  
- Vyhláška ČBÚ č. 55/96 Sb, o požadavcích na zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví 

při práci a bezpečnosti provozu při činnosti prováděné hornickým způsobem 
v podzemí  

- nařízení vlády č. 591/2006 ze dne 12. prosince 2006 o bližších minimálních 
požadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví při práci na staveništích 

- zákon č. 309/2006 Sb. ze dne 23. května 2006 o zajištění dalších podmínek 
bezpečnosti a ochrany zdraví při práci 

 

Výčet předpisů BOZP pro projektované zařízení není taxativní – jedná se o hlavní předpisy 
BOZP dotčeného oboru činnosti. Jejich seznam doplní o další související předpisy, vyhlášky a 
nařízení BOZP pro konkrétní činnosti dodavatel a provozovatel zařízení. 

 
• Předpisy k zajištění BOZP dodavatele 
• Předpisy k zajištění BOP provozovatele 
 
BOZP při výstavbě 

Při výstavbě musí být dodržen technologický postup montáže zpracovaný dodavatelskou 
organizací, jedná se zejména o: 

- používání vhodných montážních prostředků  

- používání ochranných pracovních prostředků a vybavení 

- montážní pracoviště musí být provedeno v souladu s projektovou dokumentací, 
vyklizeno a připraveno k montáži 

- v montážním prostoru není přípustné provádět jiné činnosti bez souhlasu vedoucího 
montáže 
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Práce na kanalizacích budou prováděny v místech, kde se v bezprostřední blízkosti 
mohou vyskytovat další inženýrské sítě, a proto bude nutno kromě požadavků stanovených 
jednotlivými provozovateli sítí, dodržet tyto zásady: 

- před zahájením výkopových prací musí být podzemní vedení vytýčena a zřetelně 
vyznačena správcem 

- kanalizaci realizovat za odborného dozoru správce sítí 

 
Upozornění na možná nebezpečí 

V odůvodněných případech zemní práce musí být prováděny ručním výkopem bez použití 
mechanizmů. 

7. POŽÁRNÍ OCHRANA (PO) 
Předpisy a normy 

Při výstavbě, montáži, provozu a užívání stavby nebo zařízení, musí být respektovány 
platné právní předpisy, vyhlášky a normy ČSN k zajištění požární ochrany, které se týkají 
projektované stavby nebo zařízení. 

 
PO při výstavbě, montáži  

Stavba vzhledem ke svému charakteru nevyžaduje z hlediska protipožární ochrany 
speciální opatření. Pouze po celou dobu výstavby musí být všude umožněn příjezd hasičské 
techniky pro případ zásahu ke všem objektům dotčených stavbou. Během prací nesmí dojít 
k poškození ani zakrytí požárních hydrantů. 

Stavebník (investor) je povinen nahlásit omezení průjezdnosti a všechny následné 
uzavírky komunikací 14 dní předem na ohlašovnu požárů 

8. KONZULTACE, PROJEDNÁNÍ 
Dokumentace byla projednávána na pravidelných výrobních výborech a navržena 

podle požadavků generálního projektanta firmy Masák a Partner. Navržené řešení bylo 
konzultováno a provedeno podle požadavků správce ČEVAKu.  

 

30.10.2011      Ing. Lenka Janoutová 

  

Přílohy :     Lapače střešních splavenin 

  Zákres z průzkumu kanalizace v parkovišti pod poštou   



Nazev DN 
50 

cistice 70 
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70 
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Kanalizacni litinove cistice 
Lapace stfesnich splavenin 
Litinove podlahove vpusti 

ll ~~ffi ~ ~ 

Rozmer (mm) Cena sk/ad Kc/kus Cena kamion Kc/kus 
50 160,00 
70 232,00 
100 520,00 
125 750,00 
150 1007,00 
200 1500,00 

Rozmer (mm) Cena sklad Kclkus Cena kamion Kc/kus 
100 750,00 

vv087.19 
125 950,00 

vv088.19 
150 2051 ,00 

vv089.19 
200 4994,00 

v090.19 - -

100-125 160,00 
vv084-85.19 

Rozmer (mm) Cena sklad Kc/kus Cena kamion Kc/kus 
alitron 1147,50 

vlcek 1147,50 
vv091 .19 

alitron 1222,00 

vlcek 1222,00 
vv092.19 

Mnoistvi Cena sklad Kc/MJ Cena kamion Kc/MJ 
20 1638,00 

1 

1 46,00 
a145.01 






