
K1
-1

K1-2

K1
-3

K1-4K1-5

K1-6

K1-7
K1-9

K1-8

K1-10

K1-11

K1-12

K1-13

K3-1

K3-2

K3-3
K4-1

K4-2K4-3

K4-4

K4-5

K4-6

K1

K3

K4

K2

K2-3

K2-2

K2-2

K2-1

K2-4

K2-5 K2-6

K2-7

K2-8

K2-9

K2-10

K2-11
K2-12

K2-1

K1-17K1
-1

4

K1-16a/b

K1-15

K2-13

DPSMěsto Český Krumlov, Svornosti 1, 381 01, Český Krumlov, IČ: 00245836

OPRAVA A REKONSTRUKCE AREÁLU KLÁŠTERŮ
ČESKÝ KRUMLOV-

ČÁST AREÁL BÝVALÉHO KLÁŠTERA ŘÁDU SV. KLÁRY

Václav Jankovský, DiS.

MĚŘÍTKO:

Ing. arch. Jakub Masák
autorizovaný architekt
č. autorizace: 03086

Ing. arch. Jakub Masák

STAVEBNÍK: STUPEŇ PROJEKTU:

AKCE: DATUM: Č. PARÉ:

HIP:

AUTOR NÁVRHU: GENERÁLNÍ PROJEKTANT - SDRUŽENÍVYPRACOVAL: ZODPOVĚDNÝ PROJEKTANT:

ČÁST:

VÝKRES:

ČÁST:

Č. VÝKRESU:

1: 50
10/2011

Ateliér Masák & Partner s.r.o.
Martin Růžička
Linda Curran
Ing. arch. Marie Bajcurová
Zuzana Havlíková
Radek Herink
Ing.arch.Zbyšek Zach
Ing.arch. Veronika Bayerová

Ing. arch. Václav Adamovský
Ing. arch. Jan Čepelák

KÓTOVÁNO V MILIMETRECH
±0,000 = 488,350 m.n.m.Bpv

POHLEDY
POHLEDY K3-I - SANAČNÍ ÚPRAVY A.1.2.e.11

A.1.2.e
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REVIZE: DATUM: POPIS:

00 10/11 -
POZN.: DOPLNĚNÍ/OPRAVA/ZMĚNA JE VŽDY NADŘAZENA PŮVODNÍ DPS Z 10/2011

01 11/11 DOPLNĚNÍ PD - REPASE UR PRVKŮ
02 09/13 ÚPRAVA PD VE STUPNI DPD

+501,560

+506,410

+489,710

+492,020

+499,210

+499,694

+505,809

budou ponechány stávající vikýře
a osazena vsazovací okénka

prejzová krytina
opatření: bude nově provedena,

stávající tvarovky budou odstraněny

dešťový svod
opatření: poloha svodu zůstane zachována, v průběhu
rekonstrukcí fasád budou svody demontovány, po jejich
dokončení navráceny na původní místo a odvodněny dle
projektu ZTI

dešťový okap
opatření: v průběhu
rekonstrukcí fasád budou okapy demontovány, po jejich
dokončení navráceny na původní místo a odvodněny dle
projektu ZTI
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POHLED K3-2

+506,480
+506,260

+506,410

+489,798

+499,278

+499,640

+488,630

+540,384

budou ponechány stávající vikýře
a osazena vsazovací okénka
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POHLED K3-3

.

+506,480
+506,260

+506,410

+489,627

+499,210

+499,694

+505,810

dešťový svod
opatření: poloha svodu zůstane zachována, v průběhu
rekonstrukcí fasád budou svody demontovány, po jejich
dokončení navráceny na původní místo a odvodněny dle
projektu ZTI

prejzová krytina
opatření: bude nově provedena,
stávající tvarovky budou odstraněny

zakrytí komína
opatření: bude nahrazeno keramickou krytinou

zakrytí komína
opatření: bude nahrazeno keramickou krytinou

korunní římsa, barva tm. šedá
(barokní období, barevné členění 70. léta 20. stol.)
opatření: římsa bude lokálně doplněna vápennou
omítkou, bude odstraněn stávající nátěr
barevnost: bude stanovena během provádění stavby na
základě vyvzorkování
(bude odvozeno od okrové fasády na oblouku nad ulicí Latrán)

prejzová střešní krytina
(cca 2002)
bude ponecháno ve stávajícím stavu

stávající skříň elektro
opatření: nebude využito, bude odstraněno, ocelová

skříň bude demontována a nika bude zazděna s přiznaným
odskokem v líci stěny

stávající skříň elektro
opatření: nebude využito, bude odstraněno, ocelová
skříň bude demontována a nika bude zazděna s přiznaným
odskokem v líci stěny

budou ponechány stávající vikýře
a osazena vsazovací okénkadešťový okap

opatření: v průběhu
rekonstrukcí fasád budou okapy demontovány, po jejich
dokončení navráceny na původní místo a odvodněny dle
projektu ZTI
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POHLED K3-1
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