



LEGENDA BOURACÍCH PRACÍ

- BOURANÉ ZDÉNÉ KONSTRUKCE
CIHELNÉ/SMÍŠENÉ ZDÍ NA MALTU
- BOURANÉ KONSTRUKCE
PŘÍČKY ZE SÁDROVÝCH TVÁRNIC
- BOURANÉ DŘEVĚNÉ KONSTRUKCE
- OSTATNÍ BOURANÉ KONSTRUKCE

LEGENDA NAVRŽENÝCH KONSTRUKCÍ

- ZDÍVO CPP VF NA MVC
- DRCENÉ KAMENIVO - ŠTĚRK
- SMĚS PÍSKU A VÁPNA
- BETON
- KÁMEN
- TEPELNÁ IZOLACE
- SDK PŘÍČKA

KÓTOVÁNO V MILIMETRECH
 $\pm 0,000 = 488,350$ m.m.Bpv



EVROPSKÁ UNIE
EVROPSKÝ FOND PRO REGIONÁLNÍ ROZVOJ
ŠANCE PRO VÁš ROZVOJ



MĚsto
Český Krumlov

K2-2-1	Změna zastřešení přístavků ve dvoře K2	10/2014	Jankovský
Změna:	Název změny:	Datum:	Provedl:

AUTOR NÁVRHU:	VYPRACOVÁL:	ZODPOVĚDNÝ PROJEKTANT:	GENERÁLNÍ PROJEKTANT - SDRUŽENÍ
Ing. arch. Jakub Masák	Ateliér Masák & Partner s.r.o. Ing. Jan Luštík Ing. Michal Pertlíček Ing. arch. Jaroslav Svěrek	Ing. arch. Jakub Masák autorizovaný architekt č. autorizace: 03086	ING. ARCH. JAKUB MASÁK ING. ARCH. MICHALA MASÁKOVÁ Masák & Partner ROOSEVELTOVA 39/575, PRAHA 6 www.masak-partner.com
HIP: Václav Jankovský, DiS.			
STAVEBNÍK: Město Český Krumlov, Svornosti 1, 381 01, Český Krumlov, IČ: 00245836			STUPEŇ PROJEKTU: DPS
AKCE: OPRAVA A REKONSTRUKCE AREÁLU KLÁŠTERU ČESKÝ KRUMLOV ČÁST AREÁLU BÝVALÉHO KLÁŠTERA ŘÁDU SV. KLÁRY			DATUM: 10/2011
			Č. PARÉ: 1: 50
ČÁST: ŘEZY			ČÁST: A.1.2.d
VÝKRES: ŘEZ F			Č. VÝKRESU: A.1.2.d.06