

## Položkový rozpočet stavby

**Stavba:** ZL18-26-VIDI Rekonstrukce bývalého areálu kláštera minoritů  
**Objekt:** ZL21 Objekt M1 - pochozí lávka v krovu- 3\_NP- pro VZT  
**Rozpočet:** 01 Objekt M1 - podlaha pod VZT ve 3.NP

**Objednatel:** Město Český Krumlov IČ: 00245836  
 náměstí Svornosti 1 DIČ: CZ00245836  
 38101 Český Krumlov-Vnitřní Město

**Zhotovitel:** VIDOX s.r.o. IČ: 25160168  
 Radniční 133/1 DIČ: CZ25160168  
 37001 České Budějovice-České Budějovice 1

**Vypracoval:** K. Slavíková

Rozpis ceny			Celkem
HSV			0,00
PSV			66 164,54
MON			0,00
Vedlejší náklady			0,00
Ostatní náklady			0,00
<b>Celkem</b>			<b>66 164,54</b>

### Rekapitulace daní

Základ pro sníženou DPH	15 %	0,00 CZK
Snížená DPH	15 %	0,00 CZK
Základ pro základní DPH	21 %	66 164,54 CZK
Základní DPH	21 %	13 895,00 CZK

Zaokrouhlení 0,46 CZK

**Cena celkem s DPH 80 060,00 CZK**

v Č. Krumlově

dne

30.4.2015

Společnost pro revitalizaci  
 areálu kláštera Český Krumlov,  
 Vidox s.r.o. jako vedoucí člen

Radniční 133/1  
 370 01 České Budějovice  
 IČO: 25160168, DIČ: CZ25160168



Za objednatele

## Rekapitulace dílů

Číslo	Název	Typ dílu			Celkem	%
762	Konstrukce tesafské	PSV			38 955,68	59
763	Dřevostavby	PSV			27 208,86	41
Cena celkem					66 164,54	100