

Položkový rozpočet stavby

Stavba: ZL18-26-VIDI Rekonstrukce bývalého areálu kláštera minoritů
Objekt: ZL20 Objekt M1 - místnost 2.10 - restaurování gotické malby - okno
Rozpočet: 01 Objekt M1 -2.NP - místnost 2.10 - restaurování gotické malby ve špaletě a šanbráně okna

Objednatel: Město Český Krumlov IČ: 00245836
 náměstí Svornosti 1 DIČ: CZ00245836
 38101 Český Krumlov-Vnitřní Město

Zhotovitel: Společnost pro revitalizaci areálu klášterů Český Krumlov, VIDOX s.r.o., jako vedoucí člen IČ: 25160168
 Radniční 133/1 DIČ: CZ25160168
 37001 České Budějovice-České Budějovice 1

Vypracoval: Josef Záleský

Rozpis ceny			Celkem
HSV			38 247,00
PSV			0,00
MON			0,00
Vedlejší náklady			0,00
Ostatní náklady			0,00
Celkem			38 247,00

Rekapitulace daní

Základ pro sníženou DPH	15 %	0,00 CZK
Snížená DPH	15 %	0,00 CZK
Základ pro základní DPH	21 %	38 247,00 CZK
Základní DPH	21 %	8 032,00 CZK

Zaokrouhlení 0,00 CZK

Cena celkem s DPH 46 279,00 CZK

v Č. Krumlově

dne

30.4.2015

Společnost pro revitalizaci
 areálu klášterů Český Krumlov,
 Vidox s.r.o. jako vedoucí člen
 Zhotovitel
 Radniční 133/1
 370 01 České Budějovice
 IČO: 25160168, DIČ: CZ25160168



Za objednatele

Rekapitulace dílů

Číslo	Název	Typ dílu			Celkem	%
61	Upravy povrchů vnitřní	HSV			38 000,00	99
94	Lešení a stavební výtahy	HSV			109,80	0
VN	Vedlejší náklady	HSV			137,20	0
Cena celkem					38 247,00	100