

Položkový rozpočet stavby

Stavba: ZL15-17-VIDI Rekonstrukce bývalého areálu kláštera minoritů
Objekt: ZL17 Objekt M7 - klášterní kostel - restaurátorské práce - malby
Rozpočet: 01 Objekt M7 - klášterní kostel - restaurátorské práce - malby

Objednatel: Město Český Krumlov IČ: 00245836
 náměstí Svornosti 1 DIČ: CZ00245836
 38101 Český Krumlov-Vnitřní Město

Zhotovitel: Společnost pro revitalizaci areálu klášterů Český Krumlov, VIDOX s.r.o., jako vedoucí člen IČ: 25160168
 Radniční 133/1 DIČ: CZ25160168
 37001 České Budějovice-České Budějovice 1

Vypracoval: Josef Záleský

Rozpis ceny			Celkem
HSV			5 369,60
PSV			1 973 887,50
MON			0,00
Vedlejší náklady			0,00
Ostatní náklady			13 063,10
Celkem			1 992 320,20

Rekapitulace daní

Základ pro sníženou DPH	15 %	0,00 CZK
Základ pro základní DPH	21 %	1 992 320,20 CZK

Cena celkem bez DPH **1 992 320,20 CZK**

v Českém Krumlově

dne

1.7.2015


Za zhotovitele


Za objednatele

Společnost pro revitalizaci
 areálu klášterů Český Krumlov,
 Vidox s.r.o. jako vedoucí člen
 Radniční 133/1
 370 01 České Budějovice
 IČO: 25160168, DIČ: CZ25160168



Rekapitulace dílů

Číslo	Název	Typ dílu			Celkem	%
61	Upravy povrchů vnitřní	HSV			3 248,50	0
799-1	Restaurátorské práce	PSV			1 973 887,50	99
D96	Přesuny suti a vybouraných hmot	PSU			2 121,10	0
ON	Ostatní náklady	ON			13 063,10	1
Cena celkem					1 992 320,20	100