

Položkový rozpočet stavby

Stavba: ZL24-39 **Rekonstrukce bývalého kláštera sv. Kláry - objekt K1 -změny prací a VCP**
Objekt: ZL25-27 **Oprava a nové nosné kce stropů nad 1.NP**
Rozpočet: ZL25 **Oprava stropu nad místnostmi K1-1-025 a K1-1-014**

Objednatel: Město Český Krumlov IČ: 00245836
 náměstí Svornosti 1 DIČ: CZ00245836
 38101 Český Krumlov-Vnitřní Město

Zhotovitel: POHL cz, a.s. IČ: 25606468
 Nádražní 25 DIČ: CZ25606468
 25263 Rostoky-Rostoky

Vypracoval:

Rozpis ceny			Celkem
HSV			58 509,04
PSV			85 618,15
MON			0,00
Vedlejší náklady			1 960,13
Ostatní náklady			0,00
Celkem			146 087,32

Rekapitulace daní		
Základ pro sníženou DPH	15 %	0,00 CZK
Základ pro základní DPH	21 %	146 087,32 CZK
Cena celkem bez DPH		146 087,32 CZK


v Českém Krumlově

dne

5.6.2015

Za zhotovitele

Za objednatele


POHL cz, a.s.
 Nádražní 25
 252 63 ROZTOKY
 Tel.: 233 089 411
 IČ: 25606468 • DIČ: CZ25606468

