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1   Náplň objektu  

 
 Při provádění stavby „Přechody pro chodce na silnici I/39 v Českém Krumlově – u 
Sportovní haly“ bude nutné upravit dočasně provoz na silnici I/39. Součástí stavebního objektu je 
vybavení této komunikace dočasným svislým dopravním značením.  

 Provoz po dobu trvání úpravy bude upraven dočasným dopravním značením dle situací tohoto 
stavebního objektu S.O.101.8. Součástí úpravy bude i dočasné zakrytí svislých dopravních značek 
určených při pochůzce s dopravním inženýrem DI PČR Český Krumlov před samotnou realizací 
tohoto stavebního objektu. Pro tento účel je v soupisu prací zavedena položka  na vykázání nákladů 
spojených s těmito pracemi (zakrývání stávajících svislých dopravních značek – montáž a 
demontáž).  

 

2   Podmínky realizace stavby  
 

2.1   Stávající DZ 
Stávající dopravní značení, které je v rozporu s dopravně inženýrským opatřením, bude zakryto 
(přeškrtnuto dle TP 66) – dle požadavků ŘSD může být zrušení neplatností páskou jen po dobu 
max. jednoho měsíce. V případě delšího zneplatnění než jeden měsíc, musí být DZ překryto 
ocelovým plechem přinýtovaným ke stávající DZ. (ocelový plech musí být opatřen stejnou fólií - 
stejné barvy a třídy jako je DZ).  

2.2   Úprava provozu – provizorní DZ 
Při realizaci stavby budou stavební práce probíhat za částečného omezení  provozu.  

2.3   Provoz chodců  
Zhotovitel stavby zajistí po celou dobu realizace přístup obyvatel do objektů sousedících v těsné 
blízkosti stavby. S tímto požadavkem souvisí řádně označení výkopů a jejich zabezpečení proti 
pádu do jejich hloubky. 

 

3  Vodorovné dopravní značení  

Není v rámci DIO této stavby navrženo. 
 

4   Svislé dopravní značení  

 
Svislé dopravní značení bude osazeno dle přiložených situací. Provedení svislých dopravních 
značek (z hlediska přesnosti, hodnoty činitele jasu, velikosti písmen)  musí odpovídat ČSN EN 
12899-1. 
Velikost značek : 
Svislé dopravní značení bude mít provedení v reflexní úpravě v základní velikosti.  

Výška písma :  
Výška písma na dopravních svislých značkách bude výrobcem značek provedena v souladu s TP 
100 a vzorovými listy staveb pozemních komunikací VL 6.1.  
Materiál : 
Standardní značky se provedou lisované s dvojitým ohybem z pozinkovaného plechu s plnými rohy 
a samolepící fólie v reflexní úpravě světelně technické vlastnosti třídy 2. 
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Podpěrné sloupky k upevnění přenosných značek budou z Jäkl profilů osazených do podkladních 
desek (v případě, kdy je to nezbytně nutné a stabilitu značek nelze zajistit jednou podkladní 
deskou, je možné užití nejvýše dvou podkladních desek nad sebou).  
 
Umístění značek : 
Umístění značek a jejich výškové osazení nad úrovní krajnice bude provedeno podle TP 65 
„Zásady pro dopravní značení na pozemních komunikacích“ včetně dodatku č.1 
 

5   Legislativní a normové podklady 

 
- Zákon č. 13/1997 Sb., o pozemních komunikacích 
- Zákon č. 361/2000 Sb., o provozu na pozemních komunikacích 
- Vyhláška Ministerstva dopravy a spojů č. 30/2001 Sb, kterou se provádějí pravidla provozu 

na pozemních komunikacích a úprava a řízení provozu na pozemních komunikacích 
- Vyhláška Ministerstva dopravy a spojů č. 104/1997 Sb., kterou se provádí zákon o 

pozemních komunikacích 
- Vyhláška Ministerstva pro místní rozvoj č. 369/2001 Sb., o obecných technických 

požadavcích zabezpečujících užívání staveb osobami s omezenou schopností pohybu a 
orientace 

- ČSN EN 1436 Vodorovné dopravní značení – Požadavky na dopravní značení 
- ČSN EN 12899-1 Stálé svislé dopravní značení, Část 1: Stálé dopravní značky, včetně 

platné národní přílohy 
- TP 65 – Zásady pro dopravní značení na pozemních komunikacích, včetně dodatku č. 1 
- TP 66 – Zásady pro označování pracovních míst na pozemních komunikacích 
- TP 70 – Zásady pro provádění a zkoušení vodorovného dopravního značení 
- TP 100 – Zásady pro orientační dopravní značení na pozemních komunikacích 
- TP 133 – Zásady pro vodorovné dopravní značení na pozemních komunikacích, včetně 

dodatku č.1 
- TP 169 – Zásady pro označování dopravních situací na pozemních komunikacích 
- Vzorové listy staveb pozemních komunikací: VL 3 – Křižovatky, VL 6 – Vybavení 

pozemních komunikací, část 6.1 Svislé dopravní značky, část 6.2 Vodorovné dopravní 
značky, část 6.3 Vybraná dopravní zařízení 

 

6   Zvláštní požadavky na postup 

  

 Při realizaci bude nutné přísné dodržování příslušných bezpečnostních a hygienických 
předpisů, jakož i vyhlášky č.30/2001 Sb. o pravidlech silničního provozu.      
 Při osazování dopravních značek podle přiložených situací je nutná spolupráce zhotovitele 
s DI PČR v Českém Krumlově.  
 

Přílohy:     -     Situace DIO  
  

 
 

V Č. Budějovicích, červenec 2014                                                                              Michal Šlinc 




