



LEGENDA:

- POŽÁRNÍ VODOVOD Z POZINKOVANÉHO POTRUBÍ
- >> --- STÁVAJÍCÍ DEŠŤOVÁ KANALIZACE
- >> --- NOVĚ NAVRŽENÁ DEŠŤOVÁ KANALIZACE
- >> --- STÁVAJÍCÍ SPLAŠKOVÁ KANALIZACE
- >> --- NOVĚ NAVRŽENÁ SPLAŠKOVÁ KANALIZACE
- STÁVAJÍCÍ VODOVOD
- NOVĚ NAVRŽENÉ VODOVODNÍ PŘÍPOJKY
- STÁVAJÍCÍ KABELY EI
- STÁVAJÍCÍ TEPELOVOD

a		PD PROVÁDĚCÍ PROJEKT		10.9.2012		VENUŠ	
Index změny/ Modification index:		Popis změny Description modification:		Datum/ Date:		Provedl/ Executed:	
Projekant/ Designer:		10.9.2012		Projekt/ Project:		Investor:	
JIRÍ VENUŠ				REKONSTRUKCE ZIMNÍHO STADIONU		MĚSTO ČESKÝ KRUMLOV	
Vypracoval/ Executed:		10.9.2012		ČESKÝ KRUMLOV		Číslo zakázky/ Order number:	
JIRÍ VENUŠ				SO-04 OPLÁSTĚNÍ HALY		2012-027	
Schválil/ Approved:		10.9.2012		požární rozvod vody		Vydáno/ Published:	
MÁČALA MIROSLAV						05/2012	
Kreslí/ Drawing:		10.9.2012		Druh dokumentu/ Kind of document:		Status dokumentu/ Document state:	
JIRÍ VENUŠ				PD pro provádění stavby		PD pro výběr zhotovitele	
BRNOFROST spol. s r.o. Charbulova 74, 618 00 BRNO, Czech Republic Telefon:548 534 830; telefax: 548 533 907 E-mail: brnofrost@brnofrost.cz				Název dokumentu/ Document title:		Číslo dokumentu/ Document number:	
Reprodukční, šíření a poskytnutí tohoto dokumentu, jeho části nebo obsahu třetí osobě je bez výslovného souhlasu zakázáno. Porušení zakazu vede k odpovědnosti za vzniklou škodu.				PŮDORYS – 1.NP		SO-04-1.4.d	
Index zm./ Mod. index:		Měřítko/ Scale:		List-Počet/ Sheet-Count:		Velikost/ Size:	
a		1:250		1-1		A3	