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A.1 TECHNICKÁ ZPRÁVA 

D.1.1.ÚVOD 

Rozšířené zadání je součástí projektové dokumentace na rekonstrukci povrchu 
Plešiveckého náměstí a při této akci bude rekonstruována-přeložena stávající jednotná 
skládaná kanalizace, která již nevyhovuje. Taktéž kanalizační šachty jsou ve špatném stavu. 
Stávající skládaná kanalizace je vedena v malé hloubce cca 0.9-1.3m. Trasa stáv.kanalizace 
dle zákresu správce sítě (Čevak a.s.) v některých místech podchází stávající nemovitosti, nebo 
je vedena v delší trase pod jinými inženýrskými sítěmi (E-ON elektrika, Cetin sdělovací kabel 
atd.).  

Rozšířené zadání je v dolní části Plešiveckého náměstí do ulice Plešivecká a následně 
průjezdem v Penzionu Antoni. Tato část kanalizace již dlouhá léta nevyhovuje jak staticky 
(poškozená-podmáčí přilehlou stavbu) tak kapacitně. V jednom úseku se nachází dvě 
kanalizační roury nad sebou (v úseku průjezdu na dvůr Penzionu Antoni).Na dvoře se nachází 
zděné dvě šachty  které slouží jako vpustě. Tyto šachty se nenachází v dobrém stavu 
(spárování, ocelová vpusť). 

  
Rekonstrukce kanalizace bude provedena ve větší hloubce než stávající, aby bylo možné 

napojit stáv.kanalizační přípojky. Trasa rekonstruované kanalizace (přeložena) byla 
přizpůsobena ostatním inženýrským sítím, aby splňovala normové vzdálenosti dle ČSN. 
V některých místech toto nešlo dodržet z důvodu velkého množství stáv.inženýrských sítí 
(prostor mezi stávajícími nemovitostmi a stáv.inženýrských sítí). 

Nová kanalizace bude provedena z PP SN10 DN250. Na trase budou provedeny 3ks 
prefabrikovaných šachet. Na tuto novou kanalizaci budou přepojeny stávající přípojky (v 
projektu se předpokládá profil DN100,DN150,DN200 PVC SN8). V objektu kanalizační stoky 
bud zahrnuta jedna uliční vpusť. Při provádění stavby bude muset být provedena stabilizace 
základů v místě provádění stavby, aby nedošlo k poškození statiky budovy. Bude proveden 
pasport (fotodokumentace stavby) před a po stavbě. Při provádění stavby kanalizace bude 
provedena přeložka 1ks plynovodní přípojky. 

Tyto přeložky trasy a změna hloubky kanalizačních stok byli projednány a odsouhlaseny 
investorem-Město Český Krumlov. 

 

D.1.2.POPIS TECHNICKÉHO ŘEŠENÍ 

Stavba je členěna na stavební objekty: 
SO 310    Rekonstrukce kanalizační stoky 
SO 310.1 Přepojení přípojek 

Poznámka: Vyskytují - li se v popisovaném předmětu zakázky konkrétní materiály 

konkrétních výrobců, je toto nutno chápat jako navržený standard kvality a je možné je 

nahradit obdobnými materiály jiných výrobců, minimálně shodné nebo lepší kvality a 

technických vlastností. Ke změně materiálů je potřeba zajistit souhlas budoucího 

provozovatele. 

SO 310 REKONSTRUKCE KANALIZAČNÍ STOKY  

STOKA A.2 
Rekonstrukce kanalizační stoky A.2 začíná v dolní části Plešiveckého náměstí (u kašny) 

v navržené šachtě Š3, která je součástí kanalizační stoky A objektu SO 302. POZOR!- tato 
šachta Š3 bude rozšířena o připojení DN250 námi navrhovaného rozšíření kanalizace (zadání 
šachty Š3 viz 4.Prefabrikované šachty). Dále bude provedena kanalizace průjezdem penzionu 
Antoni až na nádvoří kde bude ukončena šachtou Š3.3.  

Rekonstrukce kanalizační Stoky A.2 bude provedena z PP SN10 DN250 v délce 44m. 
Trasa rekonstruované kanalizace nekoresponduje v celé délce stejnou trasu  jako je stávající 



  
Rekonstrukce kanalizace Plešiveckého náměstí - rozšířené zadání DPS

 

 

 

kanalizace. Na námi navrhovanou kanalizaci A.2. budou přepojeny přípojky a jedna nová uliční 
vpusť pomocí PP odboček 45°. Zákres kanalizace od provozovatele v některých místech 
neodpovídá skutečnosti (místní šetření). Přeložka kanalizace je z důvodu prostorového 
uspořádání ostatních inženýrských sítí (delším souběhu pod sítěmi), nebo trasou pod 
stáv.objekty a v těsné blízkosti. Rekonstrukce kanalizace je v celé délce vedena v asfaltu. Část 
stavby se týká SO 101 Rekonstrukce komunikace Plešiveckého náměstí, ostatní část bude 
provedena rekonstrukce povrchu komunikace s podložím (od průjezdu až na nádvoří)  Do 
rekonstruované kanalizace budou přepojeny všechny stávající přípojky (viz SO 310.1) a uliční 
vpusť.  

Na trase kanalizace budou umístěny 3ks prefabrikovaných šachet DN1000(2x lomová, 1x 
spojná). Stávající kanalizace bude odstraněna. 

V rámci rekonstrukce kanalizace bude provedena přeložka plynovodní přípojky 
s přepojením (popř. se ukáže při provádění stavby, zda to bude nutné) 

 

Rekonstrukce kanalizační stoky A.2  

Rekonstrukce kanalizační Stoky A.2 – PP SN10 DN250 .............................................. 44.00 m 

Prefabrikované šachty (Š3.1,Š3.2,Š3.3) .............................................................................  3 ks 

Odstranění stávající kanalizace .................................................................................... 33.00 m 

Přečerpávání splaškových a dešťových vod při stavbě .......................................... cca 100 hod 

Oprava povrchu komunikace (průjezd a nádvoří-asfalt) ................................................... 50 m2 

Stočné v případě čerpání vody do kanalizace během výstavby ..........................................  1 x 

Odbočky na domovní splaškové přípojky PP 300/200 45° .................................................  1 ks 

Odbočky na domovní splaškové přípojky PP 300/150 45° .................................................  1 ks 

Odbočky pro uliční vpustě PP 300/200 45° .........................................................................  1 ks 

Přeložka plynovodní přípojky s přepojením ......................................................................... 3 m 

Uliční vpusť UV1 ................................................................................................................... 1 ks 

Pasport stavby (fotodokumentace před o po dokončení stavby) ..........................................  kpl 

Stabilizace základů ve výkopu v průjezdu .......................................................................... 12 m 

Navrtávka do kan.šachty Š3.3 - DN100 ............................................................................... 1 ks 

PREFABRIKOVANÉ ŠACHTY 

Na kanalizačním řadu je navrženo celkem 3 prefabrikovaných šachet 

Š3.1,Š3.2 – betonové šachty prefabrikované lomové s průměrem šachetního dna 1000 mm. 

Š3.3 – betonová šachta prefabrikovaná spojná s průměrem šachetního dna 1000 mm. 

Návrh předpokládá použití prefabrikovaných šachet. Jedná se o šachty kruhového 
půdorysu ø1000 mm s tloušťkou stěn 120 mm. Jsou tvořeny šachetním dnem, rovnými 
skružemi, konickou skruží, vyrovnávacím prstencem a kruhovým samonivelačním litinovým 
poklopem se znakem města  610 (pro zatížení D400, bez odvětrání nebo s odvětráním). 
Stupadla s PE povlakem a kapsové stupadlo jsou součástí jednotlivých dílců. Vodotěsnost 
zajišťuje výrobce spojem s gumovým kroužkem. Šachty jsou osazeny na betonovou podkladní 
desku. Vnitřní provedení žlabu bude z betonu a provedení nástupnice také z betonu.V místě 
napojení do šachet  
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SO 310.1 PŘEPOJENÍ  PŘÍPOJEK 

Jedná se o přepojení stávajících přípoje do rekonstruované kanalizační Stoky A.2. Pouze 
jsou známi přípojky ,které vyúsťovali do stávajících šachet nebo vpustí (místní šetření). Projekt 
předpokládá profil DN200, DN150 a DN100 s případnou redukcí (přechodem) na stávající 
přípojku. Odbočky na rekonstruované kanalizaci jsou součástí objektu SO 310. Případné 
později nalezené při stavbě kanalizační přípojky, mohou být napojeny na novou kanalizaci 
nalepovací odbočkou pouze do profilu přípojky DN150. 

Přepojení přípojek je navržen z PVC SN8 jednovrstvý v max. délce 1.5m (max nutná 
délka k přepojení) a 2ks tvarovek na jednu přípojku. 

Celkem bude napojeno na rekonstruovaný kanalizační stoky 4ks (z toho 2ks do šachty 
Š3.3) stávajících přípojek a jedna nová uliční vpusť.  

Pokud to bude možné, bylo by dobré udělat při provádění stavby na stáv.kanalizačních 
přípojkách revizní šachty plastové DN400. Tyto revizní šachty zřejmě nepůjdou ve většině 
případů udělat, ale mělo by to být v zájmu vlastníků nemovitostí na vlastní náklady toto udělat 
z důvodu lepšího čištění těchto přípojek. Revizní plastové šachtičky na kanalizačních přípojkách 
se umisťují buď na pozemku nemovitosti, nebo těsně před nemovitostí.  

 
Kan.přípojky PVC SN8 DN200 jednovrstvé+2x tvarovky  ........................................ 1ks – 1.5 m 

Kan.přípojky PVC SN8 DN150 jednovrstvé+2x tvarovky  ........................................ 1ks – 1.5 m 

Kan.přípojky PVC SN8 DN100 jednovrstvé+2x tvarovky ......................................... 2ks – 3.0 m 

Přípojka z uliční vpusti PVC SN8 DN200 jednovrstvé+2x tvarovky  ........................ 1ks – 1.5 m 

ULOŽENÍ POTRUBÍ 
 

PP SN10 DN0 

Kanalizační trouby z PP budou uloženy na hutněné pískové lože v tl. 100 mm. Kolem 
trouby se provede boční a krycí obsyp štěrkopískem hutněným po vrstvách 
200 - 300 mm, v mocnosti 300 mm nad troubou. Na tuto vrstvu se provede zásyp původní 
zeminou vhodnou pro hutnění bez větších částic. Ve dně stavební rýhy se pod hutněné pískové 
lože osadí drenážní potrubí DN 100 s obsypem drenážním štěrkem. Drenáž slouží pouze 
k odvodnění stavební rýhy v případě výskytu podzemní vody. Po skončení stavby bude 
vyřazena z provozu.  

 

KG PVC SN8 DN100, DN150, DN200 jednovrstvé 
 
Kanalizační trouby z PVC budou uloženy na hutněné pískové lože v tl. 100 mm. Kolem 

trouby se provede boční a krycí obsyp štěrkopískem hutněným po vrstvách 
200 - 300 mm, v mocnosti 300 mm nad troubou. Na tuto vrstvu se provede zásyp původní 
zeminou vhodnou pro hutnění bez větších částic. Ve dně stavební rýhy se pod hutněné pískové 
lože osadí drenážní potrubí DN 100 s obsypem drenážním štěrkem. Drenáž slouží pouze 
k odvodnění stavební rýhy v případě výskytu podzemní vody. Po skončení stavby bude 
vyřazena z provozu.  

 

SPECIFIKACE POUŽITÉHO MATERIÁLU 

PP SN10 DN300 

Plastové kanalizační potrubí žebrované konstrukce (plné žebro v řezu stěny) s masivním 
profilovaným těsněním, s hladkou bílou vnitřní stěnou, o průměru 150 - 500 mm, kruhovou  
tuhostí > 10 kN/m2, z materiálu PP, odpovídající rozměrové řadě dle německé normy DIN 
16 961, vyrobené dle normy DIN 16961 a v souladu s normou ČSN EN 13476. Hrdlo potrubí je 
vyrobeno metodou „ in-line socketing“, tzn. hrdlo je při výrobě vytlačováno z trubky samotné, 
nikoli navařeno nebo nasazeno. Potrubí je vyrobeno z panenského granulátu nikoliv z recyklátu. 
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VYTÝČENÍ 

Vytýčení stavby bude provedeno v souřadnicovém systému JTSK a výškovém systému 
Balt po vyrovnání. V příloze „Vytyčovací výkres“ (tabulka vytyčovacích bodů). 

D.1.3.GEOLOGICKÝ PRŮZKUM 

Pro zpracování dokumentace pro stavební povolení nebyl proveden geologický 
průzkum. Zatřídění zemin bylo provedeno podle místního šetření, tedy 40 % ve třídě III, 40 % 
ve třídě IV a 20% ve třídě V. Případné změny budou určeny během výstavby. 

D.1.4.NAPOJENÍ STAVBY NA DOPRAVNÍ A TECHNICKOU INFRASTRUKTURU 

Veškerá doprava materiálu na staveniště a z něho bude prováděna po pozemních 
komunikacích. Mezideponie bude v těsné blízkosti staveniště. Skládka se uvažuje do 15km. 

D.1.5.VLIV NA POVRCHOVÉ A PODZEMNÍ VODY 

Řešená oprava kanalizačního řadu je navrženo jako vodotěsná stavba a nebude tedy 
mít vliv na kvalitu podzemní vody.  

D.1.6.POŽADAVKY NA POSTUP STAVEBNÍCH PRACÍ 

Bude provedena technická přejímka vodovodních prvků před i po stavbě. 

Projekt předkládá pouze návrh řešení postupu stavebních prací. Je pouze na zhotoviteli 
stavby jaký postup prací zvolí. 

Zájmové území se nachází v Českém Krumlově na Plešiveckém náměstí. 

Bude proveden pasport místa stavby (fotodokumentace). 

Nejdříve bude odstraněna kce komunikace do hl.0.47cm (součástí SO 101 komunikace) 
a ostatní komunikace (průjezd a nádvoří). Při výkopových prací bude nutné dbát zvýšené 
opatrnosti v průjezdu (v blízkosti nemovitosti) a provést stabilizaci základů nemovitosti, aby 
nedošlo k poškození statiky nemovitosti. Stavba bude prováděna proti spádu opravy 
kanalizačního řadu (odstranění stávající kanalizace). Následně dojde k zasypaní vhodnou 
zeminou (z výkopu, a dovezený nový vhodný materiál k zásypu). Přepokládá se přečerpávání 
cca 100hod při stavbě. Napojení se provede na SO 302 Rekonstrukce kanalizace Plešiveckého 
náměstí DN300 v šachtě Š3. Komunikace bude provedena v rámci jiného stavebního objektu 
(oprava komunikace). 

Veškerá vytěžená zemina a další materiál se bude ihned po vytěžení odvážet na 
trvalou skládku do 15km, případně na mezideponii do 5km. 

Dokončené stavby budou uvedeny do provozu jako celek. Zkušební provoz se 
nepožaduje. 

D.1.7.DŮSLEDKY NA ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ A BEZPEČNOST PRÁCE 

Realizace stavby nevyvolá žádné negativní účinky na okolí stavby. Pouze během 
stavby je nutno počítat se zvýšeným hlukem, prašností a omezení pohybu. 

Projektová dokumentace je zpracovaná v souladu s vyhláškou čís. 101/2005 Sb.- 
prováděcí nařízení k zákonu č.262/2006 Sb. zákoníku práce a s přílohou vyhlášky čís. 
146/2008 Sb. 

Před zahájením zemních prací je nutno vytýčit veškerá podzemní vedení. V průběhu 
stavby je nutné dodržovat bezpečnostní předpisy, předpisy pro práce na elektrických 
zařízeních, předpisy pro obsluhu a práci na elektrických přístrojích a rozvaděčích a předpisy pro 
svařování. Klade se důraz hlavně na zajištění výkopových prací – bezpečné pažení a zajištění 
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bezpečnosti pracovníků ve výkopu. V místě prací v ochranném pásmu NN linky se upozorňuje 
na zvýšenou opatrnost při provádění a dodržování předpisů dle ČSN 34 3108 a ostatních. 

Veškeré výkopy budou řádně označeny a zabezpečeny proti pádu osob a před vstupem 
nepovolaných osob. 

Při výstavbě musí být vytvořeny podmínky pro dodržování zásad ochrany a bezpečnosti 
práce v souladu s nařízením vlády č. 362/2005 Sb. - prováděcí nařízení k zákonu č.262/2006 
Sb. zákoníku práce a nařízením vlády č. 591/2006 - prováděcí nařízení k zákonu č.309/2006 
Sb. zákoníku práce. Vyhláška stanoví požadavky k zajištění bezpečnosti práce a ochranu 
zdraví na staveništi.  

Vyhláška se vztahuje na právnické a fyzické osoby, které provádějí stavební práce a 
jejich pracovníky. Zvláště exponovaná místa při výstavbě akce jsou při provádění zemních prací 
a manipulaci s potrubím. Ještě před zahájením prací musí být všichni pracovníci seznámeni 
s bezpečnostními předpisy a poučení o používání ochranných pomůcek. 

Řešení vyhovuje požadavkům § 17, odstavec 5 vyhlášky č 137/1998 Sb. o obecných 
technických požadavcích na výstavbu. 

Při provádění v ochranných pásmech podzemních a venkovních vedení je nutné 
postupovat v souladu s požadavky jednotlivých správců sítí. Rovněž křížení s podzemními 
vedeními je nutno se správci sítí konzultovat. 

Vzhledem ke styku se silničním provozem je nutno věnovat zvýšenou pozornost 
otázkám bezpečnosti práce a to jak vůči pracovníkům zhotovitele, tak i účastníkům silničního 
provozu a vlastníkům zařízení dotčených stavbou. Zvlášť je nutné brát ohled na práci v blízkosti 
podzemních vedení. Pěší provoz je nutno usměrnit a regulovat tak, aby chodci nebyli ohroženi 
stavbou. Pěší přístup do nemovitostí musí být bezpečně a trvale zajištěn.  

Při dodržení podmínek uvedených v tomto posouzení stavby vyhovuje řešení všem 
požadavkům na požární bezpečnost stavby. 

D.1.8.ZAJIŠTĚNÍ PŘÍSTUPU A PODMÍNEK PRO UŽÍVÁNÍ STAVBY OSOBAMI 
S OMEZENOU SCHOPNOSTÍ POHYBU A ORIENTACE 

Jedná se o vodohospodářskou stavbu, která nevyžaduje zajištění přístupu ani 
podmínek pro výše jmenované osoby. 

D.1.9.POŽADAVKY NA POŽÁRNÍ OCHRANU KONSTRUKCÍ 

Vzhledem k protékajícímu médiu se požární ochrana konstrukce nestanovuje. 

D.1.10.SEZNAM POUŽITÝCH PODKLADŮ 

- katastrální mapy zájmového území 
- Místní šetření, fotodokumentace 
- Místní šetření s Čevakem a.s. 
- Geodetické zaměření 

D.1.11.PLÁN KONTROLNÍCH PROHLÍDEK 

Kanalizace  -      při předání staveniště a vytýčení stávajících inženýrských sítí   

- kontrolní prohlídka proběhne před záhozem provedené nové kanalizace 

Dozor stavby bude provádět :  „upřesněno po výběru zhotovitele“ 

 

Vypracoval : Ing.Vít Hrabčák 


