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T E C H N I C K Á     Z P R Á V A 
 
 

1   Identifikační údaje 
 

Stavba   
Název stavby: Plešivec – Parkoviště U Zelené ratolesti, Český Krumlov  
Katastrální území: Český Krumlov 
Kraj:  Jihočeský 
Druh stavby: rekonstrukce  
Druh dokumentace: Projektová dokumentace pro stavební povolení (DSP) 
   
  

Objednatel dokumentace - investor 
Investor:      Město Český Krumlov 
 
 

Zhotovitel dokumentace 
Projektant : AP2 projekt s.r.o. 
  Zátkovo nábřeží 448/7 
  370 01 Č. Budějovice 
  IČ 46625895, DIČ CZ28149271   
 
Zodpovědný projektant : Michal Šlinc, autorizovaný technik v oboru dopravní stavby, 

specializace nekolejová doprava 
  ČKAIT  0102089 
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2     Náplň a situační umístění objektu 
Předmětem tohoto stavebního objektu je rekonstrukce místní komunikace a parkoviště U Zelené 
ratolesti. Délka úpravy je stavebně rozdělená na SO 101 - délka úpravy 67,363 m a SO 102 – délka 
úpravy 101,497 m.  
 
 

3    Směrové a výškové řešení 
V daném úseku je trasa MK navržená tak, aby bylo možné co nejlépe začlenit požadované šířkové 
uspořádání do prostoru vyčleněného pro stavbu, tedy území mezi bytovou zástavbou a restaurací, 
resp. silničního pozemku a okolní zeleně. 
Směrové poměry : 
Jsou dány polohou dnešní komunikace. 
Výškové poměry : 
Niveleta je zaoblena oblouky R380 s R300 s ohledem na co možná nejideálnější sladění příčného 
profilu rekonstruované komunikace s výškovými úrovněmi vstupů, ramp pro zásobování a 
niveletami navazujících komunikací - parkovišt.  
 
 

4    Příčné uspořádání 
• Rekonstrukce MK je navržena v šířkových parametrech odpovídající kategorii MO1p s 

šířkovým uspořádáním : 
• jízdní pruh [ a ] km 0,000-0,045 ..............  2,75 (komunikace obousměrná) 
• jízdní pruh [ a ] km 0,045-0,080 ..............  2,25 m (komunikace obousměrná) 
• jízdní pruh [ a ] km 0,080-0,16886 ..........  2,875 m (komunikace obousměrná) 
• parkovací pruhy [ cp ]   ...........................  4,50 (ČSN 73 6056) kolmé stání 
• parkovací pruhy [ cp ]   ...........................  2,00 (ČSN 73 6056) podélné stání 
• chodníky [ aCH ]  .....................................  2,00 m  mezi zelení a jízdním pruhem 

 
 
Vozovka má šířku 5,50 m v km 0,000-0,045, šířku 4,50 m v km 0,045-0,080 a šířku 5,75 m v km 
0,080-0,16886 mezi obrubami. Konstrukce vozovek viz vozovka č.1 (povrch živičný). 
 
Parkovací pruhy kolmé mají délku stání nejméně 4,50m s uvažovaným převisem vozidla 0,5m; 
celkem tedy délka kolmého stání pro osobní vozidla činí 5,00m dle ČSN 73 6056. Základní a 
nejmenší šířka parkovacího stání je 2,50m – v případě krajního stání je zvětšeno o 0,25m. 
Parkovací stání jsou navrženy s ohledem na rozmístění ploch k umístění nádob na domovní a 
separovaný odpad. Povrch parkovacího stání je tvořen betonovou dlažbou (viz vozovka č.2). 
 
Příčný sklon : vozovka má základní vždy jednostranný příčný sklon 2,5% směrem ke spodnímu 
okraji komunikace. Příčný sklon parkovacích pruhů je ve sklonu 2,5% směrem k vozovce, u SO 
102 k obrubě.  
 
Chodníky 
Veškeré chodníky jsou šířky 2,0 m a jsou (výšky obrubníků, příčné a podélné sklony, povrchová 
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úprava) v souladu s vyhláškou č.398/2009 Sb. o obecných požadavcích zabezpečujících 
bezbariérové užívání staveb 
 
Místa pro přecházení : 
Místa pro přecházení jsou upravena jako bezbariérové a jsou vybavena varovným a signálním 
pásem podle vyhlášky č.398/2009 Sb.. Místa pro přecházení jsou navržena v šířce 3,0 m. 
 
 

5    Konstrukce vozovky, parkovišt, chodníků 
Návrh konstrukce vozovky je proveden v souladu s předpisy TP102, TP109, TP151 a normami 
ČSN EN 13108, 73 6125, 73 6126 a 73 6129.  
Základní údaje vozovky 
U Zelené ratolesti  .............................................................. MO1 (ČSN 73 6110)  
Funkční třída komunikace .................................................. C (ČSN 73 6110,tab.1) 
Návrhová úroveň porušení vozovky ................................... D1 (TP170, tabulka 1) 
Očekávaná třída dopravního zatížení ČSN 73 6114 ............ IV (TP170, tabulka 2) 
Délka návrhového období .................................................. 25 roků 
 
VOZOVKA č.1:  Vozovka živičná 
Katalogový list D1-N-6 dle katalogu vozovek pozemních komunikací TP 170 
Návrhová úroveň porušení vozovky - třída dopravního zatížení : D1 - IV 
Konstrukce vozovky : 
Asfaltový beton pro obrusnou vrstvu  ................................................... ACO 11 .... tl.   50 mm 
Spojovací postřik 0,3 kg/m2................................................................. PS-E ......... tl.     0 mm 
Asfaltový beton pro podkladní vrstvu .................................................. ACP 16+ ... tl.   70 mm 
Infiltrační postřik 0,6 kg/m2 ................................................................. PI-E .......... tl.     0 mm 
Vrstva ze směsi stmelené cementem .................................................... SC C8/10 .... tl.  130mm 
Štěrkodrť ............................................................................................. ŠDA0-63 ... tl.  200 mm 
Celkem   .............................................................................................. . ................      450 mm 
Použité normy a technické předpisy :      ČSN EN 13108-1 – ACO 11+; ACL 16+ ;  
PS-E; PI-E  ČSN 73 6129, ČSN 73 6126-1 – ŠD 
 
VOZOVKA č.2:  Parkovací pruhy – betonová dlažba 
Katalogový list D1-D-1 dle katalogu vozovek pozemních komunikací s dlážděnými kryty 
Návrhová úroveň porušení vozovky - třída dopravního zatížení : D1 - VI 
Konstrukce vozovky :               
Dlažba betonová tl. 80 mm  ................................................................. DL ............ tl.   80 mm 
Hrubé drcené kamenivo ....................................................................... HDK 4-8 ... tl.   40 mm 
Vrstva ze směsi stmelené cementem .................................................... SC C8/10 .... tl.  130mm 
Štěrkodrť ............................................................................................. ŠDB0-63 ... tl.  200 mm 
Celkem           450 mm 
Použité normy a technické předpisy :  ČSN 73 6131-1 – DL, ČSN 73 6126-1 – ŠD, HDK, ČSN 
736124-1 – SC 0/32 C 8/10 
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Konstrukce chodníků 
Dlažba betonová tl. 60 mm   ................................................................ DL ............ tl.   60 mm 
Hrubé drcené kamenivo ....................................................................... HDK 4-8 ... tl.   40 mm 
Štěrkodrť ............................................................................................. ŠDB 0-32 ... tl.  200 mm 
Celkem   ..............................................................................................  .................      300 mm 
Použité normy a technické předpisy :  ČSN 73 6131-1 – DL / ČSN 73 6126-1 – ŠD, HDK 
 
 
Konstrukce ploch zásobovacích ramp 
Dlažba betonová tl. 100 mm ................................................................ DL ............ tl.   100 mm 
Hrubé drcené kamenivo ....................................................................... HDK 4-8 ... tl.   40 mm 
Vrstva ze směsi stmelené cementem .................................................... SC C8/10 .... tl.  130mm 
Štěrkodrť ............................................................................................. ŠDB0-63 ... tl.  200 mm 
Celkem           470 mm 
Použité normy a technické předpisy :  ČSN 73 6131-1 – DL / / ČSN 73 6126-1 – ŠD, HDK 
ČSN 736124-1 – SC 0/32 C ¾ 
 
 
Konstrukce ploch pro kontejnery 
Dlažba betonová tl. 80 mm   ................................................................ DL ............ tl.   80 mm 
Hrubé drcené kamenivo ....................................................................... HDK 4-8 ... tl.   40 mm 
Štěrkodrť ............................................................................................. ŠDB 0-32 ... tl.  200 mm 
Celkem   ..............................................................................................  .................      320 mm 
Použité normy a technické předpisy :  ČSN 73 6131-1 – DL / ČSN 73 6126-1 – ŠD, HDK 
 
 

6    Odvodnění 
Předmětem projektu je odvedení dešťových vod z povrchu komunikace a parkoviště v ulici U 
Zelené ratolesti v Českém Krumlově. Stávající místní komunikace a parkoviště jsou navrženy 
v celé délce do obrub. Stavebními úpravami (viz koordinační situace) a pro zajištění odvodnění je 
nutno do vozovky před obrubníky osadit uliční vpusti a liniové odvodňovací systémy (LOS). 
Těmito vpustmi – LOS bude dešťová voda svedena do stávající kanalizace. Do řadu kanalizace 
budou provedeny navrtávky pro napojení přípojek uličních vpustí a LOS. Nové uliční vpusti jsou 
navrženy s usazovacím otvorem a syfonovým odtokem. 
 
 

7    Gabionová zídka 
V km 0,072 – 0,07855 bude vybudována gabionová zídka ve stávajícím svahu, která bude mít 
výšku stěny nad asfaltový povrch 1,50 m. Hrana začátku zídky bude ve vzdálenosti 0,5 m od hrany 
asfaltové komunikace. V takto ohraničené ploše bude provedena zámková dlažba a budou zde 
umístěny kontejnery na odpad. Šířka zdi bude 0,5 m.  
 
Popis gabionové zdi 
Zemní práce a základy - Před vlastními výkopovými pracemi musí být nejprve protokolárně 
vytyčeny veškeré inženýrské sítě nacházející se v blízkosti stavebního pozemku. Navržené 
výkopové práce jsou spojené s budováním základů a hrubými terénními úpravami. Nejprve bude 
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sejmuta ornice (předpoklad tl. cca 200 mm) a budou provedeny výkopy základových pasů šířky 
600 mm do nezámrzné hloubky 800 mm. Výkopek ze základů bude odvezen na skládku. Při 
výkopových pracích je třeba dbát na to, aby nedošlo k nakypření základové spáry nebo rozbřednutí 
vlivem povrchových vod. Bude-li to nutné, bude třeba základovou spáru zhutnit a zakrýt. Nové 
základové pasy jsou navrženy z prostého betonu C 20/25 – XC2 jako jednostupňové, centricky 
zatížené a mají jednotnou šířku 600 mm, výšku 800 mm. 
 
Svislé konstrukce - Jedná se o vybudování svislého samonosného stěnového systému o tloušťce 
zdí 500 mm, která vznikne řízeným vyskládáním vhodných kousků lomového kamene mezi 
ocelové sítě s velikostí ok 100x100 mm. Sítě jsou postupně sestavovány do bloků o výšce 500 mm, 
přičemž spodní i horní vodorovná plochy tohoto bloku je uzavřena toutéž sítí a spoje ve všech 
koutech jsou vzájemně sešity spojovací spirálou. Protilehlé svislé sítě jsou stahovány 
ztužovacími táhly v množství minimálně 16 ks/m2 s rovnoměrným rozmístěním v ploše. Jako 
kamenivo pro pohledové (vnější) plochy pro výplň lze použít kámen o zrnitosti 100-250 mm, 
na vyklínování i frakci 32-125 mm. Zásadní je použití kamene odolného proti působení 
povětrnosti, který se neštěpí a je dostatečně tvrdý. Nasákavost kamene musí být menší než 
1,5 % objemové hmotnosti. Při realizaci je zásadně nutné dodržovat technologické postupy 
výrobce (popř. dodavatele) systému, je nutná také jistá zručnost a zkušenost s tímto typem 
výstavby. 
 
Izolace proti zemní vlhkosti – jelikož bude nové kontejnerové stání zapuštěno do stávajícího 
svahu, bude zdivo z gabionů izolováno od okolní zeminy nopovou fólií spolu s geotextilií. Tímto se 
zabrání zanesení kameniva v gabionech okolní zeminou. 
 
Koše pro gabiony  

- • ocelová bodově svařovaná síť s oky 100x100 mm 
- • průměr drátu 4 ,00 ± 0,05 mm 
- • povrchová úprava Zn+Al, min. 275 g/m2 

- • tahová pevnost sítě při osnově 100 mm ≥40 kN/m 
- • Mez pevnosti ≥400 MPa 
- • Tažnost ≥8% 
- • Únosnost svár ve smyku ≥4 kN 
- • Tolerance rozestupu drátů 5 mm/m 
- • Korozivní odolnost ≥850 h 
- • Přilnavost zinku odpovídající otočení drátu kolem trnu o průměru 8 mm 

Související zámečnické výrobky: 
- • Systémové spojovací spirály se stoupáním závitu 100 mm, vnitřní průměr spirál 23 mm, 

popř. 17 mm 
- • Systémová ztužovací táhla 

 
 
Před stavbou této zídky bude ochráněn či přeložen kabel veřejného osvětlení vedoucí v místě 
nové zídky !!!!!!!! 
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Ukázka konstrukce z gabionů pro kontejnerová stání 

 
 
 

8    Zemní práce 
Součástí stavby jsou běžné zemní práce v podobě sejmutí ornice, provedení případných úprav 
podloží, úprava zemní pláně apod. Stávající terén bude v potřebných místech odhumusován 
v tloušťce 0,15-0,20m. 
 

9    Dopravní značení 
Dopravní značení komunikace je součástí samostatné přílohy tohoto objektu – viz. příloha 101.7 – 
Dopravní značení.  
 

10   Dopravně inženýrské opatření 
Při provádění stavby bude nutné upravit provoz v místních komunikacích v přilehlé oblasti 
prostoru a v ulicích Krásné údolí a Sídl. Plešivec. Součástí stavebního objektu je vybavení 
stávajících komunikací dočasným svislým dopravním značením.  
Provoz po dobu trvání úpravy bude upraven dočasným dopravním značením dle situace přílohy E.3 
- Dopravně inženýrské opatření. 
 
 

11    Vegetační úpravy, zatravnění 
Základní informace jsou uvedeny v TKP 13-vegetační úpravy a v dalších předpisech v TKP 
uvedených. Trávník je nutno založit tak, aby při předání splňoval parametry stanovené TKP. 
V zelené ploše u trafostanice budou vysazeny keře. V místě nového parkovacího stání v SO 101 
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bude pokácen jeden strom – javor obvod v 1,30 výšky = 0,9 m.  
Bude zde provedena náhradní výsadba dvou javorů – umístění viz koordinační situace. 
 
 
Zakládání trávníku  
Trávník bude založen výsevem. Před výsevem je nutno vrchní vrstvu půdy obdělat (frézování 2x, 
smykování, vláčení), urovnat a vysbírat kameny. Výsev se provádí ručně. Po výsevu se travní 
semeno zapraví a povrch půdy se uválí. Zakládání trávníku zahrnuje také první posekání. 
 
Travní směs 
Je byla travní směs obvyklá pro trávníky podél komunikací na místech vystavených slunci a 
pro zelené plochy ve městech, pro středně těžké a těžké půdy s výslunnou polohou. 
dávkování: 15g/1m2 
 
Ošetřování trávníku 
V projektu je počítáno s ošetřením trávníku 3x. Ošetřují se plochy mimo výsadby. Ošetřování 
trávníku zahrnuje kosení trávy se shrabáním a odvozem shrabků na skládku, případně dosev 
nevzešlých míst apod. tak, aby trávník při předávání splňoval parametry TKP. 
 
 

12    Řešení přístupu a užívání veřejně přístupných 
komunikací a ploch souvisejících se staveništěm osobami 
s omezenou schopností pohybu a orientace 

V rámci této akce se navrhují stavební úpravy místních komunikací. V návrhu se proto vykytují i 
prvky pro osoby s omezenou schopností pohybu a orientace jako jsou signální a varovné pásy viz 
příloha „B.2 – Koordinační situace stavby“ a „B.6 – Bezbarierové užívání“. 
 

13   Bezpečnost a ochrana zdraví 
Při provádění prací na staveništích je třeba dodržovat právní a ostatní předpisy k zajištění 
bezpečnosti a ochrany zdraví při práci, ustanovení technických norem (ČSN), bezpečnostních a 
hygienických předpisů. 
Právní a ostatní předpisy k zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při práci (vymezení pojmu je 
uvedeno v ustanovení § 349 odst. 1 zákona č. 262/2006 Sb., zákoníku práce) jsou předpisy na 
ochranu života a zdraví, předpisy hygienické a protiepidemické, technické předpisy, technické 
dokumenty a technické normy, stavební předpisy, dopravní předpisy, předpisy o požární ochraně a 
předpisy o zacházení s hořlavinami, výbušninami, zbraněmi, radioaktivními látkami, chemickými 
látkami a chemickými přípravky a jinými látkami škodlivými zdraví, pokud upravují otázky 
týkající se ochrany života a zdraví. 
Pokud při stavební činnosti dochází ke střetu se silniční, železniční, pěší nebo vodní dopravou, je 
nutné identifikovat tato rizika a přijmout potřebná opatření k zabránění ohrožení veřejnosti. Při 
stavebních a udržovacích pracích na silnicích za provozu je nutné přijmout potřebná preventivní 
opatření k zabránění ohrožení osob pohybujících se na staveništi (pracovišti) veřejnou dopravou. 
 
Některé základní právní předpisy: 

• Zákon 262/2006 Sb., zákoník práce. 
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• Zákon č. 309/2006 Sb., kterým se upravují další požadavky bezpečnosti a ochrany zdraví 
při práci v pracovněprávních vztazích a o zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při činnosti 
nebo poskytování služeb mimo pracovněprávní vztahy (zákon o zajištění dalších podmínek 
bezpečnosti a ochrany zdraví při práci). 

• Nařízení vlády č.591/2006Sb., o bližších minimálních požadavcích na bezpečnost a ochranu 
zdraví při práci na staveništích. 

• Nařízení vlády č. 592/2006 Sb., o podmínkách akreditace a provádění zkoušek z odborné 
způsobilosti. 

• Nařízení vlády č. 362/2005 Sb., o bližších požadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví při 
práci na pracovištích s nebezpečím pádu z výšky nebo do hloubky. 

• Nařízení vlády č. 101/2005 Sb., o podrobnějších požadavcích na pracoviště a pracovní 
prostředí. 

• Nařízení vlády č. 11/2002 Sb., kterým se stanoví vzhled a umístění bezpečnostních značek a 
zavedení signálů. 

• Nařízení vlády č. 361/2007 Sb., kterým se stanoví podmínky ochrany zdraví při práci. 
• Nařízení vlády č. 378/2001 Sb., kterým se stanoví bližší požadavky na bezpečný provoz a 

používání strojů, technických zařízení, přístrojů a nářadí. 
• Nařízení vlády č. 201/2010 Sb., o způsobu evidence úrazů, hlášení a zasílání záznamu o 

úrazu. 
• Nařízení vlády č. 495/2001 Sb., kterým se stanoví rozsah a bližší podmínky poskytování 

osobních ochranných pracovních prostředků, mycích, čisticích a dezinfekčních prostředků. 
• Zákon č. 251/2005 Sb., o inspekci práce. 
• Zákon č. 258/2000 Sb., o ochraně veřejného zdraví a o změně některých souvisejících 

zákonů. 
 
Dle § 15, odst. 2, zákona č. 309/2006 Sb budou-li na staveništi vykonávány práce a činnosti 
vystavující fyzickou osobu zvýšenému ohrožení života nebo poškození zdraví, které stanovuje 
příloha č. 5 NV 591/2006 Sb, zadavatel stavby zajistí, aby před zahájením prací na staveništi byl 
zpracován plán bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na staveništi (plán BOZP). 
Plán BOZP je zpracován na základě informací známých v době jeho zpracování a před zahájením 
stavebních prací musí být aktualizován na základě dalších vstupních informací a případně 
přizpůsoben skutečnému stavu a podstatným změnám během provádění stavby. 
Plán BOZP se vztahuje na všechny právnické a fyzické osoby, které se osobně podílí na zhotovení 
stavby, ale nezbavuje tyto osoby povinnosti znát a dodržovat všechny platné zákony, předpisy, 
normy a nařízení potřebné k jejich činnosti, ani pokud nejsou obsaženy v plánu BOZP. 
 

14    Postup výstavby a technologické postupy 
Lhůty a termíny výstavby vyplynou z výběrového řízení na zhotovitele a finančních možností 
investora, případně dalších okolností. Dodržení plynulosti a koordinovanosti stavby je povinen 
zajistit zhotovitel stavby. K tomuto účelu může sloužit orientační harmonogram výstavby. 
Podrobný harmonogram prací pro celou stavbu stejně jako dílčí harmonogramy pro jednotlivé S.O. 
budou zpracovány zhotovitelem v dostatečném předstihu před zahájením stavby. S tímto časovým 



Akce:   Plešivec – Parkoviště U Zelené ratolesti, Český Krumlov 
Stupeň:  DSP                                                                                                                      Technická zpráva 
 

AP2 projekt s.r.o.  str. 9 

plánem budou seznámeni všichni dodavatelé, subdodavatelé a zhotovitelé. Harmonogram bude 
zpracován tak, aby nemohlo docházet ke zvýšenému tlaku na pracovní tempo a zatížení 
zaměstnanců a aby jednotlivé fáze pracovních postupů plynule navazovaly, a bude pravidelně 
aktualizován s ohledem na skutečný postup prací.  
 

15     Ostatní objekty a řešení 
Výstavba bude probíhat ve dvou etapách, podle harmonogramu stanoveného zhotovitelem 
stavby v návaznosti na ostatní objekty, tj. hlavně výměna kabelu a sloupů veřejného osvětlení. 
Výstavba S.O.101 a S.O. 102 bude probíhat výhradně v zastavěném území a bude znamenat 
omezení provozu na předmětné komunikaci i navazujících ulicích. 

 
Upozornění č.1 : 
Zhotovitel zajistí po celou dobu stavby možnost odvozu domovního odpadu. Tím se rozumí, že 
v případě provádění zemních prací v celé šířce vozovky na své náklady (zohledněné v 
nabídkovém řízení) zajistí dopravu nádob s domovním odpadem do míst, kam je možné zajetí 
vozů na sběr odpadu . 
Upozornění č.2 : 
Z důvodu nebezpečí poškození okolních objektů, vlivem necitlivě zvolené technologie hutnění, 
musí zhotovitel volit takovou technologii při realizaci stavebního objektu S.O.101, s použitím 
vibračních strojů při hutnění zásypů a konstrukčních vrstev vozovky, která odpovídá dané 
problematice. 
Upozornění č.3 : 

Je nutné, aby po celou dobu výstavby zhotovitel umožnil majitelům domů pěší přístup do svých 
objektů. Dále je potřeba, aby zhotovitel vhodnou formou (např. letáky do schránek) 
komunikoval s majiteli domů v ulici a vždy je včas informoval o chystaných změnách a 
omezeních provozu v této ulici. Předpokládá se také, že ze strany zhotovitele bude navázána 
spolupráce s příslušnými pracovníky Městského úřadu v Českém Krumlově. 

 
 

           
V Č. Budějovicích, březen 2016                                                                             Michal Šlinc 
 
 
 
Příloha:  
Výkres gabionové zídky 
popis navrhovaných prací, postupů, použitých materiálů 
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POPIS NAVRHOVANÝCH PRACÍ, POSTUPŮ, POUŽITÝCH MATERIÁLŮ 
 
 
Popis navrhovaných prací 
V rámci této dokumentace byl orientačně navržen způsob provádění stavby. Všeobecně je možné 
říci, že stavba bude probíhat za úplné uzavírky rekonstruované plochy. 

Stavba bude realizována v následujících etapách (požadavek investora): 
1.etapa – rekonstrukce parkoviště a okolních ploch, příjezd k trafostanici, zásobovací rampy 
restaurace, plocha pro kontejnery. Vše pod panel. domy č.parc.1817 a 1815. 
2.etapa - rekonstrukce parkoviště a okolních ploch, vstupy do panel. domů, plocha pro kontejnery, 
doplnění chodníků. Vše u domů č.p.233-238. 
 
 
Postup prací 
 

• Instalace DIO 
• Odstranění 1 ks stromu a křovin 
• Odfrézování vozovky v prostoru napojení nových konstrukcí na stávající asfalt. povrchy 
• Odstranění konstrukcí vozovky, stávajících obrub, bet. ploch v ploše stavby 
• Sejmutí ornice z příslušných ploch 
• Rekonstrukce veřejného osvětlení – není součástí této PD 
• Vybourání uličních vpustí, zaslepení přípojek 
• Umístění nových vpustí, žlabů, přípojek 
• Osazení obrub – silničních, sadových 
• Pokládky jednotlivých vrstev konstrukcí komunikací, parkovacích ploch a chodníků 
• Provedení definitivního dopravního značení   
• Rozprostření ornice na svahy a plochy, nová výsadba 
• Odstranění DIO  

 
Popis použitých materiálů, velikostí, barev, atd. 
Viz technické listy 
 
Obrubníky - silniční, sadové – barva šedá (betonová) 
 
Dlažba - betonová  – barva přírodní „klasiko“ (chodníky) 
   – barva červená „klasiko“ reliéfní povrch (chodníky – varovné a signální 
                                      pásy) 
   – barva červená „klasiko“  (parkovací stání) 
   – barva přírodní „klasiko“  (rozhraní parkovacích stání) 
   – barva přírodní „klasiko“ (plochy pro kontejnery, plochy pro zásobování, 
                                       dlážděný pruh mezi parkovištěm a komunikací) 
 
Asfaltové plochy – asfalt ACO 11 


